

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-997/00066001/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 10

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo  
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**  
se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00  
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)  
zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)  
bankovní spojení:  
IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
  
Společníci sdružení:  
**AFRY CZ, spol. s r. o.**  
se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00  
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,  
bankovní spojení:  
IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073  
  
**SAGASTA, s. r. o.**  
se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00  
zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem  
bankovní spojení:  
IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

**SATRA, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 9, Pod pekárny 878/2, 190 00  
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,  
bankovní spojení:

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

**4roads s.r.o.**

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,  
bankovní spojení:

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

**SHB, akciová společnost**

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,  
bankovní spojení:

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: „**III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál - PD**“ dále jen „smlouva“.

**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD) pro realizaci opravy závadného mostu přes Sánský kanál v obci Pátek. Předpokládáme nahrazení novým železobetonovým mostem s dostatečným průtočným profilem dle hydrotechnického posouzení, plnou zatížitelností a normovým šířkovým uspořádáním a zachytným systémem pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Součástí stavby budou i nové chodníky, které zajistí BESIP pro pěší. Záměr se shoduje s územním plánem obce. Předpokládáme plánovanou životnost 100let. Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje. Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022: [http://www.pjpk.cz/data/USR\\_001\\_2\\_11\\_METODICKE\\_POKYNY/SDS\\_PK\\_2022\\_final.pdf](http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf)

2. Objednatel požaduje, pokud je to technicky proveditelné, vymístit IS z prostoru mostního objektu.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH: 1 262 800 Kč  
DPH: 265 188 Kč  
včetně DPH: 1 527 988 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Bc. Miroslav Dostál

email:

tel:

Jméno: Ing. Milan Jeřábek

email:

tel:

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

#### **Předpokládané lhůty plnění:**

- **DÚSP koncept** – do 4 měsíců od podpisu smlouvy
- **DÚSP čistopis** – do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od objednatele

- **Podání žádosti o společné rozhodnutí nebo povolení stavby příslušným stavebním úřadem** – do 5 měsíců od vydání čistopisu DÚSP
  - **PDPS** – nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo od písemné výzvy objednatele
  - **Autorský dozor (technická pomoc):** na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto – určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat na stavbě: III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Technická specifikace
  - Hlavní mostní prohlídka
 Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.
5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 

za objednatele Ing. Milan Jeřábek

za zhotovitele Ing. Daniel Šindler, Ph.D.
6. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:

##### **Výsledky poskytnutých služeb:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Průzkumy a zaměření</li> </ul>                      | 1x v listinné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku   |
|  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace pro společné povolení (DUSP)</li> </ul> | 2 x v listinné podobě<br>(z toho 1x ověřená stavebním úřadem)<br>a 1x digitálně na flash disku, |
|  |   |

- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě  
a 1x digitálně na flash disku,
- 

- Dokladová část (včetně originálních uzavřených majetkoprávních smluv a smluv o přeložkách IS) 1x v listinné podobě  
1x v digitální podobě na flash disku
- 

- Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace. 1x v tištěné podobě  
a 1x kopie na flash disku.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - b. Podrobná specifikace ceny,
  - c. Plná moc.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne


V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Martin Havlík, jednatel  
**KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB  
Středočeského kraje, p.o.**  
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**  
(Správce – vedoucí společník)

# Technická specifikace

Název akce: III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál – PD



Staničení provozní v km : 13,609, CMS: Poděbrady

## **1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:**

Stav mostu je nyní klasifikován jako V = špatný. Do mostu zatéká, u NK dochází k odpadávání krycí vrstvy výztuže. Záchytný systém je v havarijním stavu neodpovídá ČSN a TP. Je omezena zatížitelnost.

## **Výčet požadovaných oprav:**

Předpokládáme nahrazení novým mostním objektem s dostatečným průtočným profilem, plnou zatížitelností a osazením normového záchytného systému pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Součástí stavby budou i nové chodníky, které zajistí BESIP pro pěší. Předpokládá se železobetonový most s návrhem světlosti dle hydrologického posouzení. Součástí zakázky bude projednání s DOOS řešení překládek IS, DIO, řešení majetkoprávních a vlastnických vztahů. Záměr se shoduje s územním plánem obce. Předpokládáme normové šířkové uspořádání a plánovanou životnost 100let.

Součástí prací je provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem tj. žádáme, aby byl recyklát zaříděn a jeho likvidace zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr).

## **2. Náklady stavby jsou dány odhadem:**

Stavba: 12 000,- tis. Kč bez DPH, tj. 14 520 tis. Kč s DPH 21%

### **3. Vypracování projektové dokumentace a IČ v rozsahu:**

Je podrobně specifikováno v žádosti o vyhlášení veřejné zakázky č. VZ-19/23

### **4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:**

- Diagnostika vozovky
- DIO včetně zajištění náhradního pěšího provozu
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti
- Most ev.č. 32812-4 včetně demolice mostu původního a úpravy vozovky v nutném rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav
- Dokladová část

### **5. Územně-technické podmínky**

- Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

### **6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:**

- Provoz a údržba komunikace zůstává po rekonstrukci v kompetenci KSÚS SK

### **7. Termín realizace**

**PD:** je podrobně specifikováno v žádosti o vyhlášení veřejné zakázky č. VZ-19/23

**Stavba (AD):** hlavní stavební sezona roku 2025

### **Kontakt :**

**Ing. Milan Jeřábek**, mostní technik oblast Kutná Hora,  
email:

**Bc. Miroslav Dostál**, vedoucí mostních techniků KSÚS SK,  
email:

Zpracoval: Ing. Milan Jeřábek

Datum: 4.1.2023



## Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

## III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
12 000 000	5,000%	2,250%	1,190%	1000,000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	250	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	613 200	360 000	142 800	250 000	1 366 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	600 000	270 000	142 800	250 000	1 262 800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	97,85%	75,00%	100,00%	100,00%	92,45%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část IČ ke společnému povolení Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 1.3.2023

Ing. Václav Hvizdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o. -  
Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 –  
PXAFSASA4fSHB

III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 - PD

žlutě ocení uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	60 000,00
Geotechnický průzkum dle TP 76	60 000,00
Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	50 000,00
<b>Průzkumy DUSP celkem</b>	<b>170 000,00</b>
<b>DUSP</b>	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	40 000,00
Stavební část	275 000,00
DIO	70 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	25 000,00
BOZP	10 000,00
<b>DUSP celkem</b>	<b>430 000,00</b>
<b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>600 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání společného povolení</b>	
projednání dokumentace	150 000,00
majetkoprávní podklady	80 000,00
podání žádosti bez poplatků	40 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>270 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	95 000,00
ZTKP	5 000,00
Soupis prací a rozpočet	32 800,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>142 800,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 012 800,00</b>

V Praze dne 1.3.2023

Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4fSHB

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP</b>	<b>80</b>	<b>1 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>	<b>50</b>		<b>50 000</b>
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	<b>120</b>		<b>120 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>250</b>		<b>250 000</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	10
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	15
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	15
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	50
celkem hodin	<b>120</b>
Kč/hod	<b>1 000</b>
Celkem Kč bez DPH	<b>120 000</b>

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

## Příloha c.

### Plná moc

#### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

**Zastoupený:**

#### **Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(zmocnitel)

### uděluje plnou moc

#### **společnosti KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Společníci sdružení:

#### **AFRY CZ, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,

#### **SAGASTA, s. r. o.**

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00

IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem

**SATRA, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,

**4roads s.r.o.**

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,

**SHB, akciová společnost**

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,

*(zmocněnec)*

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

**„III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál“**

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

*a) Ve vztahu ke stavebnímu řízení*

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného stavebního povolení,
- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným zábořem, zřízením služebnosti atp.,
- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

b) *Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu*

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V Říčanech dne

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

Plnou moc přijímám dne

.....  
Ing. Martin Havlík jednatel  
**KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**  
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**  
(Správce – vedoucí společník)