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SMLOUVA O DÍLO 
na zajištění Kompletní rekonstrukce konferenčních 

prostor v objektu Letenská 525/15, Praha 1 

uzavřená mezi 
 

 

1. Česká republika – Ministerstvo financí  

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10 

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa    

IČO: 000 06 947 

DIČ: CZ 000 06 947 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. METROLINE a.s. 

se sídlem: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25219 

zastoupená: Miloslavem Štěpničkou, členem správní rady 

IČO: 090 57 889  

DIČ: CZ09057889 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2919109/5500 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jen „Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) tuto  

smlouvu o dílo na zajištění Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor  
v objektu Letenská 525/15, Praha 1 

(dále jen „Smlouva“) 
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PREAMBULE 

A. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce konferenčních prostor - stavební práce V“ uveřejněné v Národním elektronickém 
nástroji pod číslem N006/23/V00002910 (dále jen „Veřejná zakázka“) (to vše dále jen „Zadávací 
řízení“), kdy nabídka Zhotovitele byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  

B. Zhotovitel projevil zájem zajistit pro Objednatele Kompletní rekonstrukci konferenčních prostor 
v objektu Letenská 525/15, Praha 1, jejímž hlavním cílem je zajištění stavebních a interiérových 
úprav zasedací místnosti č. 116/B a místností č. 115/B a 118/B umístěné v objektu Objednatele 

na adrese Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „Konferenční prostory“), a podal nabídku  
v rámci Veřejné zakázky. Zhotovitel splnil všechny požadované kvalifikační předpoklady a další 
požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku.  

C. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku 
Zhotovitele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „Dokumenty 

Zadávacího řízení“). 

1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Účelem této Smlouvy je úprava a smluvní zajištění podmínek, za nichž Zhotovitel provede 

stavební a interiérové úpravy Konferenčních prostor v objektu Letenská 525/15, Praha 1 (dále též 
„Objekt“). 

 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně, včas a v odpovídající kvalitě 
stavební práce spočívající v zajištění stavebních a interiérových úprav Konferenčních prostor 
v Objektu (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu a postupem dle výkazu výměr s položkovým rozpočtem, 

který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „Rozpočet stavby“). 
Předmětem této Smlouvy je zároveň závazek Objednatele za řádně a včas provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.  

 Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí dle dokumentace pro provedení stavby 
„Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor“ vypracované v prosinci 2021 generálním 
projektantem ai5 s.r.o. se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 25854372, 
zodpovědný projektant MgA. Přemysl Kokeš, ČKA 03 592 (dále jen „DPS“), v rozsahu a kvalitě 
stanovené přílohami a dalšími ustanoveními této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním  
a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, 
hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy a dle nabídky 
Zhotovitele jako vybraného uchazeče o Veřejnou zakázku, na základě které byla tato Smlouva 
uzavřena. Součástí Díla není kompletní rozsah dodávek a prací uvedený v DPS. 
Požadovaný rozsah Díla je přesně specifikován v Rozpočtu stavby. Zejména tedy platí, že 

součástí Díla nejsou činnosti, které sice jsou uvedeny v DPS, ale nejsou uvedeny 

v Rozpočtu stavby.  

 Součástí provedení Díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 
„DSPS“) podle ustanovení § 125 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu podle 

přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu 
této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále 
jen „TDS“) a autorským dozorem stavebníka (dále jen „ADS“). DSPS bude odevzdána  
ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 vyhotovení zachyceném na CD, a to kompletně ve formátu 
*.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu *.dwg, textové části ve formátu *.doc nebo 
*.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.  
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 Součástí provedení Díla je dále zajištění a předání Objednateli veškeré související dokumentace 
k provedenému Dílu, tj. veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, certifikace použitých materiálů 
a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady 

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek dle DPS a platných právních 
předpisů, doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a předpisů provádějících a další doklady prokazující splnění podmínek 
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.  

 Dílo podle článku 1.2 až 1.5 se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS 

a odsouhlaseno a převzato Objednatelem. 

 Vlastníkem zhotoveného a řádně předaného Díla je Objednatel.  

 Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Letenská 15, Praha 1, v němž se nachází Místo plnění, se 

nachází v památkové rezervaci a je součástí památkově chráněného území. 

 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a veškerými přílohami k této 
Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů, 

včetně příloh této Smlouvy, mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh této 
Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení, mají přednost ustanovení příloh.  

2 MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

 Místem plnění této Smlouvy jsou Konferenční prostory v objektu Objednatele na adrese Letenská 
525/15, Praha 1 (dále jen „Místo plnění“). 

 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými 
oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy od Objednatele obdržel originál DPS, 

podrobně se seznámil s DPS a podklady předanými Objednatelem a provedl jejich kontrolu. 

 Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému 
zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že 
neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění 
a dokončení Díla. 

 Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění 
a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy v Místě plnění 
nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

 Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami této Smlouvy a nezjistil skutečnosti, 
které by omezily požadovanou kvalitu Díla, nebo by navýšily dohodnutou cenu za jeho provedení 
uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

 Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které 

bylo možné zjistit při seznámení se s Místem plnění, zavazuje se provést pro Objednatele 

bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta 
v Ceně Díla dle článku 3.2 této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce 
zjistit, tím zůstávají nedotčeny. 

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena Díla“) je 

sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
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předpisů. Cena Díla včetně položkového členění je uvedena v Rozpočtu stavby. Cena Díla je 

cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 
s provedením Díla (např. náklady spojené s bankovní zárukou, dopravu, náklady na odvoz  
a likvidaci odpadu vzniklého v Místě plnění, poplatky, obecný vývoj cen, vedlejší náklady, 
používání přístrojů, strojů a jiných nástrojů a zařízení, pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro 
pracovníky Zhotovitele, mzdové náklady včetně zákonných odvodů apod.). 

 Smluvní strany si ujednaly, že Cena Díla činí celkem 7 180 000,00 Kč (slovy: 

Sedmmiliónůjednostoosmdesáttisíc korun českých). 

 K Ceně Díla bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

 Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. 

 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena po řádném provedení a předání Díla bez vad  
a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání 
a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2 (dále jen 
„Předávací protokol“), popř. na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu 

o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha  
č. 3 (dále jen „Protokol o odstranění vad“), bylo-li Dílo předáno s vadami.  

 Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad daňový doklad – fakturu 

(dále jen „Faktura“), kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího 
protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, přičemž tyto protokoly musí být podepsané 
oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím 
není dotčeno.  

 Řádné splnění záručních povinností Zhotovitele bude zajištěno bankovní zárukou v souladu 

s článkem 4 této Smlouvy.  

 Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a dále též: 

a) označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy); 

b) uvedení Ceny Díla; 

c) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní 
symbol či jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému 
v záhlaví této Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému 
číslu účtu postupem dle této Smlouvy, nebo veškeré náležitosti dle § 11 odst. 1 zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
plátcem DPH. 

 Zhotovitel Fakturu doručí v elektronické podobě (např. ve formátu PDF nebo ve formátu, který je 
v souladu s evropským standardem elektronické faktury nebo ve formátu zveřejněném na 
webových stránkách Objednatele jako přijímané formáty podatelnou Objednatele) do datové 
schránky Objednatele nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele uvedené v záhlaví této 
Smlouvy, popř. do řádně oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této 
Smlouvy.  

 Splatnost Faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.  

 Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti Faktury požádat oprávněnou osobu 
Zhotovitele uvedenou v článku 14.3 písm. b) této Smlouvy (dále jen „Oprávněná osoba 
Zhotovitele“) o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, neobsahuje-li 

původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými 
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právními předpisy, není k ní přiložena kopie Předávacího protokolu, popř. též Protokolu  
o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný rozsah skutečně provedeného Díla 

nebo bude-li obsahovat chybné údaje. Nová lhůta splatnosti činí 30 kalendářních dní a počne 
plynout ode dne doručení nové Faktury Objednateli. 

 Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na provádění Díla. 

 Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 
budou uvedeny v této měně. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají 
přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do 
doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.  

 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“).  
V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje 
se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 5 pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. 
Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Zhotoviteli pouze základ 
daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení 
Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.  

 Faktura za příslušný kalendářní rok, který má být v témže kalendářním roce proplacena, musí být 
doručena Objednateli nejpozději do 10. prosince příslušného kalendářního roku. Veškeré Faktury 
doručené po tomto datu budou uhrazeny až po nastavení všech rozpočtových prostředků ve 
státní pokladně, lhůta splatnosti u nich počíná běžet až dne 1. února následujícího kalendářního 
roku. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že v takových případech není Objednatel 
v prodlení. 

4 BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 Zhotovitel zajistí a nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla bez vad  

a nedodělků předá Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních povinností Zhotovitele 
dle této Smlouvy ve výši 5% z Ceny Díla bez DPH. 

 Bankovní záruka za řádné splnění záručních povinností Zhotovitele musí být platná nejméně  
60 kalendářních dnů po skončení záruční doby dle článku 8.2 této Smlouvy. 

 Bankovní záruka bude Zhotovitelem sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, bez možnosti 
námitek, splatná na první písemnou žádost Objednatele. 

 Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou, s jejím obstaráním a udržováním v platnosti hradí 
Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

 Bankovní záruka musí být vydána bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice 
a má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou.  

 Každá bankovní záruka vydaná jinou bankou bude Objednatelem akceptována pouze v případě, 
kdy se za takovou bankovní záruku zaručí banka splňující výše uvedené požadavky. Zhotovitel 

je povinen prokázat na výzvu Objednatele prohlášení příslušné banky o udělení bankovní licence 
Českou národní bankou a dosaženém ratingu. Předmětné prohlášení banky nesmí být v době 
předložení Objednateli starší 90 kalendářních dnů. 

 Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovní záruky se budou 
řídit českým právním řádem.     
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5 PLNĚNÍ – LHŮTA A ZPŮSOB 

 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště (dle definice v článku 6 této Smlouvy) a zahájit 
provádění Díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy dle článku 
13.1 této Smlouvy s tím, že celé a řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků předá Objednateli 
nejpozději do 80 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.  

 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy předložit 
Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále jen „Harmonogram“), který 
musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5.1 této Smlouvy a musí zohledňovat 
dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že části Díla 
produkující hluk, prašnost či zápach budou Zhotovitelem prováděny ve dnech pracovního klidu  
a pracovního volna (víkendy a svátky) v době od 7:00 hodin do 19:00 hodin, popř. mimo tyto dny 

a tuto dobu, avšak pouze po předchozí dohodě s Objednatelem.  

 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným 
ČSN a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky 
musí být v I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické 
předpisy a normy. Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázané svými 
technickými, prostorovými, požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky 
lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění požadovaných vlastností, přičemž veškeré 
použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho výrobce, a v případě použití hmot 
od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení jednotlivých výrobců, 
že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich technických 
vlastností a požadované kvality. 

 V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, 
výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, Objednatel výslovně umožňuje pro plnění předmětu této Smlouvy použití 
i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena v DPS. 

 Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého 
odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených 
prostorách Objektu. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci 
veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou.  

 Zhotovitel v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného 
kontejneru, který si zajistí na své náklady včetně povolení záborů a vjezdu. Místo přistavení, 
velikost kontejneru, trasy k jeho plnění, popř. umístění shozu a uložení kontejneru bude 

stanoveno po dohodě s Objednatelem. 

 Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla (tj. dle 

potřeby průběžně denně) udržovat čistotu ve všech dotčených prostorách Objektu a  je povinen 

provést závěrečný úklid veškerých prostor Místa plnění a všech přístupových tras, které budou 
v souvislosti s plněním Díla znečištěny. 

 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 

3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že 
Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5.1 této Smlouvy v 13:00 hodin. 

 Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol.  

 Předávací protokol bude vyhotoven Zhotovitelem při předání Díla ve 2 stejnopisech s platností 
originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 
Nejsou-li na Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel Dílo 
přejímá bez výhrad. V případě předání Díla s nedodělky nebo jinými vadami budou v Předávacím 
protokolu vady označeny, bude stanoven termín pro jejich odstranění, bližší podmínky jejich 
odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. 
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Nesouhlasí-li Zhotovitel s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Předávacím protokolu 
rozporovat. Nerozporuje-li Zhotovitel výhrady uvedené Objednatelem v Předávacím protokolu, 
má se za to, že s výhradami souhlasí. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni stvrdit obsah 
Předávacího protokolu podpisy Oprávněných osob uvedených v článku 14.3 této Smlouvy, popř. 
jinými zástupci Smluvních stran.  

 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky Díla bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 
uvedené v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím 
protokolu je Zhotovitel povinen vyhotovit 2 stejnopisy Protokolu o odstranění vad, přičemž jeho 
obsah bude stvrzen podpisy Oprávněných osob uvedených v článku 14.3 této Smlouvy, popř. 
jinými zástupci Smluvních stran. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní 
ustanovení článku 5.10 této Smlouvy.  

 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému 

účelu, a to využívání Místa plnění jakožto konferenčních a reprezentativních prostor. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu 
a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Ustanovení článku 2.6 této Smlouvy není dotčeno.  

 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení víceprací nebo jiných změn Díla, 
které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je 

povinen takto dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto 
jinak, budou veškeré vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými 
v Rozpočtu stavby. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny nejvýše do 
hodnoty směrných cen vydaných ÚRS Praha platných ke dni Zhotovitelem předložené cenové 
kalkulace.  

 Nejzazší termín pro předání Díla může být změněn výlučně v případě, kdy dojde během 
provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo z důvodu jiných podmínek, a to na základě 
předchozího prokazatelného požadavku Zhotovitele. K prodloužení termínu dle předchozí věty 
může dojít pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele a na základě dodatku k této 
Smlouvě.  

 V případě, že bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ujednaný termín 
předání Díla dle článku 5.1 této Smlouvy se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude 
Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, 

ve kterém je prodlení Zhotovitele se zpožděním s prováděním Díla v příčinné souvislosti 
s prodlením Objednatele s umožněním přístupu k Místu plnění. 

 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení 
Díla sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat 
Objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí obsahovat 
detailní zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních 
nákladech s cenovou kalkulací podle článku 3.17 této Smlouvy. V případě odsouhlasení 
oznámení Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla podle 
článku 5.1 této Smlouvy. 

 V průběhu přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušení Díla z důvodu skryté 
překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení 
Objednatel. 

 Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Staveniště, Místo 
plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup, předat je a předat 
Objednateli Dílo ve smluveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo 
jiné vady vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem 
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vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, 
a to do doby sepsání  Protokolu o odstranění vad.  

6 STAVENIŠTĚ 

 Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro 
provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně určí 
Objednatel (dále jen „Staveniště“).  

 Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě dle článku 5.1 této Smlouvy. 

 O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší Protokol o předání a převzetí staveniště, 
jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 4 (dále jen „Protokol o předání 
a převzetí staveniště“).  Součástí Protokolu o předání a převzetí staveniště bude dokumentace 
stavu okolí dle článku 6.6 této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu 

o předání a převzetí staveniště a zápisem do Stavebního deníku (dle definice uvedené v článku 
7.2 písm. e) této Smlouvy) oběma Smluvními stranami. 

 Objednatel při předání Staveniště poskytne Zhotoviteli přípojky k odběru elektrické energie  
a vody.  

 Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle 

této Smlouvy. 

 Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel 
povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých 
nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být 
prováděním Díla dotčeny, a předat ji před předáním Díla Objednateli na CD. 

 Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5.1 této 
Smlouvy povinen: 

a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi vstupním a průběžným 
školením BOZP, o nichž bude vedena písemná evidence; 

b) zabezpečit na pracovních oděvech Pracovníků Zhotovitele viditelné a jednoznačné 
označení názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných 
pomůcek; 

c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP (dle definice v článku 10.6 této Smlouvy); 

d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu  
a pořádek v celém Objektu a jeho bezprostředním okolí; 

e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu 

Staveniště; 

f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku 
škod z důvodů vyvolaných a způsobených činností Zhotovitele. 

 Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí 
Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen 

udržovat čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách  
a inženýrských sítích. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní 
mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné komunikace. 
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7 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 Práva a povinnosti Objednatele: 

a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 6 této Smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy dle článku 13.1 této 
Smlouvy; 

b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit 
se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy 
platnými pro Objekt; Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede 
řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případných jiných osob podílejících se na 
provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále též „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést 
plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky 
Zhotovitele; 

c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla; 

d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo; 

e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) 
prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 14.3 písm. a) této 
Smlouvy, dále prostřednictvím TDS a ADS; v případě zjištění závad učiní Objednatel 
záznam do Stavebního deníku (dle definice v článku 7.2 písm. e) této Smlouvy) 
s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. 

 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni účinnosti této Smlouvy předat osobně, na CD či 
zaslat prostřednictvím datové schránky Objednateli seznam Pracovníků Zhotovitele, kteří 
budou vstupovat do Místa plnění za účelem provádění Díla, přičemž vstupovat do Místa 
plnění jsou oprávněny pouze osoby schválené Objednatelem (dále jen „Seznam“); 
Seznam bude obsahovat jméno a příjmení pracovníka, rok narození a číslo občanského 
průkazu nebo cestovního pasu; v případě změny Pracovníků Zhotovitele, kteří budou 
vstupovat do Místa plnění, je Zhotovitel povinen postupovat obdobně; Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby do Místa plnění nevstupovaly osoby, které nebyly zapsány na Seznamu; 
Objednatel s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) nepřijímá Seznam v jiné formě, například prostřednictvím e-mailu; 

b) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli; 

c) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku 

vzniklé porušením uvedených předpisů; 

d) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě 
stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými 
a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice; 

Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města 
Prahy č. 8/2008 ze dne 29. 5. 2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných 
prostranstvích; 
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e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení provádění Díla do jeho řádného 
ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména 
s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební deník“); v době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků 
Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, ADS a Objednatele trvale 

přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to 
Objednatel požádá; záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších 
důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před 
zakrytím) budou zapisovány denně; veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli 
uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, podepsány oběma 
Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak nemají účinky; 

f) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějící TDS, ADS, 

Oprávněným osobám Objednatele a Koordinátorovi BOZP (dle definice uvedené v článku 
10.6 této Smlouvy), bude-li určen, a to po celou dobu fází přípravy a realizace Díla; 

g) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v Zadávacím řízení kvalifikaci (dále jen „Poddodavatel“), bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele; spolu s žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou 
poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující 
ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci 

nahrazovaného Poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po 
změně poddodavatele nadále naplňoval požadavky profesní způsobilosti dle čl. 7 zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a minimální úroveň kritéria technické kvalifikace seznam 

stavebních prací dle článku 8 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, na základě které 
je tato Smlouva uzavírána. Zhotovitel se zavazuje postupovat obdobně i v případě změny 
Oprávněné osoby Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla (Stavbyvedoucího); 

h) Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o změně vlastnické struktury Zhotovitele nebo 
jeho Poddodavatele; v případě zjištění, že v obchodní společnosti Zhotovitele nebo jeho 
Poddodavatele alespoň 25% účasti společníka vlastní veřejný funkcionář uvedený  
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů 
nebo jím ovládaná osoba, je Objednatel oprávněn bez jakýchkoliv sankcí okamžitě 
odstoupit od Smlouvy v souladu s článkem 13.6 této Smlouvy; 

i) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nevyužije 
třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění; porušení této povinnosti se 

považuje za podstatné porušení této Smlouvy; 

j) Zhotovitel je srozuměn s tím, že po celou dobu plnění bude Objekt, s výhradou Místa 
plnění, běžným způsobem užíván; z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen přizpůsobit se 
přiměřeným požadavkům Objednatele, např. z hlediska hluku, zápachu, prašnosti 
v určitém časovém intervalu apod.; je-li to nezbytné, má Zhotovitel povinnost práci na 
Objednatelem uvedený časový úsek přerušit; je-li Zhotovitel Objednatelem omezen dle 

tohoto ustanovení nepřetržitě déle než 4 hodiny, má Zhotovitel právo dle článku 5.16 této 
Smlouvy ujednaný termín předání Díla posunout o časový interval, ve kterém je prodlení 
Objednatele v příčinné souvislosti se zpožděním prováděného Díla Zhotovitelem; 

k) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, např. podle zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy 
České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů);  
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l) Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory, vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětné Veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost; 

m) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, 
které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny 
Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele 

upozornit; 

n) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, 
které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře 
a chránit je před poškozením a zneužitím; všechny písemnosti a jiné nosiče informací, 
včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně 
odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce; 

Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které 
mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy, a to do 10 kalendářních dnů 
ode dne řádného předání Díla bez vad a nedodělků; 

o) Zhotovitel musí mít nejpozději ke dni převzetí Staveniště a zahájení provádění Díla 
dle článku 5.1 této Smlouvy a pak po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, 
případně třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000 Kč 
(dále též „Pojištění“); Pojištění bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při 
a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. (i) újma na zdraví, (ii) škoda na věci včetně jejího 

poškození, zničení nebo ztráty, (iii) jiná majetková škoda z toho vyplývající; Zhotovitel se 

zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy;  

doklady o platném Pojištění, případně též doklady o zaplacení pojistného, je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli nejpozději ke dni převzetí Staveniště a zahájení provádění 
Díla dle článku 5.1 této Smlouvy a pak kdykoliv během trvání této Smlouvy, a to do 10 

kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele; v případě, že Zhotovitel nesplní 
podmínky uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení 
povinnosti. 

8 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo nebude mít při předání žádné vady.  

 Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku 
v délce 60 měsíců od předání Díla bez vad a nedodělků, tj. od podpisu Předávacího protokolu, 
popř. Protokolu o odstranění vad.  

 Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, 
že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady či nedodělky 
Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad.  

 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční 
dobu v souladu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh), právními předpisy a technickými normami 
nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému 
účelu.  

 Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, 

kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
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převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale 
nebyly zjištěny při převzetí. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují. 

 Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané 
Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „Ohlášení vad“). Zhotovitel je povinen potvrdit 
přijetí Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad 
prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „Potvrzení 
Ohlášení vad“), případně si vyžádat doplnění Ohlášení vad. Pokud Zhotovitel Ohlášení vad ve 
stanoveném termínu nepotvrdí, platí, že Zhotovitel uznává reklamaci v plném rozsahu. 

 Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode 
dne doručení Ohlášení vad, případně od vzniku fikce takového doručení dle předcházejícího 
odstavce, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou jinak.  

 Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad 
s Objednatelem. 

 Po odstranění vad postupem podle článku 8.6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat Protokol 
o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení 
odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti 
Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5.11 této Smlouvy. 

 Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba 
o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejího úplného odstranění, tj. do oboustranného podpisu 
Protokolu o odstranění vad. 

 Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování 
včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou 

případech na náklady Zhotovitele. Tím nejsou dotčena jiná práva plynoucí Objednateli ze záruky. 

 Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného 
plnění vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 12 této Smlouvy. Uplatněním nároku 
z odpovědnosti za vady rovněž není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 

9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této 
Smlouvě sjednáno jinak. 

 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku poskytování 
plnění dle této Smlouvy Objednateli, případně třetím osobám, včetně škody vzniklé v důsledku 
vady Díla, a je povinen vzniklé škody ve lhůtě stanovené v písemném oznámení Objednatele 
odeslaného na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Zhotovitele nebo do datové schránky 
Zhotovitele, nahradit nebo odstranit na své náklady. 

 Za škodu se přitom s ohledem na článek 9.2 této Smlouvy považuje i škoda vzniklá Objednateli 

porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce 

vyplacené smluvním partnerům Objednatele, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená 

na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení 
povinnosti Zhotovitele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Zhotovitele je  
i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy 

nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti 

se zajištěním náhradního plnění. 

 Jakékoliv škody z plnění této Smlouvy vzniklé Objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty 
Pojištěním (dle definice uvedené v článku 7.2 písm. o) této Smlouvy), budou hrazeny 

Zhotovitelem. 
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 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem v Místě plnění 
Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 
opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka. 

 Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.  

 Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody, pokud nebude mezi Smluvními 
stranami dohodnuto jinak. 

10 KONTROLA DÍLA 

 Objednatel, TDS a ADS jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a v jeho průběhu sledovat, 
zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem 
a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté 
se Zhotovitelem.  

 Provádění Díla bude kontrolováno v intervalech, které budou stanoveny Objednatelem v rámci 
převzetí Staveniště (dále jen „Kontrolní dny“ nebo jednotlivě „Kontrolní den“), přičemž přesný 
termín Kontrolních dnů bude zapsán do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla byla při Kontrolních dnech 
přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním deníku, popř. 
také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne. Objednatel je dále 
oprávněn kontrolovat provádění Díla i mimo Kontrolní dny.  

 Objednatel, TDS, ADS a Koordinátor BOZP (dle definice uvedené v článku 10.6 této smlouvy) 
jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též mimořádné Kontrolní 
dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou Oprávněné 
osobě Zhotovitele nejméně 3  pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele 
na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, 
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol  
a určit lhůtu pro jeho provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této 
Smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel 
je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly 
zakryty, odkrýt svým nákladem. 

 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 

stavu a následným zakrytím Zhotovitel.  

 Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci na Staveništi určí Objednatel koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), přičemž Koordinátor 
BOZP je oprávněn: 

a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se 
na Staveništi; 
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b) kontrolovat dodržování plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi 
s ohledem na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu realizace Díla; 

c) upozorňovat na zjištěné nedostatky zápisem do Stavebního deníku a požadovat jejich 
nápravu. 

11 MLČENLIVOST 

 Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky 
k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (dále jen „Neveřejné 

informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 
Za Neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem v souvislosti touto Smlouvou 

(pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle článku 14.6 této 

Smlouvy); 

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve smyslu 
ustanovení § 36 odst. 8 Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo jako důvěrný údaj dle 
§ 1730 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v předchozím článku se nevztahuje na informace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis; 

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 
povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

d) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

e) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána. 

 Jako s Neveřejnými informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 
uvedené v článku 11.1 této Smlouvy, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, 

a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele 

či plnění této Smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje, že Neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. 
K jinému použití je třeba předchozí písemný souhlas Objednatele. 

 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele také třetí 
osoby, a to nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu vázán sám. 

 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani 
jiným způsobem jednostranně ukončit. 
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12 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla v rozsahu dle článku 5.1 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč za každý započatý 
den prodlení.  

 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s převzetím Staveniště dle článku 5.1 této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 

 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předložením Harmonogramu uvedeném v článku 5.2 

této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 

 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předložení bankovní záruky uvedenou v článku 4.1  této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.  

 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 3.14 této Smlouvy týkající se 
neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je 
Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den 
prodlení.  

 V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností ve vztahu k požadované kvalitě materiálu 
a výrobků dle článku 5.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty 
ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

 V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 2.2 nebo článku 5.5 nebo článku 5.6 

nebo článku 5.18 nebo článku 7.2 písm. d) až g) a j) až n) této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v článku 7.2 písm. i) této Smlouvy, tj. poruší 
povinnost, že nevyužije třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU, je Objednatel,  
v závislosti na míře zavinění a využití, oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty až do výše 
1.000.000 Kč. 

 V případě porušení povinnosti dle článku 6.5 ve vztahu k používání Staveniště pouze k účelům 
provádění Díla nebo článku 7.2 písm. o) ve vztahu k uzavřenému pojištění odpovědnosti nebo 

článku 11 ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti nebo článku 14.9 ve vztahu k převádění práv z této 
Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši  
50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

 V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající 
z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 6.6 až 6.8 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každé 
jednotlivé nesplnění takových povinností.  

 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 8.7 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každou vadu  
a započatý den prodlení.  

 V případě, že se Zhotovitel bez předchozí řádné omluvy nedostaví na Kontrolní den, je Objednatel 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každé porušení této povinnosti. 

 V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci 
Kontrolního dne podle článku 10.2 a 10.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
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 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 13.5 této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

 V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

 Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude  
z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních 
předpisů. 

 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní sankce. Výzva 
musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také informaci  
o způsobu úhrady. 

13 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ 

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje, že 
tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru 

smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu 
Zhotovitele. 

 Tuto Smlouvu lze ukončit pouze jedním z následujících způsobů: 

a) písemnou dohodou Smluvních stran; v takovém případě končí platnost Smlouvy dnem 
uvedeným v dohodě; 

b) písemným odstoupením od Smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku 13 

Smlouvy. 

 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané 
ustanovením § 2002 Občanského zákoníku. Odstoupením se závazek touto Smlouvou založený 
zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex 
nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní 
strany o odstoupení od této Smlouvy.  

 Za podstatné porušení Smlouvy se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují zejména 
případy, kdy: 

a) Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury déle než 30 kalendářních dnů; 

b) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky; 

c) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla o více než 10 kalendářních dnů; 

d) Zhotovitel je v prodlení s odstraňováním vad Díla o více než 10 kalendářních dnů; 

e) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol uložený v rámci Kontrolního dne ani v dodatečně 
poskytnuté lhůtě dle článku 10.3 této Smlouvy;  

f) Zhotovitel opakovaně porušil svou povinnost plynoucí z této Smlouvy, přičemž 
opakovaným porušením se rozumí druhé porušení smluvní či jiné povinnosti Zhotovitele 

v souvislosti s plněním této Smlouvy; 
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g) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna 

či napravena ani do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, 

je-li náprava možná; 

h) Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle této Smlouvy; 

i) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 

j) Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

k) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin; 

l) Zhotovitel poruší povinnost nevyužít při plnění této Smlouvy třetí subjekt, na který se 
vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 v platném znění; 

m) Zhotovitel nesplní povinnost dle článku 7.2 písm. o) této Smlouvy, a sice povinnost předložit 
Objednateli doklady o platném Pojištění, včetně dokladů o zaplacení pojistného nejpozději 
ke dni převzetí Staveniště a zahájení provádění Díla dle čl. 5.1 této Smlouvy. 

 Nastane-li některý z případů uvedených v článku 13.4 písm. i) až k) této Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 pracovních dnů od jejího vzniku, 
společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by 
Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. 

Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí také v případě, že 
Objednatel zjistí (na základě oznámení Zhotovitele v souladu s článkem 7.2 písm. h) této Smlouvy 

nebo vlastního zjištění), že v obchodní společnosti Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele alespoň 
25% účasti společníka vlastní veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona  
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo jím ovládaná osoba.  

 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí také v případě, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího kalendářního roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytovaná podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel přitom 
prohlašuje, že do 30 kalendářních dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí Zhotoviteli, jestliže nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění předmětu této Smlouvy v následujícím roce. 

 Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek 
touto Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, 
co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy. 

 Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, 
kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této 
Smlouvy bylo doručeno 5. kalendářním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní 
doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání 
datovou zprávou. 

 Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, 
povinnost mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své 
povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy.  

 Odstoupil-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje 
Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci 
třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena. 
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14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. 
Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně 
datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této 
Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou,  
e-mailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) 
na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana 
v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně. 

Objednatel: Název: Ministerstvo financí  
Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 

K rukám: jméno Oprávněné osoby Objednatele 

E-mail: podatelna@mfcr.cz 

Datová schránka: xzeaauv 

Zhotovitel: Název: METROLINE a.s. 

Adresa: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 

K rukám: Miloslava Štěpničky 

E-mail:  

Datová schránka: d72vy9q 

 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé 
Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak. 

 Smluvní strany se dohodly na určení Oprávněných osob za Objednatele a Zhotovitele (dále jen 
„Oprávněné osoby“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkající se této 
Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, s výjimkou změn nebo ukončení této Smlouvy. 
V případě, že má Smluvní strana více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy 
na adresy všech Oprávněných osob v kopii. 

a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 
Ing. Lukáš Majerech, telefon: , e-mail:  

Mgr. Jan Spáčil, telefon: , e-mail:  

Milan Česánek, telefon: , e-mail:  

a další osoby Objednatele jimi pověřené. 

b) Oprávněnou osobou Zhotovitele je: 

Miloslav Štěpnička, , . 

Oprávněnou osobou Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla (Stavbyvedoucím) je: 

, , . 

 Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele oprávněn ředitel odboru Hospodářská 
správa, popř. jeho zástupce, a dále osoby pověřené ministrem financí. K jednáním směřujícím ke 
změně nebo ukončení této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou 

osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání 
uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným 
pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci 

mailto:lukas.marejech@mfcr.cz
mailto:jan.spacil@mfcr.cz
mailto:lukas.marejech@mfcr.cz
mailto:metroline@email.cz
mailto:slaboch@metroline.cz
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smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných 
osob. 

 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů nebo Oprávněných osob jsou Smluvní 
strany oprávněny provádět jednostranně a jsou povinny tyto změny neprodleně písemně oznámit 
druhé Smluvní straně.  

 Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství 
a souhlasí, aby ji Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací)  
v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných 
zakázek a v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv, případně na jiném místě, bude-li 

k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.  

 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna 
a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, 
za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy 

nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků 
nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo 
jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní 
stranou, která takové vzdání se činí. 

 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit 
Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou 

na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu 
práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími 
smlouvu o dílo a oddíl upravující stavbu jako předmět díla. 

 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci 

této Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně 
příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí 
doložky. 

 Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 
Občanského zákoníku. 

 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Rozpočet stavby; 

Příloha č. 2 – Předávací protokol (vzor); 

Příloha č. 3 – Protokol o odstranění vad (vzor); 

Příloha č. 4 - Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor). 

 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou 
dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné 
listině. 

 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost 
ustanovení Smlouvy.  
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 Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu 
s elektronickými podpisy obou Smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.  

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne  V Praze dne 

   

Michal Kříž 

ředitel odboru 13 – Hospodářská správa 

 Miloslav Štěpnička 

člen správní rady 
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Příloha č. 1 

Rozpočet stavby 
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Příloha č. 2 

Předávací protokol (vzor) 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

 

Zhotovitel – Předávající 
 

METROLINE a.s. 
Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 
IČO: 09057889 
DIČ: CZ09057889 
 

 
Objednatel – Přejímající 
 

Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 

 

Předmět předání: 

 

Předmětem předání je Dílo dle článku 1.2 až 1.5 smlouvy o dílo na zajištění Kompletní rekonstrukce 
konferenčních prostor v objektu Letenská 525/15, Praha 1 uzavřené dne [●], číslo v CES: [●] (dále 
jen „Smlouva“), a to: 
  

- provedení stavebních a interiérových úprav Konferenčních prostor v objektu Letenská 525/15, 
Praha 1 v rozsahu dle DPS uvedené v článku 1.2 Smlouvy 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle článku 1.4 Smlouvy, tj. 
ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 vyhotovení zachyceném na CD 

- zajištění a předání Objednateli veškeré související dokumentace k provedenému Dílu 
v rozsahu dle článku 1.5 Smlouvy 

 

 

 

Splnění stanovené lhůty pro předání Díla: 

 

Předání Díla dne: _________________ 

Dodržení lhůty pro předání:     ANO 

                                                 NE 

Počet dnů prodlení: __ 

 

 

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 

 akceptováno 

 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 
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* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup:  

 

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků: 

 

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu 
o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 

 

Předávací protokol je vypracován ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží  
po 1 vyhotovení. 
 

 

V Praze dne  

Předávající: 

 V Praze dne  

Přejímající: 
 

   

   

[●] 

                                                                         

 
[●] 

 

  

Popis vad a nedodělků 
Další dohodnutý postup 

  

  

      

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do _____________ 
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Příloha č. 3 

Protokol o odstranění vad (vzor) 

 

PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD 

 

Zhotovitel – Předávající 
 

METROLINE a.s. 
Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 
IČO: 09057889 
DIČ: CZ09057889 
 

 
Objednatel – Přejímající 
 

Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 

 

Předmět předání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků: 

 

 

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 

 akceptováno  akceptováno s výhradami  neakceptováno * 

(odmítnuto převzetí) 

 

  

      

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne ____________ 

 

Dodržení lhůty pro předání:   ANO 

                                               NE  

 

Počet dnů prodlení v případě nedodržení stanovené lhůty __ 
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* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup:  

 

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde 
k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíšou obě Smluvní strany. 

 

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
po 1 vyhotovení. 

 

V Praze dne  

Předávající: 

 V Praze dne  

Přejímající: 
 

 

 

  

   

[●] 

                                                                         

 
[●] 

 

 

  

Popis vad a nedodělků Další dohodnutý postup 
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Příloha č. 4 

Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
 

 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

 

1. Zadavatel Díla/Objednatel 
 

Název:   

Sídlo:  

Oprávněný zástupce:  Kontakt:  

ADS:  Kontakt:  

TDS:  Kontakt:  

Koordinátor BOZP:  Kontakt:  

 

2. Zhotovitel Díla 
 

Název:  

Sídlo:  

Odpovědný zástupce 
BOZP:  Kontakt:  

Odpovědný zástupce 
PO:  Kontakt:  

Odpovědný zástupce 
OŽP:  Kontakt:  

 

3. Údaje o místě provádění Díla 
 

Adresa, umístění:  

Předmět plnění díla:  

Lokalita (OJ):  

 

4. Vymezení pracoviště (Staveniště) 
Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz nákres): 

a) pozemky:  

b) objekty:  

c) plochy ZS:  

d) skladovací plochy:  

e) hranice Staveniště:  
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5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem) 
V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedené inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz.………………: 

a)   

b)  

c)   

d)   

 

 

6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry 
 

V prostoru Staveniště je možné využít k napojení: 

a) pitná voda:  

b) užitková voda:  

c) elektrická energie:  

d) kanalizace:  

e) tlakový vzduch:  

f) ostatní:  

  

 

 

7. Příjezdové a přístupové komunikace 
 

Přístup na Staveniště bude zajištěn: 

a) komunikace pro pěší:  

b) komunikace pro dopravu:  

c) ostatní:  

 

  

8. Další práva ke Staveništi: ………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Ostatní 
- Objednatel provedl před nástupem Zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska 

BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. 
Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště. 

- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro 
předávané pracoviště závazné (viz. Seznam předané dokumentace). 

- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob.  

- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní 
úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení 
objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami  
a příjezdovými komunikacemi a s dopravně-bezpečnostními opatřeními. 

- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti 
a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých 
dodavatelů, kterým je povolen vstup na Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly chování v MF, 
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jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO Staveniště (viz. Seznam 
oprávněných osob). 

- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění Staveniště, které mu bylo předáno do užívání,  
a to v oblasti BOZP, PO a OŽP. 

- Zhotovitel zajistí na Staveništi a v Místě plnění pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činností bude průběžně odstraňovat v souladu s příslušnými právními předpisy. 

- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou pohybovat na 
Staveništi a v Místě plnění s riziky vyplývajícími z jím prováděných činností. 

- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP na Staveništi po celou 
dobu přípravy a realizace stavby (v případě, že je Objednatelem určen). 

 

 

10. Převzatá dokumentace 

 
Zhotovitel předává Objednateli níže uvedenou dokumentaci: 

Název dokumentu 

Bližší identifikace 

(např. datum zpracování nebo účinnosti 
dokumentu) 

Předáno 

ANO NE 

Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP    

Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP    

Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO    

Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností 
Zhotovitele nebo jeho dodavatelů 

   

Doklady o platném Pojištění v rozsahu dle článku 7.2 písm. 
o) Smlouvy 

   

    

    

    

    

 

 

11. Další ujednání 
 

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu 
nejsou známy další skutečnosti, které by měli negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto 
uvedené Staveniště převzal. 

 

V Praze dne __. __. _____ 

 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

 

   

Jméno, příjmení, podpis  Jméno, příjmení, podpis 
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Seznam předané dokumentace – vztahující se k předanému pracovišti 

Zhotovitel převzal a byl seznámen s níže uvedenou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje seznámit 
všechny zaměstnance (včetně zaměstnanců svých dodavatelů) s obsahem těchto dokumentů 
v rozsahu, který se jich týká. 

 

P.č. Název dokumentu, bližší identifikace 

dokumentu 

Předal Převzal 

datum Podpis datum Podpis 

 Závazné pokyny Objednatele pro činnost 
zaměstnanců, kteří plní v objektech ve 

vlastnictví nebo správě Objednatele 

pracovní úkoly vyplývající ze smluvního 
ujednání 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


