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  Č. j. KRPH-33724-11/ČJ-2023-0500NE- VZ 

 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY  

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
při realizaci stavby s názvem: 

„P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu“,  
identifikační číslo SMVS: 114V172001150. 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) 
 

I.  
SMLUVNÍ STRANY 

 
Příkazce:  Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:   Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, PSČ 501 01 
Zastoupené: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství 

pro ekonomiku 
IČO:   75 15 15 45  
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení:  ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Datová schránka: urnai6d 
Email:   
Zástupce pro věci technické:
Telefon: 
e-mail:                      
 
(dále jen „příkazce“) 
       
Příkazník:             Ing. Aleš Řada 
Sídlo:                         Veverkova 1218, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený:             
IČO:                            74934163 
DIČ:   
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:  
Datová schránka: bf3nbsc 
Telefon:  
E-mail:   
 
 
(dále jen „příkazník“) 
 
Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Jaroměř. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://h00-etrap.pcr.cz/etr/dotazy/get_xml.asp?id=91285738&rp=20180919131905
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II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Příkazce je investorem a stavebníkem stavební akce s názvem: „P 2.0 - Hradec Králové, 
Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu“. 
 
1. Realizace stavby bude provedena: 

 dle projektové dokumentace pro provádění stavby pro Stavbu A,  vypracovaná firmou: 

OBCHODNÍ PROJEKT, v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 25297066 
s názvem  „Oprava sociálních zařízení“ ze dne 30.5.2017. 

 dle projektové dokumentace pro provádění stavby pro Stavbu B,  vypracovaná firmou 

OBCHODNÍ PROJEKT, v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 25297066 s 
názvem „Rekonstrukce objektu“ - oprava střechy objektu z 12/2021. 
Výše uvedené projektové dokumentace budou poskytnuty vybranému dodavateli 
(příkazníkovi). 

 dle smlouvy o dílo, jejímž předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „P 2.0 - Hradec 
Králové, Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu“. Kopie uzavřené smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby tvoří přílohu č. 2  této příkazní smlouvy. 

2. Účelem příkazní smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, v podobě zajištění 
koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „BOZP“), kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. 

 
III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1.  Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že za podmínek v ní sjednaných bude provádět výkon 
činnosti koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP, v platném znění, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů a zejména v rozsahu a specifikaci uvedené 
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Příkazce se zavazuje, za podmínek a způsobem touto smlouvou sjednaném, poskytnout 
příkazníkovi za řádné plnění výkonu činnosti koordinátora  BOZP sjednanou odměnu, a to 
v souladu s čl. V. této smlouvy. 

3. Součástí výkonu činnosti koordinátora BOZP jsou i služby a činnosti v této smlouvě výslovně 
nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění této smlouvy nezbytné, a příkazník měl a při 
vynaložení své odborné péče mohl o této skutečnosti vědět. Odměna za tyto služby či činnosti 
je v plném rozsahu zahrnuta v odměně příkazníka za výkon činnosti koordinátora BOZP 
sjednané v čl. V. této smlouvy. 

IV. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti koordinátora BOZP bezodkladně po uzavření této 
smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném k seznámení se s podklady k realizaci stavby a 
s veškerými dokumenty. Příkazník je povinen vykonávat činnost koordinátora BOZP v rozsahu 
dle této smlouvy a to podle povahy a rozsahu činností uvedených v této smlouvě, zejména 
v příloze č. 1 této smlouvy a dle dalších nezbytně nutných pokynů příkazce po celou dobu 
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realizace stavby, a to až do jejího dokončení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně odstranění 
všech případných vad a nedodělků, jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení, případně i 
vymezených k odstranění v rámci kolaudačního souhlasu.  

2. Za termín zahájení realizace stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí staveniště. Příkazce upozorňuje příkazníka, že termín zahájení realizace stavby je 
stanoven na 1. května 2023 v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby. 
Tento termín je zároveň dnem, kdy dojde k předání staveniště, kterého je povinen se 
zúčastnit.  

3. Termín dokončení stavby:  31. května 2024  

4. Místo plnění:  
Územní odbor Hradec Králové, Mrštíkova čp. 541, 50101 Hradec Králové, okres Hradec 
Králové, st.p. č. 905 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové a st.p.č. 1450 v k.ú. Nový Hradec 
Králové. 
Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s  majetkem státu Krajskému 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje.  

V.  
ODMĚNA 

 
1. Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran a vychází z nabídky příkazníka ze dne 5. dubna 2023.  

 

Odměna celkem bez DPH:         163.600,00 Kč  

Vyčíslení /DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK/ % DPH:    34.356,00 Kč 

Odměna celkem včetně DPH:    197.956,00 Kč 

 

2. Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu činnosti příkazníka, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP obsahuje všechny nákladové složky 
nezbytné k řádnému výkonu činnosti koordinátora BOZP způsobem dle této smlouvy. Cena za 
výkon činnosti koordinátora BOZP zahrnuje i služby a činnosti v čl. III. této smlouvy výslovně 
nespecifikované, které jsou však nezbytné, stejně jako např. náklady na dopravu, telefon a další 
související náklady. 

3. Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP je uvedena v korunách českých, a je cenou 
nejvýše přípustnou. Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů. V takovém 
případě bude celková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných 
v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané 
hodnoty. 

VI.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Odměna za výkon činnosti příkazníka specifikované v čl. III. této smlouvy bude hrazena na 

základě faktur vystavených příkazníkem ke konci kalendářního měsíce dle rozsahu prostavěnosti 
zhotovitelem stavby (dle schváleného soupisu provedených prací). 

 
2. Výše odměny bude stanovena přímou úměrou k prostavěnosti stavby za fakturované období ve 

finančním vyjádření v % z celkové výše odměny. 
 

3. Faktura (daňový doklad) bude splatná do 30-ti dnů po jejím obdržení příkazcem ode dne jejich 
doručení příkazci. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky 
z účtu příkazce ve prospěch příkazníka. 
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4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných 
předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo příkazníka a příkazce, 
jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové 
značky) předmět plnění – Koordinátor BOZP, číslo jednací této smlouvy, cenu k úhradě a 
označení „P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu“. Faktura bude 
obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. Bez těchto náležitostí je faktura 
neplatná a příkazce je oprávněn ji vrátit příkazníkovi do data její splatnosti. Příkazce je rovněž 
oprávněn vrátit příkazníkovi do data splatnosti fakturu, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Příkazce se vrácením faktury z uvedených důvodů nedostává do prodlení s její splatností. 

 
5. Příkazce neposkytuje zálohy na úplatu z této smlouvy. 

 
VII.  

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi dokumenty uvedené v čl. II. této smlouvy, případně 
další doklady a dokumenty nezbytně nutné k jeho výkonu činnosti koordinátora BOZP, a to bez 
zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. 

2. Příkazce se zavazuje prostřednictvím svého zástupce pro věci technické poskytnout příkazníkovi 
patřičnou součinnost pro jeho výkon činnosti koordinátora BOZP. 

3. Příkazník je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

4. Příkazník se zavazuje poskytnout zástupci příkazce pro věci technické případnou součinnost 
v průběhu jeho výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

5. Příkazník je povinen při výkonu činnosti koordinátora BOZP postupovat s odbornou péčí, 
v souladu s platnou legislativou a výhradně v zájmu příkazce. 

6. Příkazník je povinen vykonávat činnost koordinátora BOZP v souladu s pokyny příkazce, ať již 
výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem této smlouvy, kterého má 
být výkonem činnosti koordinátora BOZP dosaženo a který je příkazníkovi znám. 

7. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou pro řádný výkon činnosti koordinátora BOZP nevhodné, 
neúčelné, nebo odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto příkazce včas 
a řádně upozornit. Bude-li i tak na výkonu činnosti koordinátora BOZP příkazce trvat, má příkazník 
právo na něm požadovat, aby setrvání na svých pokynech potvrdil příkazníkovi písemně. 

8. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při 
výkonu činnosti koordinátora BOZP, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů 
příkazce včetně okolností, které by mohly mít vliv na postup příkazníka při výkonu činnosti 
koordinátora BOZP, a okolností, které by mohly mít vliv na vlastní realizaci stavby. 

9. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce se nechat při výkonu 
činnosti koordinátora BOZP zastupovat třetí osobou, když za třetí osobu nejsou považováni 
pověření zástupci příkazníka, avšak s tím, že odpovědnost nese vždy výhradně a plně příkazník. 

10. Příkazník prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními 
možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro řádné 
plnění předmětu této smlouvy, jak je požadováno právními předpisy. 

11. Jakékoliv závažné problémy, které by mohly ovlivnit stavbu, byť nemají dopad na její cenu, je 
příkazník povinen vždy předem projednat s příkazcem a učinit o tom zápis do stavebního deníku. 

12. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, je příkazník povinen vždy 
předem projednat s příkazcem za účasti zhotovitele stavby. Příkazník není jakkoliv oprávněn 
zastupovat příkazce při podpisu dodatků či změn ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a 
zhotovitelem stavby. 
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VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Bude-li příkazci případně v souvislosti s realizací stavby vyměřena pokuta, správní poplatek nebo 
jakákoli sankce z důvodů zcela či zčásti ležících na straně příkazníka, je příkazník povinen 
k úplné a včasné náhradě takovéto škody příkazci, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, 
byly zaviněny výhradně příkazcem nebo byly zapříčiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez 
porušení povinností příkazníkem. 

2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu činnosti koordinátora 
BOZP a na věcech převzatých při výkonu činnosti koordinátora BOZP od třetích osob, ledaže tuto 
škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i 
jinak.  

3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti, která pro ni vyplývá z této smlouvy nebo z obecně závazných 
právních předpisů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a 
k případné minimalizaci vzniklých škod. 

4. Příkazník odpovídá za škodu, kterou zcela či zčásti zapříčiní svým konáním či opomenutím 
v souvislosti s plněním této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se škoda projeví za doby trvání 
této smlouvy, či po jejím ukončení. 
 

IX. 
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, a 
předpisů souvisejících. 

2. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením 
dotčena. 

3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 
a) veškeré informace poskytnuté příkazcem příkazníkovi v souvislosti s touto smlouvou; 

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti příkazce; 
c) veškeré další informace, které budou příkazcem označeny jako neveřejné ve smyslu 

ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace: 
a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany příkazníka,  
b) u nichž je příkazník schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 

ještě před přijetím těchto informací od příkazce, 
c) které budou příkazníkovi po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 

stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  
d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
příkazce a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají příkazce či 
plnění této smlouvy. 
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6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé 
smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a zavazují se podniknout všechny 
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Příkazník je povinen zabezpečit veškeré 
neveřejné informace příkazce proti odcizení nebo jinému zneužití. 

7. Příkazník je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití 
nejsou bez písemného svolení příkazce přípustná.  

8. Příkazník je povinen případného pověřeného zástupce zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv příkazníka nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazku povinen 
sám. 

9. Povinnost mlčenlivosti ve smyslu této smlouvy trvá i po ukončení této smlouvy. 
10. Za prokázané porušení  povinností dle tohoto článku smlouvy má druhá smluvní strana právo 

požadovat náhradu takto vzniklé škody, přičemž právo na smluvní pokutu dle čl. X. této smlouvy 
tím není dotčeno. 

11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č.101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní 
údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. 
Příkazník není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude 
v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv 
způsobem zveřejnit. 
 

X. 

SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE 

1. V případě, že příkazník přeruší výkon kterékoli služby nebo činnosti vykonávané v rámci výkonu 
činnosti koordinátora BOZP po dobu více než 1 pracovní týden, a to z důvodů výhradně 
spočívajících jeho na straně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý další započatý týden přerušení výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

2. V případě, že příkazník při výkonu činnosti koordinátora BOZP porušil kteroukoli jeho povinnost 
stanovenou v této smlouvě, přestože byl na porušení upozorněn a ze strany příkazce mu byla 
dána náhradní lhůta pro splnění povinnosti, která marně uplynula (zejména, nikoli však výlučně, 
poruší svou povinnost k řádnému výkonu kontrolní činnosti vůči zhotoviteli stavby), je povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý týden trvání porušení. 

3. V případě, že příkazník poruší jakoukoli jeho povinnost dle smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

4. V případě prodlení příkazce s uhrazením faktury uplatní příkazník úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

5. Úrok z prodlení či smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné 
smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, 
přičemž jejich zaplacením není obecně nijak dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody či 
jiné újmy, stejně jako povinnost příkazníka dále výkon činnosti koordinátora BOZP v rozsahu a 
za podmínek touto smlouvou stanovených za dobu trvání smluvního vztahu dále ve prospěch 
příkazce vykonávat. 

 

XI.  
ODSTOUPENÍ  OD  SMOUVY 

 

1. Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze vzájemnou dohodou smluvních stran, 
výpovědí příkazce, nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu s body 2. a 3. tohoto 
článku a této smlouvy. 
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2. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení smluvních 
povinností příkazníkem, zejména když příkazník opakovaně poruší nebo nedodrží takové 
ustanovení této smlouvy, které by reálně mohlo vést k ohrožení či zdržení realizace stavby, popř. 
ke vzniku škody a nezjedná bezprostředně či v přiměřené a dodatečně určené lhůtě nápravu ani 
po obdržení výzvy ze strany příkazce, přičemž za opakované smluvní strany považují více jak 
dvakrát. 

3. V případě zjištění současného zaměstnaneckého nebo obdobného vztahu (např. dohoda o 
provedení prací) mezi vybraným zhotovitelem a příkazníkem bude důvodem k odstoupení 
příkazce od této smlouvy. 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že v případě ukončení smlouvy odstoupením z výše 
uvedených důvodů si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění. 

5. Ukončením této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut; ochrany 
důvěrných informací; nároku na náhradu škody a ustanovení týkající se takových práv a 
povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy. 

 
XII. 

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést novaci 
smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

XIII. 
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

2. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

3. Tato smlouva končí splněním celého rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP ve prospěch 
příkazce, dle této smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé 
smluvní strany. 

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 

7. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, přičemž tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se 
řídí právním řádem České republiky. 

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
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9. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1:  Podrobná specifikace výkonu činnosti koordinátora BOZP 

Příloha č. 2: Kopie Smlouvy o dílo pro realizaci stavby s názvem: „P 2.0 - Hradec Králové, 
Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu“ 

 
 
 
 V Hradci Králové       V Hradci Králové   
 
 
   Za příkazce:      Za příkazníka: 
 
 
 
..........................................................                
plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš    
náměstek ředitele krajského ředitelství   
 
pro ekonomiku 
podepsáno elektronicky 
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Podrobná specifikace výkonu činnosti koordinátora BOZP 

 

 
V rámci této fáze bude výkon činnosti koordinátora BOZP prováděn zejména v níže uvedeném 
rozsahu. 

 

1. Příkazník (dále jen „koordinátor BOZP“) se zavazuje uskutečňovat činnost podle této 
smlouvy řádně, s vynaložením potřebné odborné péče.  

2.   Koordinátor BOZP se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny příkazce a všestranně 
chránit jeho zájmy. Od pokynů příkazce se příkazník může odchýlit jen tehdy, je-li to 
naléhavě nezbytné a hrozí-li nebezpeční z prodlení.  

3.   Koordinátor BOZP se zavazuje podílet se na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztahu k 
orgánům státní správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje 
jménem příkazce písemně a ústně jednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy 
ve věcech souvisejících s předmětem smlouvy a hájit před těmito orgány zájmy příkazce. 
V případě potřeby příkazce udělí koordinátorovi BOZP plnou moc nutnou k zastupování 
příkazce před dotčenými orgány. Koordinátor BOZP je povinen vždy bezodkladně 
informovat příkazce.  

4.   Koordinátor BOZP se zavazuje poskytovat příkazci informace potřebné pro jeho 
rozhodnutí při provádění staveb a oznamovat bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, 
které zjistil při plnění předmětu smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.  

5.    Věci potřebné pro výkon své činnosti mimo věcí, které se touto smlouvou zavázal obstarat 
a předat příkazce, je povinen si na své náklady pořídit koordinátor BOZP.  

6.   Pro případ, že se pro koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost podle této 
smlouvy, zavazuje se koordinátor BOZP oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci.  

7.   Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání 
právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15-ti dnů po 
ukončení tohoto právního vztahu příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit.  

8.   V rámci činností sjednaných dle této smlouvy koordinátor BOZP vypracuje a bude 
provádět zejména:  

 oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, 

 plán BOZP na staveništi ve fázi realizace, který projedná s příkazcem a 
zhotovitelem stavby, 

 fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby a míry, 
zvláště při provádění prací se zvýšeným nebezpečím ohrožení života viz příloha 
č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 sb. (výčet činností); o každé kontrole bude 
proveden zápis do Stavebního deníku nebo podána e-mailová zpráva, 

 koordinátor BOZP je povinen se zúčastnit kontrol stavby, prováděných 
inspektorátem práce a stavebním úřadem, 

 koordinátor BOZP neprodleně a prokazatelně informuje příkazce a zhotovitele 
stavby o nedostatcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zjištěných 
na staveništi, zejména formou zápisu do stavebního deníku, 

 plnit další povinnosti vyplývající ze zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení Vlády 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění,  
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9.  Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační 
systém koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto záznamy:  

 závěrečná zpráva o činnosti koordinátora BOZP,  

 aktualizace plánu BOZP v případě změny postupu prací,  
 

 kontrola technologických postupů jednotlivých zhotovitelů a souvisejících soupisů 
pracovních rizik.  

10. V případě přerušení stavebních prací ze strany příkazce nebo zhotovitele stavebních 
prací nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na 
základě písemného oznámení příkazce do 3 dnů od převzetí tohoto oznámení 
koordinátorem BOZP a při zahájení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP 
obnovena opět na základě písemné výzvy příkazce nejpozději do 7 pracovních dnů od 
přijetí této výzvy koordinátorem BOZP.  

11. V rámci realizační fáze bude koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na staveništi 
v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich složitosti, charakteru a 
účasti poddodavatelů na pracích na staveništi. 
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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem 
„P 0.2 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu“  

identifikační číslo SMVS: 114V17200 1150 

Článek I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
 pro ekonomiku 
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: urnai6d 

2. Zhotovitel:  Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. 
Sídlo:  Jezbořice 78, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: 
IČO:   287 62 576 
DIČ:  CZ28762576 
Bankovní spojení:  276007799/0300  ČSOB a.s. 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: dk4g9zs 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
26075. 

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto 
smlouvu o dílo (dále jen smlouva) 

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické 

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka nad prováděním díla je 
 jež je 

fyzickou osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, která bude zajišťovat činnosti dle § 152 bod 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve  znění pozdějších předpisů.  

3.2 , je na 
základě Prohlášení, které tvoří přílohu č. 9 této smlouvy a na základě Pověření, které tvoří přílohu 
č. 10 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 153, 
§ 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jako stavbyvedoucí a má pro tuto 
činnost oprávnění dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
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a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), Osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 1103061 
obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí).  

3.3 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech 
technických, zejména ve věcech: 
- předání a převzetí staveniště,  
- řešení technických problémů při provádění díla, 
- koordinace poddodavatelů, 
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,  
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů 

- provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou, 
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší 

předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, 
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na 

termín dokončení díla, 
- odsouhlasení soupisu provedených prací,  
- předání a převzetí dokončeného díla 

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy. 

3.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za 
splnění následujících podmínek: 

- předložení řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a 

- prokázání splnění odborné způsobilosti navrhované osoby stavbyvedoucího, minimálně ve 
stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původní osoby stavbyvedoucího, tj. Osvědčení 
o autorizaci ČKAIT v oboru pozemní stavby či v rozsahu tuto způsobilost plně pokrývajícím. 
Odborná způsobilost stavbyvedoucího je požadována dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., 

autorizační zákon a je pro plnění této smlouvy podle § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon nezbytná. 

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření osoby k odbornému vedení 
provádění stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní 
„Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového 
stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí 
jako příloha č. 1 a č. 2.  

Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše 
uvedených příloh. 

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické 
k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným 
stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.  

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této 
smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek 
objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít  
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 12. prosince 2022, 
která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 
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3. Specifikace díla: 

Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a 
služeb dle vypracovaných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále jen PD), 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací). 
Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle PD. Jedná se o úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

Stavba je projekčně a soupisem prací rozdělena na stavbu A a na stavbu B, jejichž 
rozdělení je podrobně uvedeno níže. 

Stavba A: 

Stavba A je vymezena projektovou dokumentací vypracovanou firmou OBCHODNÍ PROJEKT, 
v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 25297066 s názvem „Oprava sociálních 
zařízení“ ze dne 30. 5. 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Předmětem díla stavby A je:   

· Demontáž stávajícího nevyhovujícího stoupacího potrubí vody a kanalizace; 

· Instalace nových stoupacích potrubí vody a kanalizace 

· Nová elektroinstalace v řešených prostorech 

· Nové vnitřní konstrukce, příčky, podlahy 

· Částečná výměna výplní otvorů 

· Rekonstrukce sociálních zařízení 
· Úprava topného systému 

· Nové rozvody nuceného větrání 
 

Stavba B:  

Stavba B, je vymezena projektovou dokumentací vypracovanou firmou OBCHODNÍ PROJEKT, 
v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 25297066 s názvem „Hradec Králové, 
Mrštíkova 541, 50009 Hradec Králové – rekonstrukce objektu“  - Oprava střechy objektu, z 
12/2021, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.  

Předmětem díla stavby B je:   

· Zateplení střešního pláště stavby 

· Nová střešní krytina PVC folie 

· Stavební úpravy fasády 

· Částečná výměna výplní otvorů 
 

Stavební práce stavby A a B budou vzájemně zkoordinovány, dohromady tvoří jeden 
celek. Veškeré stavební úpravy jsou podrobně popsány v  PD. 

3.1 Ověřené projektové dokumentace v listinné podobě, budou zhotoviteli předány nejpozději ke dni 
zahájení díla.  

3.2 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo 
certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost  
a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou 
pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty  
a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použít ekologicky šetrných materiálů.  
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3.3 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této 
smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 7 této smlouvy), 
obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam 
poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.  

Tato příloha bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, 
které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem 
identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění 
veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje  uvedeny ve 
stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební 
zákon). 

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, 
jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.  

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 7 této smlouvy je možná pouze se souhlasem 
objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. 
Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti 
zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 
kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém 
případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl on sám. 

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně 
předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, 
popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, 
který je přílohou smlouvy. Pokud se jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové 
úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz 
www.cs-urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou 
k provedení těchto změn. 

Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny 
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 
ZZVZ, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých 
změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Pokud se 
jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím 
navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy 
URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží 
návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. 
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4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí 
potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto 
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, 
které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se 
změnou nesouvisí. 

V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu 
upraven termín dokončení díla. 

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu  
a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření  
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě 
písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá 
schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace 
díla. 

5. Vyhrazené změny závazku  

5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle 
§ 100 odst. 2 ZZVZ podle § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude 
ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo 
v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při 
hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil veškeré podmínky účasti 
předmětného zadávacího řízení. Objednatel bude požadovat po tomto dodavateli před 
uzavřením smlouvy předložit veškeré doklady předložené k prokázání splnění podmínek účasti 
v původním zadávacím řízení, a to v aktuálním čase.  

V případě, že budou tímto dodavatelem splněny veškeré výše uvedené podmínky, bude tento 
účastník pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řízení 
na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny. 

5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud 
změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou 
dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový 
dodavatel splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací 
dokumentaci původního zadávacího řízení.  

Článek III. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Územní odbor 
Hradec Králové, Mrštíkova čp. 541, 50101 Hradec Králové, okres Hradec Králové, st.p. č. 
905 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové a st.p.č. 1450 v k.ú. Nový Hradec Králové. Objekt je 
ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s  majetkem státu Krajskému ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje.  

2. Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou 
dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních 
prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního 
staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady. 

3. Doba plnění je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu 
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dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla, přičemž objednatel si stanovuje podmínku, 
že předpokládaný termín dokončení předmětu díla je stanoven limitně maximálně do 
31. května 2024. Doba plnění může být zhotovitelem stanovena kratší, než je limitně stanovena 
objednatelem, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek 
výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

3.1 Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).  

3.2 Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín 
dokončení díla“).  

3.3 Dílo bude prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací 
vypracovaným zhotovitelem (dále jen „harmonogram“) zvlášť pro stavbu A a zvlášť pro stavbu B 
(příloha č. 3 a příloha č. 6 této smlouvy).  

3.4 V harmonogramu je uveden termín zahájení díla navržený zhotovitelem a termín dokončení díla 
v souladu s podmínkou objednatele, že termín dokončení díla je limitně stanoven nejpozději do 
31. května 2024.  

Dále jsou v tomto harmonogramu uvedeny v řádcích veškeré objekty a jejich díly v rozsahu 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl je doplněn grafickým znázorněním 
doby provádění dílu. V  harmonogramu je provedena měsíční a roční finanční bilance 
prováděných prací a finančních prostředků s rozdělením na roky 2023 a 2024. Zhotovitel dále 
v harmonogramu zohlednil případné uvažované přerušení prací z technologických důvodů 
v souvislosti s klimatickými podmínkami (zimní období).  

3.5 Termín zahájení díla:   01. 05. 2023 

3.6 Termín dokončení díla:  31. 05. 2024 

3.7 Skutečný termín zahájení díla nemusí být shodný s předpokládaným termínem zahájení díla, 
je přímo závislý na datu uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem s tím, že k zahájení plnění 
díla a tedy předání staveniště dojde po oboustranném podpisu Smlouvy o dílo, ve které bude 
tento termín již stanoven. Pokud bude nutné z administrativních důvodů ze strany zadavatele 
posunout termín zahájení plnění předmětu díla na pozdější termín, než je předpokládaný, bude 
skutečný termín dokončení díla stanoven na základě prostého připočítání počtu dní mezi 
předpokládaným a skutečným termínem zahájení plnění díla k předpokládanému termínu 
dokončení díla s tím, že nejzazší limitně stanovený termín zadavatelem nesmí být překročen. 

3.8 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za 
poslední uplynulé období v souladu s časovými a finančními harmonogramy, minimálně 
však za období jednoho kalendářního měsíce.  

3.9 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v harmonogramech pro stavbu 
A a pro stavbu B, které budou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, předloží zhotovitel 
k odsouhlasení objednateli s odůvodněním těchto změn. Po odsouhlasení objednatelem budou 
tyto změny předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

3.10 Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení 
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu 
díla.  

3.11 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v  harmonogramech, které 
nebudou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci 
technické a technický dozor zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne  
a nebudou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 
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3.12 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín dokončení díla.  

Článek IV. 
Cena díla 

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou 
předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale 
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na 
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení osoby povinné 
k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH. 

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 
na veřejnou zakázku, zpracovanou na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr pro stavbu A a pro stavbu B v členění:  
          

Stavba A 
cena za stavbu A bez DPH   11.247.378,94 Kč 
vyčíslení 21% DPH      2.361.949,58 Kč 
cena za stavbu A včetně 21% DPH       13.609.328,52 Kč 

 
Stavba B 
cena za stavbu B bez DPH   3.785.637,08 Kč 
vyčíslení 21% DPH       794.983,79 Kč 
cena za stavbu B včetně 21% DPH       4.580.620,87 Kč 

 
Celková cena díla bez DPH (stavba A+ stavba B) bez DPH 15.033.016,02 Kč 
 Celkem vyčíslení 21% DPH         3.156.933,37 Kč 

   
  Celková cena díla včetně 21% DPH (stavba A+B)   18.189.949,39 Kč 
 

3. Cena za celý předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému  
a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V  ceně 
je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Smluvní strany 
vylučují aplikaci ust. § 1765 OZ. 

4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové 
ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez 
DPH. 

5. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze 

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny; 

- v případě změn závazku schválených objednatelem v souladu s touto smlouvou oprávněných 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů. 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti 
budou fakturovány průběžně na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem za poslední uplynulé plnění, v souladu s časovým a finančním 
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harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce. 

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, 
technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací, samostatně za stavbu A 
a stavbu B, oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací 
v členění podle přílohy č. 2 smlouvy pro stavbu A a v členění podle přílohy č. 5 smlouvy pro 
stavbu B a v souladu s PD pro stavbu A a PD pro stavbu B. Objednatel odsouhlasí a ověří tyto 
soupisy skutečně provedených prací do 30 dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické 
objednatele, na důkaz toho, že přejímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), 
samostatně za stavbu A a stavbu B, jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a 
odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu skutečně provedených 
prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději do 10 dnů po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. 

3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován 
za den zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 

6. Faktura za stavbu A musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu vycházející z § 29 
ZDPH, tj. mimo jiné, označení faktury a její evidenční číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo 
zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné 
evidenci, včetně spisové značky), rozsah a předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, 
cenu díla k úhradě a označení identity díla: „KŘP Khk - P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 
– oprava sociálních zařízení“. 

7. Faktura za stavbu B musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu vycházející z § 29 
ZDPH, tj. mimo jiné, označení faktury a její evidenční číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo 
zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné 
evidenci, včetně spisové značky), rozsah a předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, 
cenu díla k úhradě a označení identity díla: „KŘP Khk - P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 
– oprava střechy objektu“. 

8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.   

9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový 
doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo 
bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by 
se tímto dostal do prodlení se splatností faktury. 

10. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla vč. DPH. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

11. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny díla vč. 
DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. bod 9. této smlouvy. 

12. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH, uhradí objednatel na základě 
„konečné faktury“ zhotovitele. „Konečná faktura“ musí mimo náležitostí uvedených v čl. V. bod 6., 
7. a 8. této smlouvy obsahovat: 

- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura" 
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH 
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- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH 
- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH  

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit. 

13. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle čl. VII. této 
smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, 
i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.  

14. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

15. V daném roce bude uhrazena jako poslední faktura doručená objednateli nejpozději 
15. prosince.  

16. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

Článek VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme 
v termínu podle čl. IIl. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
staveniště, je považován za den zahájení plnění díla.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám 
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit 
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. 

4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný 
seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), 
kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). 
V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží 
zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením 
plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního 
deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). 

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 

7. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. 
Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy 
dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.  

8. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše a obvodovém plášti je zhotovitel 
povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro 
znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných 
zón).  

9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená 
každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, 
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aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně 
poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato 
povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace. 

10. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum 
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí 
v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.  

11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy  
o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy. 

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním 
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. 

14. Nové otvorové výplně budou osazeny v souladu s TNI 74 6077 (okna a vnější dveře - Požadavky 
na zabudování).  

15. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci 
pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto 
pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, 
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

16. Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, tj. v pracovní 
dny mezi 7:00 – 15:30 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět pouze výjimečně 
po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo 
minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.  

Jedná se zejména o zajištění nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištění pravidelného 
průběžného hrubého úklidu a komplexního závěrečného „čistého“ úklidu (všech stavebními 
úpravami dotčených prostor). Postup prací a návrh pracovních zón v interiérech objektu (výměny 
výplní otvorů) bude s minimálně týdenním předstihem projednáván se zástupcem přímého 
uživatele. Zhotovitel zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón tak, aby 
nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení.  

Musí být zachována provozuschopnost objektu, tzn, nesmí být vyřazena z provozu 
všechna sociální zařízení v jednom čase. 

17. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných  
k provedení díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele na 
staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření 
spotřebované elektrické energie a vody. Výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny 
v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení stavebních 
prací v den předání a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předání a převzetí 
díla.  Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového 
dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši 
jednotkových cen odpovídající aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů příslušného období. 

18. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat 
zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, zhotovitel při 
provedení díla postupuje samostatně. 

19. Zhotovitel je povinen též zajistit: 
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- průběžné zakrývání (fóliování) aktivních pracovních zón – prachovými zábranami (uvnitř 
objektu při výměně výplní otvorů)  

- každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí oken (podrobně 
uvedeno výše viz bod 9. a 19. tohoto čl.) 

- dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením (omezením) 
vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, osvětlení, oplocení 
apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím spojených  

- zajištění proti zatékání dešťových vod při pracích na střeše  

- odvoz a ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u 
oprávněných příjemců  

- vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště 
zábranami popř. oplocením od okolních prostor a průběžný úklid prostoru staveniště v rozsahu 
dle PD a soupisu prací 

- zabezpečení prostor ohrožených pádem předmětů při veškerých pracích zhotovitele 
prováděných na střeše a obvodovém plášti prostředky pro znepřístupnění veřejnosti  
a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón) 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (s ověřením, že odpovídá skutečnému 
provedení) se zakreslením veškerých změn a odchylek od předané PD (1x digitálně v 
editovatelných formátech, např. DWG, DOC a 1x digitálně v PDF, 2x tisková podoba ověřená 
zhotovitelem). Samostatně pro stavbu A a stavbu B. 

- fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky na 
paměťovém mediu při předání dokončeného díla) 

- revize, zkoušky a atesty  

- uvedení všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu 

- ochrana a zabezpečení proti poškození veškerého mobiliáře a úprav povrchů při provádění 
prací v interiéru. V případě vzniku škody je zhotovitel povinen uvést majetek do původního 
stavu. Zhotovitel zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón v interiéru 
tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení. 

- vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro provozování dokončeného díla, 
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla 

- zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány 
pracovníky objednatele. 

20. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných 
a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení  
k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto 
náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla. 

21. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy pojistnou 

smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy 
s pojistným plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových 
výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál platné a účinné pojistné smlouvy, 
u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného nejpozději před 
podpisem této smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. 
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Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo Potvrzení o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 8. 

22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních 
předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

23. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

24. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti  
s realizací díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb., 

v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:  
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele, 

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD, 
- název stavby dle smlouvy o dílo 

- místo stavby 

- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby 

- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta 

- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního 
úřadu atd.) 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou 

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání). 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce 
objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou. 

26. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, 
dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze 
odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. 

27. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele pro věci technické, 
technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, případně zpracovatel projektu do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve 
stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci 
technické a technický dozor písemně, e-mailem. 

28. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V 
případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje 
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tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit 
se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem 
informován. 

29. Objednatel, technický dozor stavebníka, stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, minimálně 
jednou za 14 dní. Termín jejich konání bude zapsán do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je 
povinen se účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby. 

Objednatel, technický dozor stavebníka, je dále oprávněn svolávat mimořádné kontrolní dny 
stavby, ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. 
projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto 
zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 5 pracovních dnů 
před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se jich účastnit a zaujmout stanovisko  
k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná.  
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, který bude přílohou stavebního deníku. 

30. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, 
která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené 
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 60-ti dnů, jedná se o 
podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

31. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím  
či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise 
telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci 
technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději 
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět  
a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací  
a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. 
bod 2. této smlouvy. 

32. Zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka a autorský dozor  
je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout 
možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout veškerou 
součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele  
a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. 

33. Náklady spojené s plněním  výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek 
objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách 
oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací. 

Článek VII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém 
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. 
VII. bod 2. této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad  
a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem  
a zápisem do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
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- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků  

a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu 
s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho novely 350/2012 Sb., 
doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění NV č.251/2003 Sb. a NV 
č. 128/2004 Sb., a prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.3052/2011 
(doložit v tištěné podobě)., 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních, 

- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá 
skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace - 1x 
v digitální podobě v editovatelném formátu (např. *dwg, *doc) a 1x digitálně v *pdf, 2x tisková 
podoba ověřená zhotovitelem, samostatně za stavbu A a stavbu B 

- stavební deník (originál), 
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze, 
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 

- případně další doklady vyžádané objednatelem, 

- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na flash discu). 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro 
úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání 
všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů 
použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení 
vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. 
této smlouvy, předání PD skutečného provedení stavby A a stavby B ve dvojím vyhotovení, 
následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně 
případného dokladu o odstranění případných závad. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je 
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné 
dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel 
předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí 
díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. 
této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem. 

5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. 

6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 
objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního 
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného 
stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za 
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.  

Článek VIII. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených  
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k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2. 

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla 
zhotovitel.  

Článek IX. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba 
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které 
bez zbytečného odkladu reklamoval. 

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných 
jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se 
doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 
měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy 
potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula 
od předložení reklamace do odstranění vady (vad). 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný 
termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, nebo 
v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí 
ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele  
k provedení přejímky odstraněných vad. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin,  
k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí  
v souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 
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Článek X. 
Další povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími 
opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií 
vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 11 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů 
stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení 
smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění 
ze strany kupujícího.  

2. Zhotovitel je povinen  
a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, 

b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti 
let od zániku této smlouvy. 
 

Článek XI. 
Smluvní pokuty  

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu: 

a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště ve 
sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení; 

b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu a den prodlení;  

c) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně 
provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za 
období jednoho kalendářního měsíce, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení; 

d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a nesjedná 
nápravu ani po pěti pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým  
a finančním harmonogramem; 

e) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;  

f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin  
a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu; 

g) pokud zhotovitel nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, 
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště 
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne 
jeho úplného vyklizení. 
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2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ. 

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět 
díla ve sjednané kvalitě.  

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění. 

6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení 
účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma 
stranami. 

Článek XII. 
Ukončení závazku ze smlouvy 

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení 
závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel: 

- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení díla; 

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit; 

- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 dnů; 
- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne dle čl. VI. bod 32. této smlouvy a to ani do 60-ti dnů po lhůtě stanovené 
v zápisu z kontrolního dne;  

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 
s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele; 

- nedodržuje a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou 
unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. 

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona  
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud: 

- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné 
rozhodnutí o úpadku; 

- zhotovitel vstoupí do likvidace. 

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel: 

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů; 

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší 
než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě. 

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této 
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této 
smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy 
požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana 
ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji  
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy 
neplatný. 

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně. 
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6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli 
vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní 
pokuty, úroku z prodlení a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.  

7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na 
ukončení závazku z této smlouvy souhlasí. 

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této 
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným 
ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. 
nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je 
zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné  
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k 
podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva o dílo 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 OZ. 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, 
popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

6. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

7. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. 

8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany. 

9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných  
k podpisu smlouvy. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo: 
pro stavbu A - Projektová dokumentace je vypracovaná firmou OBCHODNÍ PROJEKT, v.o.s., 
Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 252 97 066 
 
Příloha č. 2  smlouvy o dílo: 
pro stavbu A - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný 
dodavatelem  
 

Příloha č. 3 smlouvy o dílo: 
pro stavbu A - Časový a finanční harmonogram stavebních prací  

 
Příloha č. 4 smlouvy o dílo: 
pro stavbu B - Projektová dokumentace vypracovaná firmou OBCHODNÍ PROJEKT, v.o.s., 
Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 25297066 
 
Příloha č. 5 smlouvy o dílo: 
pro stavbu B - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný 
dodavatelem  
 

Příloha č. 6 smlouvy o dílo: 
pro stavbu B - Časový a finanční harmonogram stavebních prací  
 
Příloha č. 7 smlouvy o dílo: 
Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky  
 
Příloha č. 8 smlouvy o dílo:  
Potvrzení o platné pojistné smlouvě  
 
Příloha č. 9 smlouvy o dílo: 
Prohlášení stavbyvedoucího o odborném vedení provádění stavby 

Příloha č. 10 smlouvy o dílo:  
Pověření k odbornému vedení provádění stavby  

 
Příloha č. 11 smlouvy o dílo: 
„Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných 
zakázek 
 

 
 
V Hradci Králové V Jezbořicích 
 
Za objednatele:  
 
 
 
                            
plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš    
náměstek ředitele krajského ředitelství   Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. 
pro ekonomiku     

  podepsáno elektronicky  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 75151545

Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ: CZ75151545

Zhotovitel: IČ: 28762576
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576

 Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

13 609 328,52CZK

0,000,0015,00%

2022_36A

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení 
jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách 
budou vystaveny protokoly.

POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A 
OCENIT!

11 247 378,94

Výše daněSazba daně Základ daně
11 247 378,94 2 361 949,5821,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_36A

Stavba:

Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 717 261,802 245 670,91

750 119,72619 933,65

243 758,01 294 947,19

501 944,00414 829,75

11 247 378,94 13 609 328,52

14. 4. 2022

Obchodní projekt Hradec 

Králové v.o.s.
 Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 216 156,93 5 101 549,89

460 956,61 557 757,50

01.6.2

01.6.3 VZT III.NP

VZT IV.NP01.6.4

01.6.5 VZT VI.NP

02 II. ETAPA

41 569,5734 355,02

1 170 161,40967 075,54

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

Kód Popis

I. ETAPA01
01.1. bourací práce

01.2.  Nové konstrukce

01.3 Elektroinstalace etapa I

01.4 Vodovod - etapa I

Kanalizace - etapa I01.5

01.6. VZT

VZT I.NP01.6.1

VZT II.NP

93 051,4276 902,00

96 947,6280 122,00

95 412,1378 853,00

78 706,8765 047,00

1 211 730,981 001 430,56

405 578,17335 188,57

943 847,19780 039,00

429 614,00 519 832,94

78 401,9564 795,00

63 895,00 77 312,95

50 152,00 60 683,92

6 029 791,45 7 296 047,65

867 602,22 1 049 798,69

2 899 358,16 3 508 223,37

868 767,30717 989,50

279 519,68231 008,00

120 760,4299 802,00

31 880,00 38 574,80

17 348,00 20 991,08

31 826,00 38 509,46

02.6.5 VZT V.NP

02.6.6 VZT VI.NP

03 III. ETAPA
03.1 Bourací práce

03.2 Nové konstrukce

02.6 VZT

VZT I.NP02.6.1

02.6.2 VZT II.NP

VZT III.NP02.6.3

02.6.4 VZT IV.NP

Bourací práce02.1

02.2 Nové konstrukce

02.3 Elektroinstalace etapa II

02.4 Vodovod - etapa II

02.5 Kanalizace - etapa II
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 460 956,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 460 956,61 21,00% 96 800,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 557 757,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.1. - bourací práce

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 460 956,61

HSV - Práce a dodávky HSV 305 546,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 138,53

    997 - Přesun sutě 194 407,38

    998 - Přesun hmot 1,04

PSV - Práce a dodávky PSV 146 475,06

    763 - Konstrukce suché výstavby 31 069,78

    766 - Konstrukce truhlářské 1 616,13

    776 - Podlahy povlakové 88 390,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 398,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 934,60

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.1. - bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 460 956,61

D HSV Práce a dodávky HSV 305 546,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 138,53

1 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 184,200 110,92 20 431,46

2 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 50,790 575,23 29 215,93

3 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 24,625 332,39 8 185,10

4 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 10,441 279,65 2 919,83

5 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm

m 32,880 1 343,11 44 161,46

6 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 58,619 106,19 6 224,75

D 997 Přesun sutě 194 407,38

7 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně

t 38,964 3 140,66 122 372,68

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 38,964 291,51 11 358,40

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 467,568 12,77 5 970,84

10 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 38,964 1 404,00 54 705,46

D 998 Přesun hmot 1,04

11 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,003 345,26 1,04

D PSV Práce a dodávky PSV 146 475,06

D 763 Konstrukce suché výstavby 31 069,78

12 K 763431803 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na roštu m2 206,430 150,51 31 069,78

D 766 Konstrukce truhlářské 1 616,13

13 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 18,000 28,64 515,52

14 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových délky do 2,1 m

kus 3,000 366,87 1 100,61

D 776 Podlahy povlakové 88 390,55

15 K 776201812R Demontáž nášlapných vrstev ručně vč. soklů m2 234,490 212,40 49 805,68

16 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 234,490 162,20 38 034,28

17 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

t 1,060 519,42 550,59

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 398,60

18 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 803,499 31,61 25 398,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 934,60

19 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 30,000 297,82 8 934,60

01.1. - bourací práce

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 245 670,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 245 670,91 21,00% 471 590,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 717 261,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.2. -  Nové konstrukce

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 245 670,91

HSV - Práce a dodávky HSV 356 651,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 811,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 244 539,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 543,76

    998 - Přesun hmot 5 756,94

PSV - Práce a dodávky PSV 1 665 183,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 587,05

    751 - Vzduchotechnika 463,23

    763 - Konstrukce suché výstavby 420 036,74

    764 - Konstrukce klempířské 13 822,94

    766 - Konstrukce truhlářské 361 612,10

    767 - Konstrukce zámečnické 335 649,09

    771 - Podlahy z dlaždic 91 839,15

    776 - Podlahy povlakové 105 126,18

    781 - Dokončovací práce - obklady 208 814,21

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 104 232,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 42 191,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 181 645,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 675,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 155 720,00

    VRN7 - Provozní vlivy 21 250,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.2. -  Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 245 670,91

D HSV Práce a dodávky HSV 356 651,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 811,27

1 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 5,910 475,68 2 811,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 244 539,21

2 K 611325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky 
do 150 mm

m2 8,776 993,40 8 718,08

3 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 14,423 820,15 11 829,02

4 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 103,110 746,11 76 931,40

5 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50% vč.penetrace

m2 354,191 291,22 103 147,50

6 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 50,790 30,93 1 570,93

7 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,566 4 811,79 2 723,47

8 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 9,900 411,60 4 074,84

9 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 9,000 642,83 5 785,47

10 M 55331432

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm vč. 

povrchové úpravy

kus 5,000 3 323,50 16 617,50

11 M 55331431

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm vč. 

povrchové úpravy

kus 3,000 3 272,50 9 817,50

12 M 55331433

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm vč. 

povrchové úpravy

kus 1,000 3 323,50 3 323,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 543,76

13 K 946112114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m

kus 1,000 2 635,23 2 635,23

14 K 946112214
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 4,5 m za první a ZKD den použití

kus 15,000 390,15 5 852,25

15 K 946112814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m

kus 1,000 1 505,75 1 505,75

16 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 221,700 53,12 11 776,70

17 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 737,432 110,89 81 773,83

D 998 Přesun hmot 5 756,94

18 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 17,655 326,08 5 756,94

D PSV Práce a dodávky PSV 1 665 183,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 587,05

19 K 711113115
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena 
těsnicí hmotou

m2 47,210 340,60 16 079,73

20 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena 
těsnicí hmotou

m2 10,800 355,18 3 835,94

01.2. -  Nové konstrukce

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 711713316a
Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 80mm za 
studena tmelem vč. jeho dodání

m 82,196 41,57 3 416,89

22 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 0,232 1 096,93 254,49

D 751 Vzduchotechnika 463,23

23 K 751581312
Protipožární prostup  stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu do 0,03 šířka spáry 25 mm

kus 1,000 459,36 459,36

24 K 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 24 m

t 0,001 3 874,27 3,87

D 763 Konstrukce suché výstavby 420 036,74

25 K 763111331
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 
12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB

m2 168,445 962,72 162 165,37

26 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB

m2 31,111 982,48 30 565,94

27 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 8,190 1 249,37 10 232,34

28 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30

m2 7,800 714,79 5 575,36

29 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 199,600 830,02 165 671,99

30 K 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK 
příčka

kus 13,000 563,51 7 325,63

31 M 55331589
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 6,000 1 470,50 8 823,00

32 M 55331588
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 3,000 1 428,00 4 284,00

33 M 55331590
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 2,000 1 470,50 2 941,00

34 M 55331591
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 2,000 1 538,50 3 077,00

35 K 763431031a
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt

m2 6,500 726,68 4 723,42

36 K 998763102
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 
24 m

t 8,516 1 720,49 14 651,69

D 764 Konstrukce klempířské 13 822,94

37 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 33,000 82,92 2 736,36

38 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 33,000 331,54 10 940,82

39 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,073 1 996,75 145,76

D 766 Konstrukce truhlářské 361 612,10

40 K 766660001R Dodávka a montáž vnitřních dveří - dle popisu v PD kus 22,000 4 788,05 105 337,10

41 K 766811145a
Montáž a dodání kuchyňské linky s horními skříňkami 
(dle výběru objednatele)

ks 6,000 42 712,50 256 275,00

D 767 Konstrukce zámečnické 335 649,09

42 K 767622230a Dodávka a montáž plastových oken - dle popisu v PD m2 50,790 5 399,20 274 225,37

43 K 767622231 Komprimovaná těsnící páska oken m 145,800 215,90 31 478,22

44 K 767995120R Dodávka a montáž madel na dveře - dle popisu v PD ks 2,000 2 286,50 4 573,00

45 K 767995120R1
Výměna křídel vč. elektrického zámku poz. č. 26 - dle 
popisu v PD

ks 1,000 25 372,50 25 372,50

D 771 Podlahy z dlaždic 91 839,15

46 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 64,800 13,02 843,70

47 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 64,800 50,41 3 266,57

48 K 771574116R
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 vč. soklu

m2 64,800 500,65 32 442,12

49 M 59761433
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru  

- dle výběru investora
m2 71,280 382,50 27 264,60

50 K 771577121
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 64,800 14,95 968,76

51 K 771577125
Příplatek k montáž podlah keramických za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 64,800 49,84 3 229,63

52 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 64,800 337,59 21 875,83

53 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

t 3,214 606,08 1 947,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 776 Podlahy povlakové 105 126,18

54 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 69,100 13,02 899,68

55 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 69,100 69,03 4 769,97

56 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm

m2 69,100 310,82 21 477,66

57 K 776251311
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-
složkovým lepidlem

m2 69,100 334,93 23 143,66

58 M 284110690R Dodávka PVC krytiny - dle výběru investora m2 76,010 535,50 40 703,36

59 K 776411112a
Montáž a dodávka obvodových soklíků výšky  do 100 
mm

m 132,447 104,55 13 847,33

60 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

t 0,580 490,56 284,52

D 781 Dokončovací práce - obklady 208 814,21

61 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 173,584 558,42 96 932,78

62 M 597611100R dlaždice keramické - dle výběru investora m2 190,942 382,50 73 035,32

63 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 173,584 70,33 12 208,16

64 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 173,584 54,09 9 389,16

65 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 20,000 161,21 3 224,20

66 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 119,315 112,60 13 434,87

67 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

t 0,973 606,08 589,72

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 104 232,44

68 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 803,499 33,92 27 254,69

69 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 528,000 4,84 2 555,52

70 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 554,400 18,70 10 367,28

71 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 803,499 19,99 16 061,95

72 K 784211111
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 803,499 59,73 47 993,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 42 191,60

73 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 90,000 281,27 25 314,30

74 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 55,000 306,86 16 877,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 181 645,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 675,00

75 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sou 1,000 4 675,00 4 675,00

D VRN3 Zařízení staveniště 155 720,00

76 K 030001000 Zařízení staveniště sou 1,000 155 720,00 155 720,00

D VRN7 Provozní vlivy 21 250,00

77 K 070001000 Provozní vlivy sou 1,000 21 250,00 21 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 619 933,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 619 933,65 21,00% 130 186,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 750 119,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.3 - Elektroinstalace etapa I

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 619 933,65

D1 - ELEKTROINSTALACE 619 933,65

    21-M - Elektromontáže 348 421,20

    21-M - Elektromontáže 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 112 612,50

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

    R54 - ROZVADĚČ  R1C 19 322,91

    R54 - ROZVADĚČ  R1C 0,00

    R55 - ROZVADĚČ R1J 26 317,26

    R55 - ROZVADĚČ R1J 0,00

    R56 - ROZVADĚČ  R3C 16 755,66

    R56 - ROZVADĚČ  R3C 0,00

    R57 - ROZVADĚČ  R4C 22 584,15

    R57 - ROZVADĚČ  R4C 0,00

    R58 - ROZVADĚC R6C 19 617,57

    R58 - ROZVADĚC R6C 0,00

    Z - Přirážky dle pravidel "M" 54 302,40

    Z - Přirážky dle pravidel "M" 0,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.3 - Elektroinstalace etapa I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 619 933,65

D D1 ELEKTROINSTALACE 619 933,65

D 21-M Elektromontáže 348 421,20

1 K 210010003
Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm 
uložených pod omítku

m 1,000 25,29 25,29

2 K 210010109 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 60 mm m 7,000 70,83 495,81

3 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 74,000 85,77 6 346,98

4 K 210010321 Krabice odboč KR 68 včet zap KUS 3,000 50,13 150,39

5 K 210010322 Krabice odboč KR 97 včet zap KUS 12,000 128,88 1 546,56

6 K 210020653
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 50 kg

kus 8,000 231,48 1 851,84

7 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 286,000 10,98 3 140,28

8 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 60,000 27,27 1 636,20

9 K 210110041 Spínač zapuštěný jednopól KUS 14,000 143,28 2 005,92

10 K 210110046 Spínač zapuštěný jednopól. IP 44 kus 2,000 174,87 349,74

11 K 210110043 Spínač zapuštěný sériový KUS 30,000 182,25 5 467,50

12 K 210110045
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -
střídavý

kus 2,000 128,70 257,40

13 K 210110054
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 
6+6 -dvojitý střídavý

kus 2,000 128,70 257,40

14 K 210110055 Montáž infrapasivního spínače kus 13,000 346,50 4 504,50

15 K 210110073 Montáž časového spínače KEP 04c KUS 2,000 346,50 693,00

16 K 210111011 Zásuvka domov,polozap 2P+Z KUS 30,000 130,41 3 912,30

17 K 210111012 Zásuvka domov,polozap 2P+Z 2xzapoj KUS 18,000 130,41 2 347,38

18 K 210140461
Montáž a zapojení tlačítkových domovních ovladačů 
bez doutnavka

kus 1,000 128,70 128,70

19 K 210190002
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 5,000 1 831,50 9 157,50

20 K 210195003 Montáž osoušeče rukou KUS 3,000 643,50 1 930,50

21 K 210195005 Napojení ventilátoru kus 11,000 346,50 3 811,50

22 K 210195015 Montáž informačního systému pro imobilní KUS 1,000 3 465,00 3 465,00

23 K 210195013 Montáž senzor. ovladače splachovače KUS 10,000 346,50 3 465,00

24 K 210200054
Montáž svítidel žárovkových bytových vestavných 1 
zdroj

kus 36,000 445,50 16 038,00

25 K 210201069
Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 6,000 445,50 2 673,00

26 K 210203003
Montáž svítidel žárovkových bytových stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus 7,000 445,50 3 118,50

27 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 12,000 46,08 552,96

28 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování volně nebo pod omítku

m 200,000 28,98 5 796,00

29 K 210800101 Kabel CYKY 750V 2x1,5 ulož pod omít m 30,000 28,98 869,40

30 K 210800105 Kabel CYKY 750V 3x1,5 ulož pod omít m 475,000 28,98 13 765,50

31 K 210800106
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 
3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 360,000 28,98 10 432,80

32 K 210800109 Kabel CYKY 750V 4x1,5 ulož pod omít m 2,000 28,98 57,96

33 K 210800115 Kabel CYKY 750V 5x1,5 ulož pod omít m 130,000 28,98 3 767,40

01.3 - Elektroinstalace etapa I

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 210800116
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 
5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 6,000 28,98 173,88

35 K 210800120 Kabel CYKY 750V 5x16  ulož pod omít m 165,000 40,14 6 623,10

36 K 210802319
Montáž měděných vodičů CYSY, HO7RN do 1 kV 
5x2,50 mm2 uložených volně

m 2,000 28,98 57,96

37 K 210860201
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
2x1 mm uložených volně

m 4,000 28,98 115,92

38 K 211010002 Osazení HM  8 KUS 128,000 14,85 1 900,80

39 K 154111400
profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901130 30x30x3 

mm
t 0,025 97 020,00 2 425,50

40 K 341110000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5mm2 M 31,500 11,16 351,54

41 K 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5mm2 M 26,250 14,58 382,73

42 K 341110302 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2 M 172,500 14,49 2 499,53

43 K 341110362 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5mm2 M 378,000 23,67 8 947,26

44 K 341110601 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Dx1,5mm2 M 2,100 21,51 45,17

45 K 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5mm2 M 136,500 23,76 3 243,24

46 K 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx2,5mm2 M 6,300 38,52 242,68

47 K 341111020 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx16mm2 M 173,250 237,78 41 195,39

48 K 341408254 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4mm2 - zelenož M 36,750 12,24 449,82

49 K 341438300 šňůra lehká s Cu jádrem H05 VV-F 5G2,50 M 2,100 47,25 99,23

50 K 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1mm M 4,200 10,98 46,12

51 K 341408271 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16mm2 M 173,250 48,60 8 419,95

52 K 345355120 spínač jednopólový 10A KUS 14,000 143,28 2 005,92

53 K 345357630 spínač jedpolový  10A   IP 44 kus 2,000 169,92 339,84

54 K 345356230 přepínač seriový 10A KUS 3,000 182,25 546,75

55 K 345356925 přepínač střídavý 10A KUS 2,000 148,77 297,54

56 K 345357910 přepínač seriový střídavý 10A KUS 2,000 229,68 459,36

57 K 345357990 ovladač zapínací tlač.10A KUS 1,000 152,01 152,01

58 K 345359008 Infrapasivní spínač PS1000 KUS 10,000 856,62 8 566,20

59 K 345359009 Infrapasivní spínač IS130 KUS 3,000 700,83 2 102,49

60 K 345359018 Časový spínač KEP04c KUS 2,000 307,26 614,52

61 K 345514100 zásuvka polozapuštěná 10/16A  bílá KUS 15,000 130,41 1 956,15

62 K 345514820 Dvojzásuvka 230V-16A bílá kus 23,000 158,94 3 655,62

63 K 345514821 Dvojzásuvka 230V-16A hnědá kus 8,000 168,30 1 346,40

64 K 345514101 zásuvka ZS-1.1H   s 3. stupněm přep. ochrany KUS 1,000 731,61 731,61

65 K 345514102 zásuvka ZS-1.2H   s 3. stupněm přep. ochrany KUS 2,000 838,80 1 677,60

66 K 345710630 trubka elektroinstalační z PVC 2323 M 1,050 13,95 14,65

67 K 345615500 lišta elektroinstalační LH 60x40 m 7,350 98,19 721,70

68 K 348130030
Sv Ravo LED GDE  16W kruhové zapuštěné 
d=270mm, IP 44, opál kryt      A1

KUS 8,000 1 485,36 11 882,88

69 K 348130040
Sv. Ravo LED GGE 16W kruhové, zapuštěné d= 
270mm, IP 44 opál kryt    A2

KUS 29,000 1 647,36 47 773,44

70 K 348140000
Sv. zář. Elumi 4x24W přisazené čtvercové IP 40, opál. 
kryt  B1

ks 1,000 9 339,84 9 339,84

71 K 348130050
Sv. zář. Elumi 22 + 40W přisazené d=300mm. IP 40, 
opál. kryt  B2

KUS 5,000 3 982,32 19 911,60

72 K 348190201
Zářivka 1x35W T5, přisazená, opál kryt IP 65  EVG    
B3

ks 6,000 1 390,86 8 345,16

73 K 348130080
Sv. žár. halog.  TB 300 57W přisazené, kruhové, 
d=300mm, IP54 , opál. kryt, tělo Al   B4

KUS 1,000 3 134,52 3 134,52

74 K 345715180 krabice univerzální z PH KU 68/2-1901 KUS 74,000 6,21 459,54

75 K 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 3,000 50,13 150,39

76 K 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/L KUS 12,000 140,13 1 681,56

77 K 374141450 Tlačítko FAP3002 ( volací systém ENSTO f.ABB ) KUS 1,000 1 404,54 1 404,54

78 K 374141451
Kontrolní modul s alarmem FEH2001 ( volací systém 

ENSTO f.ABB )
KUS 1,000 2 268,27 2 268,27

79 K 374141452
Transformator FLM 1000 ( volací systém ENSTO f.ABB 

)
KUS 1,000 1 482,39 1 482,39

80 K 541513800 Osoušeč rukou STIBEL s infr. ovládáním 1850W KUS 3,000 4 670,64 14 011,92

81 K 213000005 Podružný materiál % 3,000 3 382,92 10 148,76

D 21-M Elektromontáže 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 112 612,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 470000005 Demontáž stávající elektroinstalace hod 60,000 643,50 38 610,00

83 K 470000006 Připojení na  stávající uzemnění hod 5,000 643,50 3 217,50

84 K 470000009 Koordinace s ostatními profesemi hod 10,000 643,50 6 435,00

85 K 470000011 Příprava na zkušební provoz hod 10,000 643,50 6 435,00

86 K 470000012 Komplexní vyzkoušení hod 15,000 643,50 9 652,50

87 K 470000013 Vyhledávání  stávajících vedení hod 10,000 643,50 6 435,00

88 K 470000019 Spolupráce s revizním technikem hod 10,000 643,50 6 435,00

89 K 470000028 Postupné přepojovaní rozvaděčů hod 30,000 643,50 19 305,00

90 K 470000056 Výchozí revize hod 25,000 643,50 16 087,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D R54 ROZVADĚČ  R1C 19 322,91

91 K 200000287 Typ. kovoplstová rozvodnice  zapuštěná  72 modulů ks 1,000 3 203,19 3 203,19

92 K 200001015 Připojení 1 žíly vodiče do 63A ks 30,000 27,27 818,10

93 K 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 3,000 398,16 1 194,48

94 K 200002034 Vypínač   F&G  A7 - 63/4 ks 1,000 1 130,22 1 130,22

95 K 200003200 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 6/1/B ks 3,000 179,55 538,65

96 K 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 7,000 136,17 953,19

97 K 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 10,000 118,08 1 180,80

98 K 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 1,000 1 447,11 1 447,11

99 K 200008003 Přepěť. ochrana 2. stupně f. HAKEL  SPUM3 ks 1,000 2 417,67 2 417,67

100 K 200009081 Montáž rozvaděče % 50,000 128,79 6 439,50

D R54 ROZVADĚČ  R1C 0,00

D R55 ROZVADĚČ R1J 26 317,26

101 K 200000287 Typ. kovoplstová rozvodnice  zapuštěná  72 modulů ks 1,000 3 203,19 3 203,19

102 K 200001015 Připojení 1 žíly vodiče do 63A ks 3,000 27,27 81,81

103 K 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 1,000 398,16 398,16

104 K 200002034 Vypínač   F&G  A7 - 63/4 ks 1,000 1 130,22 1 130,22

105 K 200003164 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 1/1/C ks 1,000 356,49 356,49

106 K 200003200 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 6/1/B ks 5,000 179,55 897,75

107 K 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 4,000 136,17 544,68

108 K 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 5,000 118,08 590,40

109 K 200003260 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 6/3/B ks 1,000 674,28 674,28

110 K 200003261 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 10/3/B ks 1,000 567,18 567,18

111 K 200003263 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 16/3/B ks 2,000 531,36 1 062,72

112 K 200003264 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 20/3/B ks 4,000 598,05 2 392,20

113 K 200003265 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 25/3/B ks 2,000 580,77 1 161,54

114 K 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 1,000 1 447,11 1 447,11

115 K 200006002 Zvonkový transformátor  F&G   Z7 - TRM/8 ks 1,000 621,36 621,36

116 K 200008003 Přepěť. ochrana 2. stupně f. HAKEL  SPUM3 ks 1,000 2 417,67 2 417,67

117 K 200009081 Montáž rozvaděče % 50,000 175,41 8 770,50

D R55 ROZVADĚČ R1J 0,00

D R56 ROZVADĚČ  R3C 16 755,66

118 K 200000287 Typ. kovoplstová rozvodnice  zapuštěná  72 modulů ks 1,000 3 203,19 3 203,19

119 K 200001015 Připojení 1 žíly vodiče do 63A ks 3,000 27,27 81,81

120 K 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 1,000 398,16 398,16

121 K 200002034 Vypínač   F&G  A7 - 63/4 ks 1,000 1 130,22 1 130,22

122 K 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 4,000 136,17 544,68

123 K 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 12,000 118,08 1 416,96

124 K 200003263 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 16/3/B ks 1,000 531,36 531,36

125 K 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 1,000 1 447,11 1 447,11

126 K 200008003 Přepěť. ochrana 2. stupně f. HAKEL  SPUM3 ks 1,000 2 417,67 2 417,67

127 K 200009081 Montáž rozvaděče % 50,000 111,69 5 584,50

D R56 ROZVADĚČ  R3C 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D R57 ROZVADĚČ  R4C 22 584,15

128 K 200000287 Typ. kovoplstová rozvodnice  zapuštěná  72 modulů ks 1,000 3 203,19 3 203,19

129 K 200001015 Připojení 1 žíly vodiče do 63A ks 3,000 27,27 81,81

130 K 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 1,000 398,16 398,16

131 K 200002034 Vypínač   F&G  A7 - 63/4 ks 1,000 1 130,22 1 130,22

132 K 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 4,000 136,17 544,68

133 K 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 15,000 118,08 1 771,20

134 K 200003206 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 25/1/B ks 1,000 182,97 182,97

135 K 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 1,000 1 447,11 1 447,11

136 K 200008003 Přepěť. ochrana 2. stupně f. HAKEL  SPUM3 ks 1,000 2 417,67 2 417,67

137 K 200008007 Oddělovací indukčnost  PI-L32 KUS 1,000 641,25 641,25

138 K 200008013 Přepěť. ochrana 3. stupně f. HAKEL  PI-k 25 ks 1,000 3 237,39 3 237,39

139 K 200009081 Montáž rozvaděče % 50,000 150,57 7 528,50

D R57 ROZVADĚČ  R4C 0,00

D R58 ROZVADĚC R6C 19 617,57

140 K 200000287 Typ. kovoplstová rozvodnice  zapuštěná  72 modulů ks 1,000 3 203,19 3 203,19

141 K 200001015 Připojení 1 žíly vodiče do 63A ks 3,000 27,27 81,81

142 K 200002034 Vypínač   F&G  A7 - 63/4 ks 1,000 1 130,22 1 130,22

143 K 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 1,000 398,16 398,16

144 K 200003200 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 6/1/B ks 1,000 179,55 179,55

145 K 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 5,000 136,17 680,85

146 K 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 10,000 118,08 1 180,80

147 K 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 1,000 1 447,11 1 447,11

148 K 200008003 Přepěť. ochrana 2. stupně f. HAKEL  SPUM3 ks 1,000 2 417,67 2 417,67

149 K 200008007.1 Oddělovací indukčnost  PI-L16 KUS 1,000 417,33 417,33

150 K 200008012 Přepěť. ochrana 3. stupně f. HAKEL  PI-k 16 ks 1,000 1 942,38 1 942,38

151 K 200009081 Montáž rozvaděče % 50,000 130,77 6 538,50

D R58 ROZVADĚC R6C 0,00

D Z Přirážky dle pravidel "M" 54 302,40

152 K 213000000 PPV % 5,000 5 656,50 28 282,50

153 K 213000003 Mimostaveništní doprava % 3,600 5 656,50 20 363,40

154 K 213000004 Přesun hmot % 1,000 5 656,50 5 656,50

D Z Přirážky dle pravidel "M" 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 758,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 758,01 21,00% 51 189,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 947,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.4 - Vodovod - etapa I

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 243 758,01

713 - Izolace tepelné 22 096,68

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 221 661,33

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.4 - Vodovod - etapa I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 758,01

D 713 Izolace tepelné 22 096,68

1 K C72218-1221 Izolace potrubí, příložná, 1x skruž dělená, tl. do 9 mm m 75,000 60,96 4 572,00

2 K C72218-1222 Izolace potrubí, příložná, 1x skruž dělená, tl. do 9 mm m 249,000 69,58 17 325,42

3 K SPCM Sponka spojovací k izolaci tepelné bal 6,000 33,21 199,26

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 221 661,33
4 K C72213-0913 Výřez potr. z trub ocelových, do DN 25 ks 4,000 28,00 112,00

5 K C72213-0914 Výřez potr. z trub ocelových, do DN 50 ks 9,000 42,48 382,32

6 K C72213-0801 Demontáž trubek ocelových, do DN 25 m 34,000 66,81 2 271,54

7 K C72213-0802 Demontáž trubek ocelových, přes DN 25 do DN 40 m 68,000 78,78 5 357,04

8 K C72213-1903 Vsazení nového mezikusu se závitem, do DN 25 ks 4,000 206,40 825,60

9 K C72213-1904 Vsazení nového mezikusu se závitem, do DN 32 ks 8,000 253,13 2 025,04

10 K 72223-9101 Montáž vodovodních armatur se 2 závity, DN 15 ks 10,000 83,14 831,40

11 K SPCM.1
Kohout kulový přímý s vnitřním/vnějším závitem a 
páčkou, DN 20

ks 5,000 484,20 2 421,00

12 K SPCM.2 Ventil regulační / vyvažovací,  Danfoss  MCTV - DN 15 ks 2,000 2 601,00 5 202,00

13 K SPCM.3 Ventil přivzdušňovací automatický, vč. zpětné klapky ks 3,000 685,60 2 056,80

14 K 72223-9102 Montáž vodovodních armatur se 2 závity, DN 20 ks 23,000 103,42 2 378,66

15 K SPCM.1
Kohout kulový přímý s vnitřním/vnějším závitem a 
páčkou, DN 20

ks 23,000 484,20 11 136,60

16 K SPCM.4 Filtr do potrubí, DN 20 (VALVEX) ks 1,000 1 434,60 1 434,60

17 K C72219-0901 Uzavření a vypuštění systému vodovodu při opravách ks 24,000 79,66 1 911,84

18 K C72217-4022 Plast. potr. PP-RCT/PN20, d20 x 2,3 mm m 65,000 334,41 21 736,65

19 K C72217-4023 Plast. potr. PP-RCT/PN20, d25 x 2,8 mm m 216,000 410,63 88 696,08

20 K 72222-0151
Nástěnka PPR pro výtokový ventil  DN 15 s jedním 
závitem

kus 28,000 160,52 4 494,56

21 K SPCM.5 Ventil rohový DN 15, SCHELL Comfort, vřetenový ks 28,000 320,40 8 971,20

22 K SPCM.6
Flexi hadička připojovací, pancéřová, 1x závit, 1x 
převlečná matka

ks 28,000 420,30 11 768,40

23 K C72218-1137 Montáž objímek a závěsů pro potrubí ks 96,000 112,50 10 800,00

24 K SPCM.7 Závěs-objímka pro potrubí, jednodílná, s pryží ks 96,000 9,27 889,92

25 K C95394-4152 Vstřel.hřebu typu C s vnitř.zavitem ks 96,000 10,98 1 054,08

26 K SPCM.10 Dvířka revizní, plastová, 20 x 20 cm ks 7,000 332,10 2 324,70

27 K SPCM.11 Dvířka revizní, plastová, 30 x 30 cm ks 5,000 412,20 2 061,00

28 K SPCM.12
Protipožární tmel PROMASEAL MASTIC / 
PROMASTOP

bal. 4,000 512,10 2 048,40

29 K C72229-0226 Dílčí tlaková zkouška potrubí  do DN 50 m 282,000 55,48 15 645,36

30 K C72229-0234 Proplach a dezinfekce potrubí do DN 50 m 282,000 43,73 12 331,86

31 K C99872-2103 Přesun hmot pro objekty výšky do 24 m t 0,740 665,79 492,68

01.4 - Vodovod - etapa I

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

Strana 19 z 54



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 414 829,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 414 829,75 21,00% 87 114,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 501 944,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.5 - Kanalizace - etapa I

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 414 829,75

721 - VNITŘNÍ KANALIZACE 146 820,01

725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 268 009,74

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA

01.5 - Kanalizace - etapa I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 414 829,75

D 721 VNITŘNÍ KANALIZACE 146 820,01

1 K C72114-0802 Demont.potr.z trub litinových, odpadních, do DN 100 m 50,000 76,59 3 829,50

2 K C72117-4042 Potr.odpadni PP/HT - DN 32 až DN 40, připojovací m 15,000 225,90 3 388,50

3 K C72117-4043 Potr.odpadni PP/HT - DN 50, připojovací m 33,000 246,15 8 122,95

4 K C72117-4024 Potr.odpadni PP/HT - d 75 / svislé m 36,000 574,20 20 671,20

5 K C72117-4025 Potr.odpadni PP/HT - d110 / svislé m 77,000 625,50 48 163,50

6 K C72117-1915 Propoj. nových potrubí do stáv. tras DN 100 ks 8,000 578,70 4 629,60

7 K C72114-0905 Vsazení odbočky do potr.litin. DN 100 ks 1,000 6 084,00 6 084,00

8 K C72111-0953 Vsazení odbočky do potr.kamenin. DN 150 ks 1,000 1 062,00 1 062,00

9 K C72111-0954 Vsazení odbočky do potr.kamenin. DN 200 ks 1,000 1 530,00 1 530,00

10 K R-001 Průrazy pro nové odpady přes beton.panely ks 7,000 645,30 4 517,10

11 K R-002 Drážka 15 x 15 cm v beton. podlaze soub 1,000 1 489,50 1 489,50

12 K 72119-4105 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 ks 15,000 83,97 1 259,55

13 K 72119-4106 Vyvedení odpadních výpustek DN 100 ks 9,000 125,10 1 125,90

14 K SPCM Dvířka revizní, plastová, 30 x 15 cm (pro čistící kusy) ks 12,000 608,40 7 300,80

15 K SPCM.1 Podomítkový sifon AKS 4 (ALCAplast) ks 4,000 569,70 2 278,80

16 K SPCM.2 Protipožární manžeta UniCollar / PROMASTOP ks 15,000 1 791,00 26 865,00

17 K C72129-0111 Proved.zkoušky těs.kanal.vodou m 147,000 23,85 3 505,95

18 K C99872-1103 Přesun hmot pro objekty do 24 m výšky t 1,340 743,40 996,16

D 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 268 009,74
19 K C72511-0811 Demontáž mís klozetových, vč. nádrží ks 7,000 211,50 1 480,50

20 K C72512-2817 Demontáž dřezů ks 4,000 87,66 350,64

21 K C72521-0821 Demontáž umývadel ks 4,000 139,50 558,00

22 K C72533-0820 Demontáž výlevek diturvitových ks 2,000 219,60 439,20

23 K 72511-9125 Montáž klozetových mís závěsných ks 7,000 1 998,00 13 986,00

24 K SPCM.3 Závěsný komplet JIKA T - 11 T, do SDK ks 6,000 4 491,00 26 946,00

25 K SPCM.4 WC mísa závěsná, diturvitová, bílá,  JIKA OLYMP ks 1,000 2 115,90 2 115,90

26 K SPCM.5 Speciál.instalač. modul pro SDK kce, vč. nádržky soub 1,000 4 437,90 4 437,90

27 K SPCM.6 Pneumatické oddálené ovládání k dtto soub 1,000 20 556,00 20 556,00

28 K SPCM.7 Madlo sklopné, pro WC imobilní ks 2,000 1 440,00 2 880,00

29 K SPCM.8 sedátko plast. k dtto ks 7,000 297,90 2 085,30

30 K 72521-9104 Montáž umývadel diturvitových ks 9,000 1 827,00 16 443,00

31 K SPCM.9 Umývadlo diturvitové, bílé, 55 x 45 cm, standard ks 8,000 1 386,00 11 088,00

32 K SPCM.11 Instalační rám pro umývadlo, do SDK konstrukce ks 3,000 4 158,00 12 474,00

33 K SPCM.12 Sifon umývadlový, k dtto, plastový ks 8,000 310,50 2 484,00

34 K SPCM.13 Umývadlo diturvitové, bílé, 64 x 55 cm, JIKA Mio ks 1,000 2 862,00 2 862,00

35 K SPCM.14 Madlo pevné k dtto ks 1,000 1 701,00 1 701,00

36 K SPCM.15 Sifon speciální k dtto, prostorově úsporný ks 1,000 536,40 536,40

37 K SPCM332 Baterie stojánková, umývadlová, JIKA OLYMP ks 9,000 1 522,80 13 705,20

38 K 72523-1203 Montáž bidetů diturvitových, závěsných ks 1,000 5 769,00 5 769,00

39 K SPCM333 Baterie stojánková, bidetová, JIKA OLYMP ks 1,000 1 062,00 1 062,00

01.5 - Kanalizace - etapa I

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01 - I. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 72512-9102 Montáž pisoárů diturvitových, automatických ks 1,000 752,40 752,40

41 K SPCM.16 Pisoár keramický, s vnitřním přívodem vody ks 1,000 9 810,00 9 810,00

42 K SPCM.17 Napájecí zdroj k dtto,  SLZ 01Y ks 1,000 1 512,00 1 512,00

43 K 72533-9111 Montáž výlevky soub 2,000 990,00 1 980,00

44 K SPCM.19 Výlevka diturvitová, stojatá, se sklopnou mříží kpl 2,000 4 203,00 8 406,00

45 K 72582-9101 Montáž baterie nástěnné dřezové ks 2,000 266,40 532,80

46 K SPCM.22 Baterie nástěnná, dřezová, JIKA Talas ks 2,000 1 228,50 2 457,00

47 K 72531-9111 Montáž dřezů ks 4,000 891,90 3 567,60

48 K SPCM.23
Dřez nerezový, 77 x 48 cm, s přepadem a odkapní 
deskou

ks 3,000 2 475,00 7 425,00

49 K SPCM.24 Dřez nerezový, 38 x 38 cm, s přepadem ks 1,000 1 737,00 1 737,00

50 K 72582-9131 Montáž baterie stojánkové k dtto kpl 4,000 161,10 644,40

51 K SPCM.25 Baterie dřezová, stojánková, otočné raménko ks 4,000 1 368,00 5 472,00

52 K 72524-9101 Montáž podlahového žlábku sprchového kpl 4,000 315,00 1 260,00

53 K SPCM.26
Systémový odtokový žlábek podlahový, sprchový, 
nerez

ks 4,000 2 853,00 11 412,00

54 K SPCM.27
Dveře sprchové, posuvné, sklo 3 mm, vč. 1x pevné 
stěny

kpl 2,000 7 290,00 14 580,00

55 K SPCM.27
Dveře sprchové, posuvné, sklo 3 mm, vč. 1x pevné 
stěny

kpl 2,000 7 290,00 14 580,00

56 K 72524-1142 Montáž sprchového koutu, čtvrtkruhového 90/90 cm kpl 5,000 4 653,00 23 265,00

57 K 72584-9411 Montáž baterie nástěnné sprchové ks 5,000 384,30 1 921,50

58 K SPCM.28 Baterie SPRCHOVÁ, nástěnná, páková ks 5,000 2 547,00 12 735,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 802,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 802,00 21,00% 20 958,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 760,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01.6. - VZT

01 - I. ETAPA

01.6.1 - VZT I.NP

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 802,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 200,00

    971 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 94 602,00

    830 - Nucené větrání 94 602,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01.6. - VZT

01 - I. ETAPA

01.6.1 - VZT I.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 802,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,00

D 971 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

1 K 9710001
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese (bourání, jádrové vrtání, zapravení)

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 94 602,00

D 830 Nucené větrání 94 602,00

2 K 8300001 Potrubí spiro 110 bm 1,000 175,00 175,00

3 K 8300002 Potrubí spiro 125 bm 22,000 206,00 4 532,00

4 K 8300003 Potrubí spiro 150 bm 5,000 288,00 1 440,00

5 K 8300004 Požární utěsnění prostupu kus 1,000 935,00 935,00

6 K 8300005 Talířový ventil odvodní 100 kus 1,000 187,00 187,00

7 K 8300006 Talířový ventil odvodní 125 kus 5,000 232,00 1 160,00

8 K 8300007 Talířový ventil odvodní 150 kus 1,000 289,00 289,00

9 K 8300008 Protidešťová žaluzie 150x150 se síťkou proti hmyzu kus 2,000 2 129,00 4 258,00

10 K 8300009 Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu kus 2,000 2 525,00 5 050,00

11 K 8300010 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 2,000 325,00 650,00

12 K 8300011 Trubní ventilátor 130m3/h, 100Pa D150 kus 1,000 8 025,00 8 025,00

13 K 8300012 Trubní ventilátor 250m3/h, 100Pa D150 kus 1,000 8 962,00 8 962,00

14 K 8300013
Nástěnný / podstropní ventilátor 80m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 3,000 6 233,00 18 699,00

15 K 8300014 Tlumič hluku 150 kus 4,000 3 410,00 13 640,00

16 K 8300015 Nosný materiál kg 15,000 550,00 8 250,00

17 K 8300016 Montáž rozvodů VZT kus 5,000 1 250,00 6 250,00

18 K 8300017 Zaregulování VZT kus 5,000 715,00 3 575,00

19 K 8300018 Dveřní mřížka 300x150 kus 10,000 630,00 6 300,00

20 K 8300019 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 25,000 89,00 2 225,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01.6. - VZT

01 - I. ETAPA

01.6.1 - VZT I.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 880,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 880,00 21,00% 6 694,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 574,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01.6. - VZT

01 - I. ETAPA

01.6.2 - VZT II.NP

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Strana 27 z 54



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 200,00

    971 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 26 680,00

    830 - Nucené větrání 26 680,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01.6. - VZT

01 - I. ETAPA

01.6.2 - VZT II.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 880,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,00

D 971 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

1 K 9710001
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese (bourání, jádrové vrtání, zapravení)

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 26 680,00

D 830 Nucené větrání 26 680,00

2 K 8300001 Potrubí spiro 125 bm 6,000 206,00 1 236,00

3 K 8300002 Protidešťová žaluzie 150x150 se síťkou proti hmyzu kus 2,000 1 985,00 3 970,00

4 K 8300003
Nástěnný / podstropní ventilátor 80m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 2,000 6 233,00 12 466,00

5 K 8300004 Nosný materiál kg 5,000 550,00 2 750,00

6 K 8300005 Montáž rozvodů VZT kus 2,000 1 250,00 2 500,00

7 K 8300006 Zaregulování VZT kus 2,000 715,00 1 430,00

8 K 8300007 Dveřní mřížka 300x150 kus 2,000 630,00 1 260,00

9 K 8300008 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 12,000 89,00 1 068,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

01.6. - VZT

01 - I. ETAPA

01.6.2 - VZT II.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 795,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 795,00 21,00% 13 606,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 401,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.1 - VZT I.NP

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 795,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 200,00

    971 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 59 595,00

    830 - Nucené větrání 59 595,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.1 - VZT I.NP

Strana 31 z 54



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 795,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,00

D 971 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

1 K 9710001
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese (bourání, jádrové vrtání, zapravení)

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 59 595,00

D 830 Nucené větrání 59 595,00

2 K 8300001 Potrubí spiro 110 bm 2,000 175,00 350,00

3 K 8300002 Potrubí spiro 125 bm 4,000 206,00 824,00

4 K 8300003 Potrubí spiro 150 bm 6,000 288,00 1 728,00

5 K 8300004 Talířový ventil odvodní 100 kus 1,000 187,00 187,00

6 K 8300005 Talířový ventil odvodní 125 kus 3,000 232,00 696,00

7 K 8300006 Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 129,00 2 129,00

8 K 8300007 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 1,000 325,00 325,00

9 K 8300008 Trubní ventilátor 190m3/h, 100Pa D150 kus 1,000 8 025,00 8 025,00

10 K 8300009
Nástěnný / podstropní ventilátor 80m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 2,000 6 233,00 12 466,00

11 K 8300010
Nástěnný / podstropní ventilátor 130m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 525,00 6 525,00

12 K 8300011 Tlumič hluku 150 kus 2,000 3 410,00 6 820,00

13 K 8300012 Nosný materiál kg 15,000 550,00 8 250,00

14 K 8300013 Montáž rozvodů VZT kus 3,000 1 250,00 3 750,00

15 K 8300014 Zaregulování VZT kus 3,000 715,00 2 145,00

16 K 8300015 Dveřní mřížka 300x150 kus 5,000 630,00 3 150,00

17 K 8300016 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 25,000 89,00 2 225,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.1 - VZT I.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 895,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 895,00 21,00% 13 417,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 312,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.2 - VZT II.NP

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 895,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 200,00

    971 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 58 695,00

    830 - Nucené větrání 58 695,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.2 - VZT II.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 895,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,00

D 971 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

1 K 9710001
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese (bourání, jádrové vrtání, zapravení)

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 58 695,00

D 830 Nucené větrání 58 695,00

2 K 8300001 Potrubí spiro 110 bm 2,000 175,00 350,00

3 K 8300002 Potrubí spiro 125 bm 7,000 206,00 1 442,00

4 K 8300003 Potrubí spiro 150 bm 8,000 288,00 2 304,00

5 K 8300004 Talířový ventil odvodní 100 kus 1,000 187,00 187,00

6 K 8300005 Talířový ventil odvodní 125 kus 3,000 232,00 696,00

7 K 8300006 Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 129,00 2 129,00

8 K 8300007 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 1,000 325,00 325,00

9 K 8300008 Trubní ventilátor 190m3/h, 100Pa D150 kus 1,000 8 025,00 8 025,00

10 K 8300009
Nástěnný / podstropní ventilátor 80m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 233,00 6 233,00

11 K 8300010
Nástěnný / podstropní ventilátor 130m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 525,00 6 525,00

12 K 8300011
Nástěnný / podstropní ventilátor 150m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 889,00 6 889,00

13 K 8300012 Tlumič hluku 150 kus 2,000 3 410,00 6 820,00

14 K 8300013 Nosný materiál kg 10,000 550,00 5 500,00

15 K 8300014 Montáž rozvodů VZT kus 3,000 1 250,00 3 750,00

16 K 8300015 Zaregulování VZT kus 3,000 715,00 2 145,00

17 K 8300016 Dveřní mřížka 300x150 kus 5,000 630,00 3 150,00

18 K 8300017 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 25,000 89,00 2 225,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.2 - VZT II.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 902,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 902,00 21,00% 16 149,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 051,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.3 - VZT III.NP

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 902,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 200,00

    971 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 71 702,00

    830 - Nucené větrání 71 702,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.3 - VZT III.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 902,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,00

D 971 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

1 K 9710001
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese (bourání, jádrové vrtání, zapravení)

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 71 702,00

D 830 Nucené větrání 71 702,00

2 K 8300001 Potrubí spiro 110 bm 2,000 175,00 350,00

3 K 8300002 Potrubí spiro 125 bm 12,000 206,00 2 472,00

4 K 8300003 Potrubí spiro 150 bm 9,000 288,00 2 592,00

5 K 8300004 Talířový ventil odvodní 100 kus 1,000 187,00 187,00

6 K 8300005 Talířový ventil odvodní 125 kus 3,000 232,00 696,00

7 K 8300006 Protidešťová žaluzie 150x150 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 129,00 2 129,00

8 K 8300007 Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 556,00 2 556,00

9 K 8300008 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 1,000 325,00 325,00

10 K 8300009 Trubní ventilátor 190m3/h, 100Pa D150 kus 1,000 8 025,00 8 025,00

11 K 8300010
Nástěnný / podstropní ventilátor 50m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 5 988,00 5 988,00

12 K 8300011
Nástěnný / podstropní ventilátor 80m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 233,00 6 233,00

13 K 8300012
Nástěnný / podstropní ventilátor 130m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 525,00 6 525,00

14 K 8300013
Nástěnný / podstropní ventilátor 150m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 889,00 6 889,00

15 K 8300014 Tlumič hluku 150 kus 2,000 3 410,00 6 820,00

16 K 8300015 Nosný materiál kg 11,000 550,00 6 050,00

17 K 8300016 Montáž rozvodů VZT kus 4,000 1 250,00 5 000,00

18 K 8300017 Zaregulování VZT kus 4,000 715,00 2 860,00

19 K 8300018 Dveřní mřížka 300x150 kus 6,000 630,00 3 780,00

20 K 8300019 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 25,000 89,00 2 225,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.3 - VZT III.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 122,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 122,00 21,00% 16 825,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 947,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.4 - VZT IV.NP

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 122,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 200,00

    971 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 74 922,00

    830 - Nucené větrání 74 922,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.4 - VZT IV.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 122,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,00

D 971 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

1 K 9710001
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese (bourání, jádrové vrtání, zapravení)

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 74 922,00

D 830 Nucené větrání 74 922,00

2 K 8300001 Potrubí spiro 110 bm 2,000 175,00 350,00

3 K 8300002 Potrubí spiro 125 bm 10,000 206,00 2 060,00

4 K 8300003 Potrubí spiro 150 bm 8,000 288,00 2 304,00

5 K 8300004 Talířový ventil odvodní 100 kus 1,000 187,00 187,00

6 K 8300005 Talířový ventil odvodní 125 kus 3,000 232,00 696,00

7 K 8300006 Protidešťová žaluzie 150x150 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 129,00 2 129,00

8 K 8300007 Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 556,00 2 556,00

9 K 8300008 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 1,000 325,00 325,00

10 K 8300009 Trubní ventilátor 190m3/h, 100Pa D150 kus 1,000 8 025,00 8 025,00

11 K 8300010
Nástěnný / podstropní ventilátor 80m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 2,000 6 223,00 12 446,00

12 K 8300011
Nástěnný / podstropní ventilátor 130m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 525,00 6 525,00

13 K 8300012
Nástěnný / podstropní ventilátor 150m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 889,00 6 889,00

14 K 8300013 Tlumič hluku 150 kus 2,000 3 410,00 6 820,00

15 K 8300014 Nosný materiál kg 13,000 550,00 7 150,00

16 K 8300015 Montáž rozvodů VZT kus 5,000 1 250,00 6 250,00

17 K 8300016 Zaregulování VZT kus 5,000 715,00 3 575,00

18 K 8300017 Dveřní mřížka 300x150 kus 7,000 630,00 4 410,00

19 K 8300018 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 25,000 89,00 2 225,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.4 - VZT IV.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 853,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 853,00 21,00% 16 559,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 412,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.5 - VZT V.NP

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 853,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 200,00

    971 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 73 653,00

    830 - Nucené větrání 73 653,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.5 - VZT V.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 853,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,00

D 971 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

1 K 9710001
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese (bourání, jádrové vrtání, zapravení)

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 73 653,00

D 830 Nucené větrání 73 653,00

2 K 8300001 Potrubí spiro 110 bm 2,000 175,00 350,00

3 K 8300002 Potrubí spiro 125 bm 11,000 206,00 2 266,00

4 K 8300003 Potrubí spiro 150 bm 8,000 288,00 2 304,00

5 K 8300004 Talířový ventil odvodní 100 kus 1,000 187,00 187,00

6 K 8300005 Talířový ventil odvodní 125 kus 3,000 232,00 696,00

7 K 8300006 Protidešťová žaluzie 150x150 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 129,00 2 129,00

8 K 8300007 Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 556,00 2 556,00

9 K 8300008 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 1,000 325,00 325,00

10 K 8300009 Trubní ventilátor 190m3/h, 100Pa D150 kus 1,000 8 025,00 8 025,00

11 K 8300010
Nástěnný / podstropní ventilátor 80m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 2,000 6 233,00 12 466,00

12 K 8300011
Nástěnný / podstropní ventilátor 130m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 525,00 6 525,00

13 K 8300012
Nástěnný / podstropní ventilátor 150m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 889,00 6 889,00

14 K 8300013 Tlumič hluku 150 kus 2,000 3 410,00 6 820,00

15 K 8300014 Nosný materiál kg 15,000 550,00 8 250,00

16 K 8300015 Montáž rozvodů VZT kus 4,000 1 250,00 5 000,00

17 K 8300016 Zaregulování VZT kus 4,000 715,00 2 860,00

18 K 8300017 Dveřní mřížka 300x150 kus 6,000 630,00 3 780,00

19 K 8300018 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 25,000 89,00 2 225,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.5 - VZT V.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 047,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 047,00 21,00% 13 659,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 706,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.6 - VZT VI.NP

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 047,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 200,00

    971 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 59 847,00

    830 - Nucené větrání 59 847,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.6 - VZT VI.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 047,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,00

D 971 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 200,00

1 K 9710001
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese (bourání, jádrové vrtání, zapravení)

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 59 847,00

D 830 Nucené větrání 59 847,00

2 K 8300001 Potrubí spiro 110 bm 2,000 175,00 350,00

3 K 8300002 Potrubí spiro 125 bm 8,000 206,00 1 648,00

4 K 8300003 Potrubí spiro 150 bm 7,000 288,00 2 016,00

5 K 8300004 Talířový ventil odvodní 100 kus 1,000 187,00 187,00

6 K 8300005 Talířový ventil odvodní 125 kus 3,000 232,00 696,00

7 K 8300006 Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu kus 1,000 2 129,00 2 129,00

8 K 8300007 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 1,000 325,00 325,00

9 K 8300008 Trubní ventilátor 190m3/h, 100Pa D150 kus 1,000 8 025,00 8 025,00

10 K 8300009
Nástěnný / podstropní ventilátor 80m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 2,000 6 233,00 12 466,00

11 K 8300010
Nástěnný / podstropní ventilátor 130m3/h, 100Pa, 
ložiska, mechanická zpětná klapka

kus 1,000 6 525,00 6 525,00

12 K 8300011 Tlumič hluku 150 kus 2,000 3 410,00 6 820,00

13 K 8300012 Nosný materiál kg 10,000 550,00 5 500,00

14 K 8300013 Montáž rozvodů VZT kus 3,000 1 250,00 3 750,00

15 K 8300014 Zaregulování VZT kus 3,000 715,00 2 145,00

16 K 8300015 Dveřní mřížka 300x150 kus 8,000 630,00 5 040,00

17 K 8300016 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 25,000 89,00 2 225,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

02.6 - VZT

02 - II. ETAPA

02.6.6 - VZT VI.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 355,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 355,02 21,00% 7 214,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 569,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

03 - III. ETAPA

03.1 - Bourací práce

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 355,02

HSV - Práce a dodávky HSV 19 485,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 485,07

PSV - Práce a dodávky PSV 14 869,95

    766 - Konstrukce truhlářské 103,10

    776 - Podlahy povlakové 11 874,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 892,03

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

03 - III. ETAPA

03.1 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 355,02

D HSV Práce a dodávky HSV 19 485,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 485,07

5 K 968072355 Vybourání rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,397 332,04 463,86

6 K 968072356 Vybourání rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 6,679 233,63 1 560,41

7 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl přes 4 m2

m2 88,476 182,66 16 161,03

8 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,114 254,16 1 299,77

D PSV Práce a dodávky PSV 14 869,95

D 766 Konstrukce truhlářské 103,10

1 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 2,000 51,55 103,10

D 776 Podlahy povlakové 11 874,82

2 K 776201812a Demontáž nášlapných vrstev ručně vč. soklů m2 31,700 212,40 6 733,08

3 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 31,700 162,20 5 141,74

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 892,03

4 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 91,491 31,61 2 892,03

03.1 - Bourací práce

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

03 - III. ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 967 075,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 967 075,54 21,00% 203 085,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 170 161,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

03 - III. ETAPA

03.2 - Nové konstrukce

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 967 075,54

HSV - Práce a dodávky HSV 151 276,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 172,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 245,03

    997 - Přesun sutě 30 844,57

    998 - Přesun hmot 2 014,20

PSV - Práce a dodávky PSV 765 540,85

    764 - Konstrukce klempířské 19 722,43

    766 - Konstrukce truhlářské 97,38

    767 - Konstrukce zámečnické 630 072,81

    776 - Podlahy povlakové 95 841,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 807,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 258,61

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 397,50

    VRN3 - Zařízení staveniště 23 611,11

    VRN7 - Provozní vlivy 21 250,00

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

03 - III. ETAPA

03.2 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 14. 4. 2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie, Královéhradecký kraj Projektant:
Obchodní projekt 

Hradec Králové 

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 967 075,54

D HSV Práce a dodávky HSV 151 276,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 172,28

1 K 611325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 50%

m2 31,700 342,92 10 870,56

2 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 79,198 746,11 59 090,42

3 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50% vč.penetrace

m2 59,791 291,22 17 412,34

4 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 96,525 30,93 2 985,52

5 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 14,124 411,60 5 813,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 245,03

6 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 88,500 53,12 4 701,12

7 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 158,210 110,89 17 543,91

D 997 Přesun sutě 30 844,57

8 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně

t 5,365 2 966,18 15 913,56

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 5,365 275,32 1 477,09

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 64,380 12,06 776,42

11 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 5,365 2 363,00 12 677,50

D 998 Přesun hmot 2 014,20

12 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 6,177 326,08 2 014,20

D PSV Práce a dodávky PSV 765 540,85

D 764 Konstrukce klempířské 19 722,43

13 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 47,080 82,92 3 903,87

14 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 47,080 331,54 15 608,90

15 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,105 1 996,75 209,66

D 766 Konstrukce truhlářské 97,38

16 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 2,000 48,69 97,38

D 767 Konstrukce zámečnické 630 072,81

17 K 767622230a Dodávka a montáž plastových oken - dle popisu v PD m2 96,525 4 788,05 462 166,53

18 K 767622230b Dodávka a montáž plastových dveří - dle popisu v PD m2 5,114 4 788,05 24 486,09

19 K 767622231 Komprimovaná těsnící páska oken a dveří m 166,160 215,90 35 873,94

20 K 767622231a
Dodávka a montáž drátěné dělící stěny vč. nátěru, 
kotvení - dle popisu v PD

ks 1,000 13 318,65 13 318,65

21 K 767622231R1
Dodávka a montáž dveří do drátěné stěny vč. nátěru, 
kotvení - dle popisu v PD

ks 3,000 31 409,20 94 227,60

D 776 Podlahy povlakové 95 841,20

03.2 - Nové konstrukce

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541 - oprava sociálního zařízení

03 - III. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 31,700 13,02 412,73

23 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 31,700 69,03 2 188,25

24 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm

m2 187,700 310,82 58 340,91

25 K 776251311
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-
složkovým lepidlem

m2 31,700 334,93 10 617,28

26 M 284110690R Dodávka PVC krytiny - dle výběru investora m2 34,870 535,50 18 672,89

27 K 776411112a
Montáž a dodávka obvodových soklíků výšky  do 100 
mm

m 22,540 217,60 4 904,70

28 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

t 1,436 490,56 704,44

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 807,03

29 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 91,491 33,92 3 103,37

30 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 126,510 4,84 612,31

31 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 132,836 18,70 2 484,03

32 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 170,689 19,99 3 412,07

33 K 784211111
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 170,689 59,73 10 195,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 258,61

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 397,50

34 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sou 1,000 5 397,50 5 397,50

D VRN3 Zařízení staveniště 23 611,11

35 K 030001000 Zařízení staveniště sou 1,000 23 611,11 23 611,11

D VRN7 Provozní vlivy 21 250,00

36 K 070001000 Provozní vlivy sou 1,000 21 250,00 21 250,00
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Přesun sutě
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komunikace pozemní
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Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Zdravotní technika
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Konstrukce suché výstavby
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Konstrukce truhlářské
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Přesun sutě

Přesun hmot

Konstrukce suché výstavby

komunikace pozemní

Konstrukce truhlářské
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Svislé a kompletní konstrukce
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Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Zdravotní technika
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Časové čerpání a roční finanční bilance 6 982 467 4 264 911

685 232 648 752 523 998925 963 956 872 1 258 735 1 280 769 1 308 404 1 098 525473 044 398 653 758 557 929 874

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Předání stavby

Časové čerpání a měsíční finanční bilance

Vedlejší rozpočtové náklady

III. ETAPA

Bourací práce

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Hodinové zúčtovací sazby

Nové konstrukce

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Hodinové zúčtovací sazby

Vedlejší rozpočtové náklady

II. ETAPA

Bourací práce

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Hodinové zúčtovací sazby

Nové konstrukce

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Hodinové zúčtovací sazby

STAVBA A

I. ETAPA

Bourací práce

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Hodinové zúčtovací sazby

Nové konstrukce

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Hodinové zúčtovací sazby

Předání staveniště
únor březen duben květensrpen září říjen listopad prosinec ledenkvěten červen červenec

příloha č. 3  SoD_STAVBA A -  č.j. KRPH-88572/ČJ-2022-0500NE-VZ

Časový a finanční harmonogram prací - 
P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 - rekonstrukce objektu
STAVBA  A    "Oprava sociálních zařízení"

Popis 2023 2024

Stavební objekt Stavební díl



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 75151545

ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj DIČ: CZ 75151545

Zhotovitel: IČ: 28762576
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

2022_36

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

3 785 637,08

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 580 620,87CZK

21,00% 3 785 637,08 794 983,79
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_36

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

14. 10. 2022

 

Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 971 816,5201 2 456 046,71Rekonstrukce střechy...

3 785 637,08 4 580 620,87

Rekonstrukce střechy...02 458 809,49379 181,40

Rekonstrukce střechy... 626 616,3103 758 205,74

201 819,12166 792,66Výměna výplní otvorů04
189 970,00157 000,00VRN Vedlejší rozpočtové...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 75151545

ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj DIČ: CZ 75151545

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH 2 456 046,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 456 046,71 21,00% 515 769,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 971 816,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

01 - Rekonstrukce střechy...

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 456 046,71

HSV - Práce a dodávky HSV 369 604,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 498,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 934,00

    997 - Přesun sutě 79 172,22

PSV - Práce a dodávky PSV 961 654,54

    712 - Povlakové krytiny 961 654,54

M - Práce a dodávky M 1 095 343,00

    713 - Izolace tepelné 927 552,82

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 44 032,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 42 500,00

    764 - Konstrukce klempířské 9 800,18

    767 - Konstrukce zámečnické 71 457,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 29 444,40

01 - Rekonstrukce střechy...

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 456 046,71

D HSV Práce a dodávky HSV 369 604,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 498,55

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 185,000 43,05 7 964,25

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 185,000 69,78 12 909,30

3 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 900,000 26,25 23 625,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 934,00

4 K 721233113R1

Demontáž nástřešních boxů na střeše - kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 
(manipulační a zdvihací mechanika dle zvyklostí 
dodavatele)

kus 6,000 6 195,00 37 170,00

5 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 900,000 130,46 117 414,00

6 K 9720-R101

Stavební úpravy nástřešních boxů na střeše objjektu 
dle popisu PD vč, zabalení do nové skladby střechy dle 
v.č. D.1.1.2.4 a tabulky výrobků ozn.T1-T5

kus 5,000 15 225,00 76 125,00

7 K 9720-R102

Stavební úpravy nástřešních boxů na střeše objjektu 
dle popisu PD vč, zabalení do nové skladby střechy dle 
v.č. D.1.1.2.4 a tabulky výrobků ozn.T6

kus 1,000 15 225,00 15 225,00

D 997 Přesun sutě 79 172,22

8 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 12,354 165,33 2 042,49

9 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 12,354 3 949,79 48 795,71

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 12,354 323,90 4 001,46

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 234,726 14,19 3 330,76

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného

t 12,354 1 700,00 21 001,80

D PSV Práce a dodávky PSV 961 654,54

D 712 Povlakové krytiny 961 654,54

13 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním

m2 786,228 26,25 20 638,49

14 K 712300911
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za 
správkový kus natěradly a AIP

kus 158,000 68,25 10 783,50

15 K 712363352

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní a 
vnější rš 100 mm

m 206,976 204,75 42 378,34

16 K 712363353

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 159,951 204,75 32 749,97

17 K 712363357

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 148,000 486,15 71 950,20

18 K 712363359
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm

m 148,000 509,25 75 369,00

19 K 712363373
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm

m 42,750 204,75 8 753,06

20 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš

m2 142,080 1 038,45 147 542,98

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

01 - Rekonstrukce střechy...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 712363625

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 
m

m2 853,493 257,25 219 561,07

22 M 28322064
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm se zvýšenou požární odolností
m2 1 024,192 240,45 246 266,97

23 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 853,493 18,90 16 131,02

24 M 69334002R sklotextilní vlies m2 981,517 30,45 29 887,19

25 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 5,034 7 875,00 39 642,75

D M Práce a dodávky M 1 095 343,00

D 713 Izolace tepelné 927 552,82

26 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 440,680 78,75 113 453,55

27 M 28375960
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 

zatížením  tl 140mm
m2 1 584,748 441,00 698 873,87

28 K 713141233
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 100 do 140 mm

m2 720,340 78,75 56 726,78

29 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 86,616 77,70 6 730,06

30 M 28376418
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPA tl 60mm
m2 95,278 277,20 26 411,06

31 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 9,660 2 625,00 25 357,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 44 032,80

32 K 721233113R10
Demontáž střešního vtoku - kompletní provedení vč. 
přesunu hmot a stavebních přípomocí

kus 4,000 745,50 2 982,00

33 K 721233113R11
Demontáž větracích komínků - kompletní provedení vč. 
přesunu hmot a stavebních přípomocí

kus 9,000 466,20 4 195,80

34 K 721233113R2
Dodávka a montáž střešní vpusti - kompletní provedení 
vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

kus 4,000 6 195,00 24 780,00

35 K 721233113R3

Dodávka a montáž větracího střešního komínku - 
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních 
přípomocí

kus 10,000 1 207,50 12 075,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 42 500,00

36 K 743-R401 Demontáž hromosvodu sada 1,000 7 500,00 7 500,00

37 K 743-R402 Dodávka a montáž hromosvodu sada 1,000 32 000,00 32 000,00

38 K 743-R999 Revize  hromosvodu kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 9 800,18

39 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 34,700 89,25 3 096,98

40 K 764002841R1
Demontáž plechových krytek výústků odvětrání atiky - 
dle popisu v PD

m 76,000 88,20 6 703,20

D 767 Konstrukce zámečnické 71 457,20

41 K 764R100

Dodávka a montáž kotevního střešního záchytného 
systému vč. nerezového lana, revize a předání do 
užívání - dle popisu v PD  - kompletní provedení vč. 
přesunu hmot a stavebních přípomocí

sada 1,000 54 457,20 54 457,20

42 K 767R101
Demontáž a znovuosazení anténního stožáru malý vč. 
penetrace povrchové úpravy - dle popisu v PD

kus 3,000 4 250,00 12 750,00

43 K 767R102
Demontáž a znovuosazení anténního stožáru velký vč. 
renovace povrchové úpravy - dle popisu v PD

kus 1,000 4 250,00 4 250,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 444,40
44 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 60,000 383,47 23 008,20

45 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 15,000 429,08 6 436,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 75151545

ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj DIČ: CZ 75151545

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH 379 181,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 379 181,40 21,00% 79 628,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 458 809,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

02 - Rekonstrukce střechy...

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 181,40

HSV - Práce a dodávky HSV 37 042,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 820,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 004,92

    997 - Přesun sutě 2 217,39

M - Práce a dodávky M 42 500,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 42 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 281 926,84

    712 - Povlakové krytiny 166 061,21

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 881,00

    764 - Konstrukce klempířské 11 222,63

    767 - Konstrukce zámečnické 90 762,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 712,25

02 - Rekonstrukce střechy...

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 379 181,40

D HSV Práce a dodávky HSV 37 042,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 820,00

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 100,000 43,05 4 305,00

2 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 172,000 26,25 4 515,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 004,92

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 58,680 62,49 3 666,91

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 171,225 130,46 22 338,01

D 997 Přesun sutě 2 217,39

5 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 0,346 165,33 57,20

6 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 0,346 3 949,79 1 366,63

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,346 323,90 112,07

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 6,574 14,19 93,29

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného

t 0,346 1 700,00 588,20

D M Práce a dodávky M 42 500,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 42 500,00

10 K 743-R401 Demontáž hromosvodu sada 1,000 7 500,00 7 500,00

11 K 743-R402 Dodávka a montáž hromosvodu sada 1,000 32 000,00 32 000,00

12 K 743-R999 Revize  hromosvodu kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 281 926,84

D 712 Povlakové krytiny 166 061,21

13 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním

m2 115,984 26,25 3 044,58

14 K 712300911
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za 
správkový kus natěradly a AIP

kus 25,607 68,25 1 747,68

15 K 712363352

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní a 
vnější rš 100 mm

m 51,920 204,75 10 630,62

16 K 712363353

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 51,920 204,75 10 630,62

17 K 712363357

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 49,500 486,15 24 064,43

18 K 712363359
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm

m 49,500 509,25 25 207,88

19 K 712363405
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu krajní pole, budova v do 18 m
m2 128,034 257,25 32 936,75

20 M 28322064
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm se zvýšenou požární odolností
m2 153,641 240,45 36 942,98

21 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 128,034 18,90 2 419,84

22 M 69334002R sklotextilní vlies m2 147,239 30,45 4 483,43

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

02 - Rekonstrukce střechy...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,604 23 100,00 13 952,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 881,00

24 K 721233113R10
Demontáž střešního vtoku - kompletní provedení vč. 
přesunu hmot a stavebních přípomocí

kus 2,000 745,50 1 491,00

25 K 721233113R2
Dodávka a montáž sanační střešní vpusti - kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

kus 2,000 6 195,00 12 390,00

D 764 Konstrukce klempířské 11 222,63

26 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 48,200 89,25 4 301,85

27 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 5,700 73,54 419,18

28 K 764511662
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 
úpravou

kus 2,000 682,50 1 365,00

29 K 764518622R
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou

m 5,700 745,50 4 249,35

30 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,013 68 250,00 887,25

D 767 Konstrukce zámečnické 90 762,00

31 K 764R100

Dodávka a montáž kotevního střešního záchytného 
systému vč. vyvrtání děr pro osazení a revize - dle 
popisu v PD  - kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

sada 1,000 90 762,00 90 762,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 712,25
32 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 35,000 383,47 13 421,45

33 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 10,000 429,08 4 290,80

Strana 10 z 21



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 75151545

ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj DIČ: CZ 75151545

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH 626 616,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 626 616,31 21,00% 131 589,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 758 205,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

03 - Rekonstrukce střechy...

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 626 616,31

HSV - Práce a dodávky HSV 43 609,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 015,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 056,97

    997 - Přesun sutě 2 536,75

PSV - Práce a dodávky PSV 542 554,69

    712 - Povlakové krytiny 237 120,93

    713 - Izolace tepelné 192 376,73

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 940,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 42 500,00

    762 - Konstrukce tesařské 24 214,75

    764 - Konstrukce klempířské 3 096,98

    767 - Konstrukce zámečnické 36 304,80

M - Práce a dodávky M 16 760,00

    21-M - Elektromontáže 16 760,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 692,35

03 - Rekonstrukce střechy...

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 626 616,31

D HSV Práce a dodávky HSV 43 609,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 015,55

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 150,000 43,05 6 457,50

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 185,000 69,78 12 909,30

3 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 139,000 26,25 3 648,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 056,97

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 138,410 130,46 18 056,97

D 997 Přesun sutě 2 536,75

5 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 0,749 165,33 123,83

6 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,749 928,01 695,08

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,749 323,90 242,60

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 14,231 14,19 201,94

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného

t 0,749 1 700,00 1 273,30

D PSV Práce a dodávky PSV 542 554,69

D 712 Povlakové krytiny 237 120,93

10 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním

m2 156,173 26,25 4 099,54

11 K 712300911
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za 
správkový kus natěradly a AIP

kus 32,000 68,25 2 184,00

12 K 712363352

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní a 
vnější rš 100 mm

m 55,963 204,75 11 458,42

13 K 712363353

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 55,963 204,75 11 458,42

14 K 712363357

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 45,222 486,15 21 984,68

15 K 712363359
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm

m 45,222 509,25 23 029,30

16 K 712363373
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm

m 16,200 204,75 3 316,95

17 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš

m2 44,766 1 038,45 46 487,25

18 K 712363445

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 100 do 140 mm krajní pole, budova v 
do 18 m

m2 165,369 257,25 42 541,18

19 M 28322064
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm se zvýšenou požární odolností
m2 198,443 240,45 47 715,62

20 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 165,369 18,90 3 125,47

21 M 69334002R sklotextilní vlies m2 190,174 30,45 5 790,80

22 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 1,206 11 550,00 13 929,30

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 192 376,73

23 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 277,240 78,75 21 832,65

24 M 28375960
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 

zatížením  tl 140mm
m2 304,964 441,00 134 489,12

25 K 713141233
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 100 do 140 mm

m2 138,620 78,75 10 916,33

26 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 20,820 77,70 1 617,71

27 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPA tl 100mm
m2 22,902 462,00 10 580,72

28 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 1,896 6 825,00 12 940,20

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 940,50

29 K 721233113R10
Demontáž střešního vtoku - kompletní provedení vč. 
přesunu hmot a stavebních přípomocí

kus 1,000 745,50 745,50

30 K 721233113R2
Dodávka a montáž sanační střešní vpusti - kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

kus 1,000 6 195,00 6 195,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 42 500,00

31 K 743-R401 Demontáž hromosvodu m 1,000 7 500,00 7 500,00

32 K 743-R402 Dodávka a montáž hromosvodu m 1,000 32 000,00 32 000,00

33 K 743-R999 Revize  hromosvodu kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 24 214,75

34 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm

m2 18,739 556,50 10 428,25

35 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,285 5 250,00 1 496,25

36 K 762R1

Dodávka a montáž dřevěného kónického hranolu 
zakotveného do stávající atiky - kompletní provedení 

vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
m 34,700 262,50 9 108,75

37 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,303 10 500,00 3 181,50

D 764 Konstrukce klempířské 3 096,98

38 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 34,700 89,25 3 096,98

D 767 Konstrukce zámečnické 36 304,80

39 K 764R100

Dodávka a montáž kotevního střešního záchytného 
systému vč. vyvrtání děr pro osazení a revize - dle 
popisu v PD  - kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
stavebních přípomocí

sada 1,000 36 304,80 36 304,80

D M Práce a dodávky M 16 760,00

D 21-M Elektromontáže 16 760,00

40 K 21R0 Demontáž  výparníků  VZT jednotek - dle popisu v PD kus 4,000 1 500,00 6 000,00

41 K 21R1

Znovuosazení a napojení nástřešních výparníků 
klimatizačních jednotek vč. jejich úpravy - dle popisu v 
PD

kus 4,000 2 690,00 10 760,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 692,35
42 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 45,000 383,47 17 256,15

43 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 15,000 429,08 6 436,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 75151545

ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj DIČ: CZ 75151545

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH 166 792,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 166 792,66 21,00% 35 026,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 201 819,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

04 - Výměna výplní otvorů

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 792,66

HSV - Práce a dodávky HSV 77 515,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 864,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 654,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 358,07

    997 - Přesun sutě 5 676,20

    998 - Přesun hmot 962,58

PSV - Práce a dodávky PSV 89 276,83

    764 - Konstrukce klempířské 5 643,46

    766 - Konstrukce truhlářské 80 109,90

    767 - Konstrukce zámečnické 1 336,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 186,97

04 - Výměna výplní otvorů

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 792,66

D HSV Práce a dodávky HSV 77 515,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 864,60

1 K 340271041R
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 400 mm

m2 2,340 1 125,00 2 632,50

2 K 340271041R1
Dozdívka prahu výplně výlezu na střechu vč. povrchové 
úpravy - dle popisu v PD

kus 1,000 1 232,10 1 232,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 654,38

3 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 6,000 232,82 1 396,92

4 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 
m2 na stěnách

kus 6,000 641,56 3 849,36

5 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 13,710 790,00 10 830,90

6 K 612325302R
Začištění vnější omítky po výměně oken - dle popisu v 
PD

kus 6,000 328,50 1 971,00

7 K 612335223
Cementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 
1 m2 na stěnách

kus 18,000 630,14 11 342,52

8 K 612335302 Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 13,710 953,22 13 068,65

9 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 20,000 19,27 385,40

10 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 45,000 38,75 1 743,75

11 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 54,840 183,55 10 065,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 358,07

12 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 25,000 117,41 2 935,25

13 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 4 m2

m2 12,480 178,06 2 222,19

14 K 968072456R Vybourání dveří nástavba pl přes 2 m2 vč. zárubní m2 1,539 253,80 390,60

15 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 27,420 92,03 2 523,46

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 27,420 156,33 4 286,57

D 997 Přesun sutě 5 676,20

17 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 2,052 148,80 305,34

18 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 2,052 668,17 1 371,08

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,052 291,51 598,18

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 20,520 12,77 262,04

21 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,052 1 530,00 3 139,56

D 998 Přesun hmot 962,58

22 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2,788 345,26 962,58

D PSV Práce a dodávky PSV 89 276,83

D 764 Konstrukce klempířské 5 643,46

23 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 9,200 87,80 807,76

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

04 - Výměna výplní otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš do 250 mm

m 10,580 452,70 4 789,57

25 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,023 2 005,59 46,13

D 766 Konstrukce truhlářské 80 109,90

26 K 61140021R1091

Dodávka a montáž plastového okna 1300 x 1300 mm 
vč. vnitřnío parapetu -  kompletní provedení vč. 
přesunu hmot dle popisu v PD

kus 6,000 8 512,20 51 073,20

27 K 61140021R1098
Dodávka a montáž dveří nástavby ozn. D1 -  kompletní 
provedení vč. přesunu hmot dle popisu v PD

kus 1,000 29 036,70 29 036,70

D 767 Konstrukce zámečnické 1 336,50

28 K 767R100
Dodávka a montáž ocelového stupně je zvýšení výlezu 
na střechu - dle popisu v PD

kus 1,000 1 336,50 1 336,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 186,97

29 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 13,710 31,61 433,37

30 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 19,710 21,17 417,26

31 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 19,710 67,80 1 336,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 75151545

ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj DIČ: CZ 75151545

Zhotovitel: IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH 157 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 157 000,00 21,00% 32 970,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 970,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 157 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královehrad. kraj Projektant:  

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 157 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 157 000,00
1 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 75 000,00 75 000,00

3 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

6 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

Stavba B_ VV_ Mrštíkova 541 - oprava střech objektu

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun sutě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika

Elektroinstalace

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun sutě

Elektroinstalace

Povlakové krytiny

Zdravotechnika

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun sutě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika

Elektroinstalace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Elekotromontáže

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - malby

Časové čerpání  a roční finanční bilance 2 598 950

425 896 298 566 205 698326 922 325 894 311 588 489 932 485 969 424 115

04 - Výměna výplní otvorů

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Vedlejší rozpočtové náklady

Předání stavby

Časové čerpání a měsíční finanční bilance  

02 - Rekonstrukce střechy nástavby

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky M

Práce a dodávky PSV

Hodinové zúčtovací sazby

03 - Rekonstrukce střechy jídelny

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Práce a dodávky M

Hodinové zúčtovací sazby

STVABA B

01 - Rekonstrukce střechy hlavního objektu

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Práce a dodávky M

Hodinové zúčtovací sazby

Předání staveniště
červenec srpen září říjen

Stavební objekt Stavební díl
ledenkvěten červen listopad prosinec

příloha č. 6  SoD_STAVBA A -  č.j. KRPH-88572/ČJ-2022-0500NE-VZ

Časový a finanční harmonogram prací - vzor 
P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 -rekonstrukce objektu
STAVBA  B   "Oprava střechy objektu"

Popis



168 954

1 186 687

398 755 255 692 157 588

květenúnor březen duben

2024
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