
Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. Č.: 5031/2023

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. Č.:

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ,,občanský zákoník")

Radotín - Nástavba 2.NP mateřské školy

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupeni ve věcech přípravy stavby:
Tel., e-mail:
Technický dozor investora:
Tel., e-mail:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Mgr. Karel Hanzlík, starosta

ARAGON ELL, s. r. o,

00241598
CZ 00241598

Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaná v
Zastoupeni ve věcech smluvnich:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech technických:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
vČB C22176

02234891
CZ02234891

uzavírají smlouvu o dílo, ktcrou se zhotovitel zavazuje k provedeni díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy
a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedeni.

'



Článek It.
Předmět plněni a účel smlouvy

2.1. Základním účelem smlouvy je výstavba : Radotín - Nástavba 2.NP mateřské školy.
2.2. Předmět díla je vymezen v dokumentaci ke smlouvě dle článku ll. odstavce 2.3. této smlouvy.
2.3. Dokumentace ke smlouvě (dále společně i jen ,,projektová dokumentace") je:

2.3.1. Projektová dokumentace je nahrazena vzorovým vv
2.3.2. Nabídka zhotovitele ze dne 13.2.2023 zpracovaná firmou DS-Drywall s.r.o. na základě projektové

dokumentace uvedené v ČI. 2.3.1 jejíž položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2.3.3. Stavební povoleni či jiný dokument obsahujÍcÍ podmínky prováděni díla vydaný či aprobovaný

příslušným stavebním úřadem, včetně veškerých vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy a
dalších dotčených subjektů, které byly přidušnému stavebnímu úřadu v této souvislosti předkládány.

2.4. Předmět díla dáte zahrnuje zejména:
a) Zajištěni kompletní a řádné realizace stavby dle projektové dokumentace.
b) zajištění a provedení všech zkoušek, revizi a testů dle ČSN včetně vypracování příslušných

protokolů.
C) Úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých povolenI, včetně poplatků (např. překopů,

záborů, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla.
d) Zajištěni bezpečnosti práce a ochrany Životního prostředí v místech dotčených stavbou a s tím

souvisejici dodržováni pravidel BOZP a požární ochrany.
e) Zaměření a vytýčení stávajíckh inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a

telekomunikačních) nacházejicích se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které
budou prováděním díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu prováděni
díla nedošlo k jejich poškození; zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících inženýrských
sítích.

f) Vybudovaní, provozováni, udržování a následné vyklizení zařízeni staveniště, včetně oploceni
staveniště, pokud bude zapotřebí,

g) Uvedení staveniště, používaných komunikaci pro příjezd na staveniště, zpevněných ploch, nebo
jiných prostranství do původního stavu.

h) Odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů a dalších materiálů vzniklých při provádění díla,
včetně odvozu a uložení přebytečné zeminy.

i) Zabezpečeni ostrahy staveniště a veškerých věci a zařízeni na něm umístěných; úschova věci
předaných mu nebo jim opatřených k prováděni díla.

j) Provedení všech úkonů potřebných pro uvedeni stavby do provozu a poskytnuti potřebné součinnosti
s kolaudaci díla.

k) zajištění všech předepsaných revizních zpráv a dokumentů, vystaveni prohlášení o shodě, zajištěni
atestů, certihkátů a osvědčeni o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízeni zabudovaným
do stavby a dodaným zhotovitelem, a jejich předání objednateli současně s předáním díla.

l) Vyhotoveni realizační dokumentace stavby, potřebné konstrukční výkresy a dílenská dokumentace
a jejich předáni objednateli současně s předáním díla.

m) Vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby a jejich předáni objednateli současně s
předáním díla.

2.5. Součásti díla jsou i práce neuvedené v podkladech předaných objednatelem zhotoviteli, které se však v
průběhu stavby ukážou jako nezbytné k řádnému provedení předmětu díla a které kvalifikovaný a kompetentní
zhotovitel měl a mohl předvídat.

2.6. Předmět díla a smlouvy múZe být upřesněn dle úprav projektů a dalších projektových stupňů nebo na základě
dohody smluvních stran. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést takové práce, které vyplynou z požadavků
objednatele v průběhu výstavby, případně ze závěrů přejimacího řízeni (vícepráce). Pokud taková změna díla
bude mít vliv na jeho cenu, bude tato upravena postupem dle ČI. lV. této smlouvy. Víceprací není odstraňování
vad a nedodělků. ZhotoviEel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele jednostranně písemným
sdělením zmenšit kdykoli v průběhu prováděni díla jeho rozsah (méněpráce), což automaticky povede
k adekvátnímu sníženi ceny díla. V takovém případě nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na náhradu škody,
která mu vznikla v souvislosti se zmenšením rozsahu díla.

2.7. Zhotovitel je v rámci svého plněni zavázán zajistit koordinaci svých prací a jejich návaznost na případné
dodávky třetích stran. Zároveň je povinen v případě, že plánovaným pracím brání překážky, pokračovat
v jiných pracích na díle tak, aby bylo minimalizováno celkové prodlení s realizací díla, je-li to technicky možné.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, platných závazných norem a předpisů a
případných pokynů objednatele tak, aby sloužilo k určenému účelu. V případě, že pro konkrétní součást díla
není stanoven způsob provedeni či charakteristika v podkladech podle ČI. 2.3 ani platnými závaznými normami
a předpisy, jsou pro provedeni takové součásti díla závazné normy Evropských společenství (EN) a při jejich
absenci české nortny (ČSN).
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2.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na vztah mezi nimi založený touto smlouvou se neuplatňují žádné
obchodní podmínky zhotovitele, a to i kdyby na ně zhotovitel odkazoval na svých fakturách či jiných
obchodních listinách.

Článek III.
Doba plněni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku íl. této smlouvy v terminech:
- zahájení stavebních prací lV/2023
- dokončení stavebních prací Xll/2023
Dnem zahájení díla je den předáni staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a
komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předáni staveniště bude sepsán
protokol, podepsaný oběma stranami

3.2. Zhotovitel je na vyžádání objednatele povinen práce přerušit, a to z důvodů uvedených v tétQ smlouvě či
" jiných důležitých důvodů na straně objednatele, s tím, že q dobu takového přerušeni se automaticky
posouvají termíny plněni, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Kromě toho se strany dohodly, že:
3.2.1. Zhotovitel je (bez vyžádání objednatele) oprávněn přeruŠit práce v případě vyšší moci nebo jiných

okolností nezaviněných zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou považovány zejména takové klimatické
podmínky, které neumožňuji provádět dílo dle předepsaných nebo doporučených technologických
postupů výrobců materiálů nebo technických norem. O takovém přerušení provádění díla provede
zhotovitel zápis do stavebního deníku a o důvodu tohoto přerušení bude zhotovitel objednatele
neprodleně informovat. Práce je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu. Tyto
skutečnosti prověřuje technický dozor objednatele.

3.2.2. O dobu, kdy z těchto důvodů byla práce zhotovitelem přerušena, je zhotovitel oprávněn uplatnit
právo na prodloužení termínu dokončení prací, a to za podmínky, že zhotovitel přerušení prací
nezavinil, že dobu přerušení minjma]izova| a že celková doba přerušení je přiměřená překážce,
která ji způsobila. Návrh případné smluvní úpravy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 7
dnů ode dne, kdy odpadly důvody přerušení, jinak nárok na prodloužení termínu zaniká.

3.2.3. Pokud rozhodne objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně
neodpovídajÍcÍho plněni, nárok na prodbužení termínu dokončení díla nevzniká.

3.2.4. Existuje-li nebezpečí, že prodlenI zhotovitele s termínem plnění bude s ohledem na přerušení prací
delší než 10 dnů, je objednatel oprávněn zajistit dokončení dňčího nebo celého plněni dle této
smlouvy sám nebo prostřednictvkn jiného subjektu a náklady takto vynaložené zvýšené o 15 % (za
zajištěni náhradního plnění) vyúčtovat zhotoviteli.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plněni bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených
nebude technicky možné dIIo, popř. jeho etapu dokončit za sjednaných podmínek ve lhůtě smluvené.
Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximálni úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončeni
díla, včetně postupu podle ČI. 2.7. výše a navýšeni technických či personálních kapacit.

Článek lV.
Cena díla

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku íl. této smlouvy činí

Cena za zhotovení díla bez DPH:
DPH 21%:
Cena za zhotovení díla vC. DPH:

19 485 164,-
4 091 885,-
23 577 049,-

4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v
příloze č. 1 této smlouvy.

4.3. výše uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady potřebné k provedeni díla, jeho vyzkoušení,
předáni a uvedení do užívárú včetně pomocných nákladů. Jedná se o cenu konečnou, není-li některý náklad
vyžadovaný touto smlouvou a podklady pro realizaci díla zahrnut v celkové ceně dle nabídky zhotovitele
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a nestanoví-h tato smlouva výslovně jinak, jde takový náklad k tíži
zhotovitele.

4.4. Na základě požadavků objednatele na provedeni vÍceprací jsou obě strany zavázány současně s úpravou
rozsahu předmětu plnění dohodnout za tyto vícepráce odpovÍdající cenu a tyto práce odsouhlasit zápisem ve
stavebním deníku anebo písemně ve formě dodatku k této smlouvě. Podmínkou úhrady víceprací je také jejich
převzetí objednatelem. Při určování výše takové změny ceny budou smluvní strany vycházet ze specifikace
ceny obsažené v nabídce zhotovitele. V případě, že se bude jednat o práce a dodávky v nabídce neuvedené



a nedohodnou-li se strany jinak, budou oceněny dle ceníku URS v aktuálnI cenové úrovni platné v době
provádění díla. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv práce anebo dodávky, bez písemného odsouhlasení
zápisem ve stavebním deníku anebo dodatku k této smlouvě, má se automaticky za to, že tyto práce a dodávky
byly zahrnuty v předmětu díla a v ceně díla, čÍmž není dotčeno právo objednatele žádat odstranění těchto
prací na náklady zhotovitele, pokud je neodsouhlasil.

4.5. Pokud bude zhotovitel zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty,
popř. pokud zhotovitel nezveřejni v souladu se zákonem svůj bankovní účet či účty, na které má být dle
vystavovaných faktur zhotovitele plněna daň z přidané hodnoty za uskutečněná zdanitelná plněni, je
objednatel oprávněn postupovat dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z předané hodnoty, pokud se tak
rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhotovitele bezodkladně informovat.

Článek V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v ČI. lV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli
převzetím dokončeného díla či jeho části (dílčí plnění) objednatelem. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena
ustanoveni této smlouvy týkající se předání a převzetí dokončeného díla, odpovědnosti za vady a záruky za
jakost.

5.2 Objednatel uhradí zhotovitelem předložené dílči faktury vystavené na základě objednatelem a technickým
dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací; soupis provedených prací je zhotovitel
oprávněn předkládat objednateli vždy nejdříve zpětně za uplynulý kalendářní měsíc a mohou v něm být zahrnuty
pouze prvky díla, které byly zcela dokončeny. Bylo-li dosaženo ceny díla, případně navýšené v návaznosti na
dodatky ke smlouvě, není již objednatel oprávněn další faktury vystavovat.

5.3 Daňové doklady - faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu
přÍslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů

5.4 Každý daňový doklad (faktura) vystavený Objednateli bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti den
splatnosti faktury, lČ a DIC Zhotovitele, označení banky a čÍslo účtu Zhotovitele, údaj o vedení Zhotovitele u
přÍs]ušného obchodního rejstříku, označení plněni, za něž je faktura vystavena, název projektu ,,Radotín -
Nástavba 2.NP mateřské školy"'. registrační číslo projektu a razítko a podpis, případně elektronický podpis
oprávněné osoby

5.5 Fakturace budou prováděny do výše 90% z provedených prací. zbývajÍcÍch 10% prací může být fakturováno až
po dokončení díla a odstraněnI případných vad a nedodělků

5.6 Veškeré faktury zhotovitelc musí být potvrzeny technickým dozorem objednatele a budou splatné do 30 dnů od
doručení faktury včetně veškerých náležitostí objednateli.

5.7 Celková konečná cena bude zaplacena na základě konečného vyúčtování ceny díla (konečné faktujy), které
doručí zhotovitel objednateli do 10 dnů po úspěšném přejímacím řízeni, potvrzeném podpisem konečného
předávacího protokolu. Splatnost konečné faktury je do 30 dnů od odsouh|asení konečného vyúčtování
objednatelem, s tím, že objednatel je povinen konečné vyúčtování odsouhlasit anebo k němu dát připomínky do
14 dnů od jeho doruČeni.

5.8 Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty v platném znění a budou doplněny dílČím předávacím protokolem. Na krycím listu faktur musí
být výslovně uveden den zdanitelného plnění a podpisy předávajÍcÍho a přebkajkiho.

5.9 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplaceni v případě, že neobsahuje
sjednané náležitosti, musí přitom uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne
doručení opravené objednateli.

5.10 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydání platného příkazu peněžnímu ústavu k Qdepsánj částky z účtu
objednatele na účet zhotovitele.

5.11 Vícepráce budou fakturovány v návaznosti na uzavření příslušného dodatku k této smlouvě jako součásti ceny
díla, nestanoví-li příslušný dodatek jinak.

Článek VI.
Záruka za jakost

6.1 Zhotovitel je zavázán provést dílo podle této smlouvy, tj. všechny jeho části spočívající jak v dodávce, tak
v provedení stavebních a montážních prací kompletně a v patřičné kvalitě, odpovídající schválenému projektu
včetně jeho případných změn. Dílo i jeho jednotlivé části musí odpovídat platným normám, technickým
požadavkům na sÉavebnj výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplněM některých zákonů, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a
dalším platným právním předpisům. Totéž se vztahuje i na výrobky, zařízení a dodávky dodavatelů zhotovitele.
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Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených
v projektové dokumentaci a ustanoveních této smlouvy a jejích příloh. Provedené dílo musí z hlediska své
kvality vždy odpovídat minimálně současnému obvyklému stavu techniky, pokud nebylo ujednáno, že musí
splňovat přísnějšl kvalitativní požadavky.

6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku za jakost díla včetně použitých materiálů v délce 60
měsíců ode dne podpisu protokolu o předáni a převzetí díla, nestanoví-li zhotovitel nebo dodavatel materiálu
dobu delší. Záruka se vztahuje na dílo jako celek i na veškeré montážní práce a postupy použité při prováděni
díla,

6.3 Pokud případné vady a nedodělky existující v době předáni díla nebudou odstraněny zhotovitelem
v dohodnuté lhůtě, začíná běžet záruční lhůta až následující den po odstranění poslední případné vady či
nedodělku. O odstranění vad bude sepsán protokol podepsaný oběma stranami.

Článek VIl.
Nároky z vad díla

7.1 Die volby objednatele budou vady bud' odstraněny opravoLĹ nebo bude poskytnuta přiměřená sleva, vyjadřující
i výši škod, způsobených těmito vadami objednateli.

7.2 Zhotovitel je zavázán odstranit případné vady díla na základě písemné nebo e-mailové reklamace objednatele,
a to ve lhůtě sjednané. Nedojde-li k dohodě o této lhůtě, je zavázán takové vady odstranit v co nejkratší
technicky možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od přijetí reklamace a u havarijních vad (kde hrozí vznik
dalších škod) do 24 hodin od přijeti reklamace, není-li to z technických důvodů vyloučeno.

7.3 Pokud dojde na základě uplatněM vady k výměně části díla, počíná provedením výměny u této části díla běžet
nová záruční doba.

7.4 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu díla, je objednatel
oprávněn ustoupit od své volby práva z odpovědnosti za vady a nově zvolit přiměřenou slevu z ceny díla anebo
zajistit odstraněni vady, respektive výměnu vadné části díla třetí osobou na náklady zhotovitele. Takto
vynaložené náklady, respektive přiměřenou slevu z ceny díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14
dnů od výzvy objednatele.

Článek VIli.
Postup a organizace prací

8.1. Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému
provedeni díla při respektováni účelu smlouvy, smluvních terminů, koordinace prací a souběžného provozu
objednatele a uživatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele, zejména musí
respektovat podmínky požární Qchrany a vytvořeni bezpečnostních podmínek provozu. Při prováděni prací je
zhotovitel povinen dbát na oprávněné zájmy třetích osob v mísEě zhotovovaného díla.

8.2. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), přičemž je povinen seznam
jednotlivých subdodavatelů předem poskytnout objednateli. V takovém případě je zhotovitel odpovědný
objednateli ve stejném rozsahu, jako by dílo zhotovoval sárn. V případě, že zhotovitel prokazoval
kvalifikační předpoklady pomoci subdodavatele, je tímto subdodavatelem vždy jen ta osoba, kterou zhotovitel
výslovně uvedl v nabídce, a to v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smluvně zavázal. Případná změna
subdodavatele je možná pouze za písemného souhlasu objednatele a musí splňovat stejné kvalifikační
předpoklady. jaké byly požadovány v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána
tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyžádáni objednatele předložit doklady o způsobilosti subdodavatelů k
provádění díla.

8.3. Zástupce zhotovitele, seznámený s technickými a smluvními podmínkami stavby a oprávněný za zhotovitele
ve všech věcech týkajících se díla dle této smlouvy jednat, bude přítomen na kontro[nich dnech a
koordinačních jednáních, které objednatel v přiměřeném, nejméně 3-dennim předstihu svolá.

8.4. Ze všech jednání týkající se realizace díla budou pořízeny zápisy zástupcem objednatele, které podepÍšÍ
všichni přítomni.

8.5. Zhotovitel se zavazuje vytvořit činnosti svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a
autorského dozoru objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje poskytovat všem dalším účastníkům
výstavby nezbytné informace a součinnost, a to pouze v případě, že toto není v rozporu se zájmy objednatele.

8.6. Veškerý personál zhotovitele a jeho subdodavatelů bude identifikovatelný a bude používat ochranné přilby,
bezpečnostní pásy, ochranné brýle apod. Veškeré materiály a dodávky ke zhotoveni díla zajišt'uje zhotovitel
tak, aby odpovídaly platným technickým normám, smluveným podmínkám a projektu.

8.7. Zhotovitel je povinen při plněni svého závazku ze smlouvy udržovat všeobecný pořádek na staveništi a v jeho
okolí, zejména na vlastní náklad udržovat čistotu příjezdových cest na staveniště. je povinen na své náklady
denně odstraňovat veškeré odpady, obaly a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při neplněni této povinnosti je
objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
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8.8. Zhotovitel je povinen na vlastni náklad předcházet vzniku škod třetím osobám v souvislosti s plněním svého
závazku ze smlouvy.

8.9. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávkami, které nejsou
součásti díla podle této smlouvy. Zařízení staveniště si v plném rozsahu zabezpečuje zhotovitel, jeho umístění
je povinen předem oznámit objednateli k případným připomínkám. Cena za projekt, vybudováni, úpravy
stávajících zařízeni pro účely zařízení staveniště, provozováni a údržba a cena likvidace zařízení staveniště,
včetně sociálních zařízeni a zázemí pro pracovníky zhotovitele, je součásti pevné ceny díla podle ČI. lV. této
smlouvy. V případě, že bude zhotovitel užívat zařízeni staveniště vybudované a provozované objednatelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady jím na pořízení a provoz tohoto zařízení staveniště
vynaložené, vyjádřené podílem využíváni kapacity zařízeni staveniště za období dohodnuté ve stavebním
deníku.

8.10. Pokud bude objednatel přesvědčen, že zaměstnanec či zaměstnanci, stejně jako subdodavatelé zhotovitele
neplni řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požádat q jejich výměnu s uvedením
podstatných důvodů takové žádosti. Zhotovitel musí takový požadavek splnit bezodkladně, nesmí tím však být
ohroženy terminy plnění díla.

8.11. Pokud bude objednatel přesvědčen, že je třeba více prostředků (dělníků, materiálu a zařízení) k dodrženi
termínu prací, je zhotovitel povinen požadované prostředky zajistit do 48 hodin od žádosti objednatele
s uvedením podstatných důvodů takové žádosti.

8.12. Před započetím jakýchkoliv prací na díle je zhotovitel vždy povinen se přesvědčit, zda práce již provedené v
rámci stavby jako celku a relevantní pro prováděni díla jsou uskutečněny řádně a je možno na ně navázat.

8.13. Zhotovitel bude dílo provádět pouze takovým způsobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnw míru
obtěžování okolí prachem, kouřem, vodou, hlukem apod.

Článek IX.
Stavbyvedoucí a technický dozor, stavební deník

9.1. Zhotovitel bere na vědomí, že investorem stavby je objednatel a ten má právo kontrolovat prováděni díla
prostřednictvím technického dozoru objednatele.
9.1.1. Současně bere zhotovitel na vědomí, že obdobná oprávněni má osoba vykonávající funkci

(autorského) dozoru projektanta a jiné pověřeně odpovědné osoby. Jména těchto odpovědných
zástupců budou objednatelem zapsána při zahájeni stavebních a montážních prací do stavebního
deníku zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a stanoviska uvedených zástupců technického a
autorského dozoru objednatele pouze po odsouhlaseni objednatelem a za podmínek této smlouvy. Tím
objednatel ani jiné osoby nepřebírají ve smyslu stavebního zákona odpovědnost za řádně provedeni
díla, která náleží zhotoviteli.

9.1.3. Technický dozor objednatele je oprávněn rovněž k přejímání jednotlivých samostatně odevzdávaných
části díla.

9.1.4. Objednatel pověřil vykonáváním funkce TDI
9.1.5. Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího odpovědného za provedeni díla v souladu se

zněním této smlouvy pana
9.2. Stavbyvedoucí jako odpovědná Qsoba zhotovitele musí být na stavbě neustále přítomen, odpovídá za kontrolu

práce, a bude informovat objednatele o všech změnách, nesrovnalostech, odchylkách, k nimž došlo během
provádění prací.

9.3. Zhotovitel je povinen vést řádně po celou dobu plnění závazků stavební deník tak, jak ukládá §100 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a prováděcí předpisy, a to výhradně v českém
jazyce. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, popř. jim písemně pověřené osoby, bude do stavebníhQ
deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné prováděni díla a které mají vliv na plněni
závazků ze smlouvy.

9.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předáni předmětu díla bez vad a nedodělků, nestanoví-li zákon
jinak. Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u stavbyvedoucího zhotovitele, přičemž kopie
stavebního deníku bude průběžně předávána objednateli popř. technickému dozoru.

Článek X.
Kontrola prováděni díla

10.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem samostatně i prostřednictvím
technického dozoru objednatele.
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10.2. K vykonáni takové kontroly má zástupce objednatele kdykoliv v pracovni době přístup na staveniště,
v dohodnuté době i do dílen a skladišt', kde se věci určené k provedení díla vyrábějí nebo jsou skladovány.

10.3. Technický dozorce objednatele i objednatel jsou oprávněni při zjištění závad v průběhu prováděni prací
požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je
zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a
technický dozor objednatele k prověření konstrukci, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovni dny předem, zápisem ve stavebním deníku.
Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v takto určené době, je zhotovitel oprávněn tyto
konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím musí učinit veškerá opatření, vyžadovaná technickými normami, a
pořídit dokumentaci takto zakrývaných konstrukci průkaznou formou, včetně fotodokumentace a tuto
dokumentaci poskytnout objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za vady takových zakrytých
konstrukcí. V případě, že zhdovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy objednatele na své
náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, pokud smluvními stranami nebude uzavřena jiná dohoda, např. o
úpravě záruční lhůty či eventuelně sIevě z ceny díla.

10.4. Na prováděné práce je zhotovitel na vyžádáni objednatele povinen předložit technologický předpis, který bude
obsahovat: oblast použiti, materiály, mechanizmy, pracovni pomůcky, měřidla, pracovní postup, bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a souvisejIcÍ normy a předpisy.

Článek XI.
pojištění a ochrana zdraví při práci

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že ze zákona je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, způsobené jim nebo jeho
zaměstnanci či pracovníky či subdodavateli (resp. zaměstnanci či pracovn Iky subdodavatelů) objednateli nebo
třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, a to včetně škod na zdraví způsobených pracovním úrazem
nebo nemocí z povolánI a včetně škod způsobených živelnými pohromami, vodou z vodovodních zařIzenI,
poruchami elektrického, plynového či tepelného vedení nebo odcizením, a to vše s minimálním celkovým
limitem pojistného plnění ve výši 20.000.000,- KČ pro každou jednotlivou pojistnou událost. Zhotovitel předložil
zadavateli originál, nebo ověřenou kopii dokladu q trvání pojištění a úhradě pojistného před podpisem smlouvy
q dílo, pokud jej nepředložil již do nabídky. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po cebu dobu plnění této
smlouvy.

11.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
11.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na

staveništi a zajistit vlastni dozor nad bezpečnosti práce ve smyslu platných právních předpisů a
provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi dle zákoníku práce
a souvisejících předpisů,

11.2.2. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho Činnosti na
pracovištích objednatele k ohroženi života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a
které by při jeho činnosti mohly vést k ohroženi provozu nebo bezpečného stavu technických
zařízení a objektů.

11.2.3. Zhotovitel je povinen informovat o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných na
staveništi též zástupce objednatele, technického a autorského dozoru a další osoby na staveniště
vstupujľci.

11,2.4. Každý případně vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele nebo jcho subdodavatele musí být
ihned oznámen objednateli a musí být objednateli umožněna účast na vyšetřováni příčin tohoto
úrazu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ihned vznik jakéhokoliv požáru na staven iSti či
jinou podobnou mimořádnou událost.

11.2.5. Zhotovitel zajistí, aby na staveniště nevstupovali jeho zaměstnanci ani subdodavatelé pod vlivem
alkoholických nápojů či jiných omamných látek a aby alkoholické nápoje anebo omamné látky
nebyly vnášeny do prostor staveniště. Objednatel má právo kontrolovat dodržováni tohoto závazku
za pomoci dechové či jiné obdobné zkoušky přIslušné osoby. Objednatel je oprávněn vykázat z
prostoru staveniště jakoukoliv osobu, u níž bude učiněna zkouška s pozitivním výsledkem, anebo
která se odmítne zkoušce podrobit.

Článek XII.
Smluvní pokuty

12.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní
poku'y:
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12.1.1. Za nedodržení termínu dokončení díla pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové smluvní ceny.

12.1.2. Za nedodrženi termínů harmonogramu dhčích etap pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny takové části
díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové smluvní ceny
takové etapy. Tato pokuta nebude uplatněna, pokud bude splněn konečný termín dokončeni díla.

12.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v terminech uvedených v předávacích protokolech nebo
v dohodách o odstranění reklamovaných vad v záruční době 1.000,- Kč za každou vadu nebo
nedodělek a den prodlení zhotovitele do doby jejich skutečného odstranění.

12.1.4. Za prodlení zhotovitele se složením jistoty či poskytnutím bankovní záruky podle ČI. 5.9 této smlouvy
náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 5% z ceny díla včetně DPH (nárok na splnění závazku v
případě neodstoupení objednatele od smlouvy není dotčen)-

12.1.5. Za prodlenI zhotovitele s doplněnIm jistoty do původní výše anebo nahrazení bankovní záruky na
původní výši dle ČI. 5.9.4 této smlouvy náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 1.000,- kč za každý
den prodlení.

12.1.6. Za porušení dalších závazků zhotovitele uvedených v této smlouvě, nedojde-li k jejich nápravě do 3
dnů od výzvy objednatele, učiněné písemně, e-mailem anebo ve stavebním deníku, smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a započatý den prodlení až do zajištěni nápravy.

12.2. Nárok na náhradu škody zůstává objednateli zachován j v případě zaplacení smluvní pokuty podle této
smlouvy.

12.3. V případě prodlení objednatele s placením sjednaných faktur, závěrečného vyúčtování a faktur za zvláštní
výkony, uhradí objednatel zhotoviEeli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z nezaplacené částky za každý
den prodlení.

Článek XIII.
Viastnictví díla a odpovědnost za škodu

13.1. Vlastníkem pozemků, na nichž bude smluvené dílo zhotovováno, je objednatel, pokud tomu tak není, zajistí
souhlas s provedením díla u majitele dotčených pozemků. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až
do dne předání předmětu díla odpovídá zhotovitel za nebezpečí škody na těchto nemovitostech a na
zhotoveném díle. Za škodu na dočasně zabrané ploše pro účely výstavby nese zhotovitel odpovědnost ode
dne jejího převzetí od objednatele až do dne jejího vyklizení a zpětného předání.

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla od doby jeho vzniku a vlastníkem zabudovávaných součástí a
materiálu od doby jejich spojení s dilem. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k zhotovení díla, je do
doby jejich zabudování zhotovitel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu jak na zhotovovaném díle, tak na
věcech k jeho zhotoveni opatřených.

13.3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají jeho vlastnictvím a zhotovitel za ně
odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je na vyžádáni objednateli vrátit po splněni svého závazku.

13.4. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla po dokončeni díla jako celku, včetně odstranění všech
vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele. Pro vyloučení pochybností strany
konstatují, že protokoly c) dokcmčeni cHlčích prvků díla v průběhu stavby nemají na přechod nebezpečí škody
na díle vliv. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na
věci na objednatele, zhotovitel za úplatu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní.

13.5. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy má zhotoviteL
13.6. Zhotovitd odpovídá též za škody způsobené na majetku objednatele nebo třetích osob jednáním pracovníků

zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě plnění, i když takové jednání nesouvisí s plněním díla (tj. např.
odcizením).

Článek XIV.
Předáni a převzetí díla

14.1. Objednatel převezme dílo, nebo jednotlivé části díla, dokončené v souladu s touto smlouvou, od zhotovitele
po jejich dokončeni písemným protokolem o předáni.
14.1.1. Objednatel převezme takové části díla pouze v případě, že budou zhotoveny podle předaných

podkladů, projektové dokumentace, závazných norem a předpisů, tak aby sloužily k určenému
účelu, bez vad a nedodělků, v opačném případě je oprávněn převzetí příslušných části či díla jako
celku až do odstraněni zjištěných vad odmítnout.

14.1.2. za den splnění pňslušné části díla se považuje den úspěšného ukončení přejímky, včetně předání
veškeré sjednané dokumentace, uvedený v p isemném předávacím protokolu.

14.2. V d(jhQdnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, resp. jeho části, při níž
bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je
nutno odstranit do doby předání díla protokolárni formou. K takové prohlIdce vyzve zhotovitel objednatele
alespoň 5 dnů předem.
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14.3. Nejpozději 3 dny před zahájením přejímky díla nebo jeho částí předloží zhotovitel objednateli veškeré povinné
doklady k výrobkům a zařízením, dokuínentace, revizní zprávy, atesty, certifikáty a protokoly o provedení
hutnících zkoušek.

14.4. Předáni díla se uskutečňuje v místě jeho provádění, nedohodnou-li se strany jinak.
14.5. Objednatel je oprávněn provádět prohlídku přejímaného díla a vytknout případné vady a nedodělky zjistitelné

při prohlídce ve lhůtě 14 dni ode dne, kdy je mu taková prohlídka umožněna; vady vytknuté v uvedené lhůtě
se považují za vady vytknuté bez zbytečného odkladu po předání a zároveň za vady existujÍcÍ již v době
dokončeni díla.

Článek XV.
Ostatní závazky objednatele

15.1. Podklady předané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy jsou součásEI obchodního
tajemství a bez souhlasu objednatele nesmí být použity k jinému účelu, než k jakému byly zhotoviteli předány,
ani nesmí být jinak zveřejněny nebo zpřístupněny třetím osobám, ledaže by to ukládal zákon. Pro případ
porušeni tohoto závazku zhotovitelem strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 300.000,- KČ za každé
jednotlivé porušení.

15.2. Objednatel je naopak oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči zhotoviteli (včetně pohledávek nedospělých)
započíst proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele vyplývajíckn z této smlouvy.

Článek XVI.
Ostatní závazky zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště čisté a prosté jakýchkoliv zbytků materiálů, které mají
souvislost s plněním závazků podle této smlouvy, a to nejpozději v den podpisu předávacího protokolu na
předáni díla či jeho přIsMšné části.

16.2. Vyklizení dočasně zabraných ploch je zhotovitel v rámci svého plnění povinen realizovat nejpozději do jednoho
týdne po dokončení předmětu díla podle této smlouvy.

16.3. Zhotovitel je povinen udržovat vjezdy na staven iSté, zajistit na svůj náklad umístěni a udržování dopravních
značek v průběhu provádění díla,

16.4. Bez výslovného písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn zastavit své pohledávky z této
smlouvy ani postoupit své pohledávky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy ani cebu tuto smlouvu na třetí osobu ani není
oprávněn své pohledávky vyplývajIci z této smlouvy jednostranně započíst vůči jakýmkoliv pohledávkám
objednatele.

16.5. Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

16.6. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejÍcÍch s
dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací, souvisejícich s plněním této smlouvy, dle platných právních
předpisů.

16.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka podle této
smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení
zakázky.

Článek XVII.
· q 'Odstou pení od smlouvy

17.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech stanovených ,touto sm[ouvou
nebo zákonem.

17.2. Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje zejména:
prodlení s plněním dohodnutých terminů

q nekvalitní provádění prací
· nekvalitní dodávky výrobků
· nedodržení platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně,

a to vždy nedojde-li k nápravě v dodatečné nejméně 7-denni lhůtě poskytnuté e-mailovou výzvou; v případě
výzvy adresované zhotovitelem objednateli však lhůta začíná běžet nejdříve doručením výzvy v písemné
podobě do podatelny objednaEele.

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se stane zjevným, že zhotovitel nebude
schopen plnit své závazky dle této smlouvy, tedy mimo jiné v případě, že proti zhotoviteli bude zahájeno
insolvenční řIzenI, které není zjevně bezdůvodné.

17.4. OdstoupeM od smlouvy nabude účinnosti dnem, kdy písemný projev vůle smluvní strany, obsahujÍcÍ sdělení
o odstoupení od smlouvy, bude doručen druhé smluvní straně.
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17.5. Pokud bude tato smlouva ukončena odstoupením objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně zpracovat a
předat objednateli soupis prací, které již byly na díle provedeny, resp. materiálů, které již byly do díla
zabudovány. Pokud bude mít takové částečné plněni pro objednatele hospodářský význam, uhradí objednatel
zhotoviteli cenu těchto již provedených prací, resp. již zabudovaných materiálů. Objednatel však není povinen
platit zhotoviteli cokoliv za takové již provedené práce, resp. zabudované materiály, které budou jakkoliv
vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

18.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. její platnost končí splněním všech
závazků obou stran.

18.2. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými
zástupci obou stran.

18.3. Nedílnou součásti této smlouvy jsou ve smlouvě uvedené nás|edujÍcÍ přIlohy:
Příloha Č.1 položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele
Příloha Č.2 podrobný harmonogram prací

18.4. Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
či později písemně oznámenou pro účely doručováni se v případě, že se vrátí odesňateli jako nedoručené,
považují za doručené dnem oznámeni o uloženi zásilky, učiněného poskytovatelem poštovních služeb na
příslušné adrese.

18.5. Zhotovitel nese riziko změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
18.6. Smluvní strany ujednaly ve smyslu § 630 občanského zákoníku, že promlčecí lhůta pro práva objednatele

vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou souvÍsejÍcÍ vůči zhotoviteli se promlčují v promlčecí
lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Ustanoveni § 629 odst. 2 občanského zákoníku
tím není dotčeno.

19.7. Obě smluvní strany stvrzuji svým podpisem, že obsah této smlouvy je výsledkem jejich vzájemného ujednáni
vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek
a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

18.14 Tato smlouva obsahuje ujednáni stran o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat,
přičemž strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitosti, které si stanovily jako předpoklady pro
uzavřeni této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě odchylujÍ od úpravy uvedené v občanském
zákoníku, Činí tak po pečlivém projednáni a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se
smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není možné
odchýlit způsobem, který strany ujednaly, vzdávají se strany pro tento případ práva dovolávat se relativní
neplatnosti příslušného smluvního ujednáni.

1 9.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platnosti originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží
dva podepsané exempláře.

V Táboře dne: 13.2.2023
1 7 -04- 2023

V Praze dne"

Za zhotovitele Za objednatele
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