

předchozí smluvní vztah smluvních stran (tedy v návaznosti na postoupenou Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách pro tento projekt).

3. Zhotovitel je povinen prověřit rozsah možných úspor a jejich vliv na:
 - a) vydané společné povolení stavby (potřebu změny stavby před dokončením);
 - b) přiznání dotace ze SFŽP (v případě, že by se úspory dotýkaly areálového odvodňovacího systému);
 - c) rozsah úprav projektové dokumentace pro provádění stavby (dále „PDPS“). Konkrétně bude prozkoumán dopad do technické dokumentace a soupisu prací.
4. Zhotovitel se zaměří na tyto oblasti možných úspor:
 - a) změna materiálů použitých pro stavbu;
 - b) vypuštění celých nebo zmenšení rozsahu stavebních objektů;
 - c) redukce rozsahu provizorních opatření s ohledem na předpokládanou dobu výstavby 3 roky;
 - d) omezení rozsahu vyhrazených změn závazku.
5. Součástí díla je také stanovení rozsahu potřebných úprav dokumentace PDPS a inženýrské činnosti (vlastní úpravy dokumentace PDPS nejsou součástí díla). Úspory budou projednány s OŽP MMB, Správou hřbitovů města Brna, příspěvkovou organizací (dále jen „SHMB“), Stavebním úřadem ÚMČ Brno–střed, případně dle potřeby s Odborem památkové péče MMB. Bude provedena také konzultace se SFŽP ve věci možného vlivu úspor na přidělení dotace. Po dokončení práce bude materiál projednán s objednatelem dle jeho potřeb ve formálních i neformálních orgánech vedení statutárního města Brna (Porada vedení, Rada města Brna, příslušné Komise RMB...).
6. Realizace díla bude provedena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 3. 3. 2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětem realizace díla plně seznámen.
8. Zhotovitel obstará vše potřebné k provedení díla, včetně řádného výběru poddodavatelů, bude-li jich ke zhotovení díla třeba. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a v souladu s předmětem díla dle odst. 1-6 tohoto článku smlouvy o dílo.
9. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

III.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy, kdy musí být dílo zhotoveno. O nabytí účinnosti této smlouvy bude zhotovitel objednatelem bezodkladně informován.
2. V případě zpoždění zhotovení díla upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.
3. Objednatel se zavazuje dílo dle čl. II této smlouvy, jež bude provedeno v dohodnuté kvalitě převzít postupem uvedeným v odst. 4 tohoto článku.
4. Zhotovitel dokončení díla, které je předmětem smlouvy, oznámí písemně, nejpozději 5 pracovních dní předem, objednateli. Na základě dohody smluvních stran objednatel následně svolá společné jednání za účasti SHMB a případně dalších stran. Objednatel zhotovené dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, buď přímo na tomto jednání nebo ve sjednané dodatečné lhůtě. Dílo neúplné nebo dílo se zjevnými vadami či nedodělkami není objednatel před jejich odstraněním povinen převzít a do odstranění vad a nedodělků se dílo nepovažuje za dokončené. K odstranění případných vad se smluvní strany dohodnou na lhůtě k odstranění těchto vad, v případě nedohody objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu určí sám.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, tj. provedení prověření možnosti úspor stavebních nákladů a poskytnutí technické pomoci týkající se stavební akce – projektu „REKONSTRUKCE ASFALTOVÝCH CEST NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ MĚSTA BRNA“ vymezené v čl. II této smlouvy, a postupovat při tom poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje zhotovení díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednateli sdělovat všechny zhotovitelem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy objednatele.
2. Zhotovitel má povinnost přehledně evidovat všechny doklady potřebné pro fakturaci zhotoveného díla, související se závazky plynoucími z této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn mít poddodavatele. Za jejich činnost však odpovídá objednateli tak, jako by ji vykonával sám.
4. Zhotovitel se zavazuje rozšířit záruku dle čl. X. postoupené Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách i na veškerá plnění poskytnutá jím podle této smlouvy.

V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo provádět průběžně kontrolu zhotovovaného díla.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nezbytnou ke splnění jeho závazků a v případě potřeby mu udělí plnou moc k jednání svým jménem v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Osobou oprávněnou k udělení plné moci je Ing. Martin Vaněček, vedoucí OŽP MMB.

VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy (dále jen „cena“) je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a činí:

bez DPH	165.000 Kč
DPH 21 %	34.650 Kč
celkem	199.650 Kč
2. Cena kryje veškeré náklady spojené se zhotovením díla podle této smlouvy. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění musí být před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Návrh ceny případných víceprací bude předložen zhotovitelem a bude vycházet z kalkulace v souladu s aktuálním Sazebníkem UNIKA. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění, budou v případě jejich odsouhlasení objednatelem, promítnuty do dodatku této smlouvy.
3. Dojde-li k zániku závazku před dokončením díla, má zhotovitel právo na výplatu přiměřené části ceny dle odst. 1 a 2 tohoto článku.
4. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“), kterou vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí na ní být uvedené číslo smlouvy. V případě, že ekonomický systém umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické

podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh do datové schránky (ID: a7kbrn). Pokud nelze takto postupovat, zhotovitel zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor životního prostředí.

**FAKTURAČNÍ
ÚDAJE:**

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67,
601 67 Brno

5. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje.
6. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

VII.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení s termínem zhotovení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý den prodlení. Na toto ujednání nemá vliv splnění ustanovení čl. III odst. 2 této smlouvy.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě neodstranění případných vad specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla v dohodnuté či určené lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
4. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.**Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana.
2. Smlouva může být ukončena v případě hrubého porušení při plnění předmětu této smlouvy druhou smluvní stranou, a to kdykoliv v průběhu jejího trvání, bez výpovědní lhůty.
3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu zhotovení díla delší než 30 dnů.
4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisu provedených prací (provedeného díla). Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

IX.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran. Změna jinou formou, než písemnou je stranami výslovně vyloučena dle § 564 občanského zákoníku. Dodatky nesmí být v rozporu s obsahem smlouvy a jejími základními podstatnými náležitostmi.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě dohody smluvních stran je možné smlouvu vyhotovit v elektronické podobě.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Komunikace smluvních stran může probíhat prostřednictvím elektronické pošty, popřípadě osobně nebo telefonicky s následným potvrzením dohody prostřednictvím elektronické pošty. Takto dohodnutými skutečnostmi budou obě smluvní strany plně vázány. Toto ustanovení se nevztahuje na ujednání uvedená v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
10. Objednatel jako správce osobních údajů plní prostřednictvím tohoto ustanovení informační povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen „GDPR“) a informuje subjekt údajů, že na webových stránkách (<https://www.brno.cz/GDPR> v sekci Ochrana osobních údajů) jsou uveřejněny informace o právech subjektů údajů dle GDPR. Právním titulem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Seznam příloh smlouvy:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku

V Brně dne:



Digitálně
podepsal
Ing. Martin
Vaněček
17.04.2023 15:41

Za objednatele:
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMB

V Ostravě dne:

Ing.
Martin
Vilč

Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2023.04.11
13:17:58 +02'00'

Za zhotovitele:
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva



Projektová, inženýrská a konzultační organizace

Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
Brno
602 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/ LINKA	OSTRAVA
-	230033		3.3.2023

VĚC

Název akce, z.č.

Rekonstrukce asfaltových cest na ústředním hřbitově města Brna

Věc

Prověření možnosti úspor stavebních nákladů, technická pomoc - nabídka

Vážení,

Na základě společného jednání dne 1.3.2023, kde byl prezentován požadavek vedení města Brna na prověření možností snížení nákladů stavby tak, aby nedošlo k omezení možností přiznání dotace ze SFŽP, předkládáme nabídku rozsahu činností technické pomoci.

Bude prověřen rozsah možných úspor a jejich vliv na

- vydané společné povolení stavby (potřeba změny stavby před dokončením)
- přiznání dotace (v případě, že by se úspory dotýkaly areálového odvodňovacího systému)
- rozsah úprav PDPS (dopad do technické dokumentace a soupisu prací)

Přehled oblastí možných úspor:

- změna materiálů použitých pro stavbu
- vypuštění celých nebo zmenšení rozsahu stavebních objektů
- redukce rozsahu provizorních opatření s ohledem na předpokládanou dobu výstavby 3 roky
- omezení rozsahu vyhrazených změn závazku

Bude stanoven rozsah potřebné úpravy dokumentace PDPS a inženýrské činnosti.

Úspory budou projednány s MMB OŽP, SHMB, Stavebním úřadem Brno-střed, případně MMB OPP. Bude provedena také konzultace se SFŽP ve věci možného vlivu úspor na přidělení dotace. Po dokončení práce bude materiál projednán objednatelem v orgánech vedení Statutárního města Brna.

Vlastní úpravy dokumentace PDPS nejsou součástí nabídky.

Nabízená cena:

165 000,- bez DPH

Předpokládaný termín dokončení:

do 30 dnů od podpisu objednávky nebo smlouvy o dílo

V případě, že máte o nabízené činnosti zájem, zašlete nám návrh objednávky nebo smlouvy.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem


Vedoucí střediska Brno

