
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: ………………

„III/44932 Smržice – Držovice – projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

, technický náměstek SSOK

, vedoucí SÚ Jih

, vedoucí TSÚ Jih

, investiční technik SÚ Jih

IČO: 70960399 DIČ:  CZ 70960399

DS: ur4k8nn Telefon: 

www.ssok.cz e-mail: 

a

Zhotovitel: OPTIMA spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

kontaktní adresa: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

zastoupen: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Telefon: E-mail: 

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Projektování dopravních staveb a mostů

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Bohuslav Shejbal

1. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a na své nebezpečí
pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
za něj Zhotoviteli cenu. 
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2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále
jen „správní rozhodnutí“) pro stavbu:

„III/44932 Smržice – Držovice“

Jedná se o silnici č. III/44932 v úseku Smržice – Držovice. ZÚ: Liniové staničení začátku úseku:
0,812 km (spára napojení opraveného úseku intravilánu obce Smržice). KÚ: Liniové staničení
konce úseku: 2,544 km (křižovatka s MK ul. Olomoucká v obci Držovice).

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy
rozumí vypracování  a předání  jednotlivých dílčích plnění,  jejichž potřeba vyvstane v průběhu
zhotovení  díla.  Dílčím  plněním  jsou  zejména  provedení  diagnostiky,  popř.  geologického
průzkumu,  geodetických prací,  inženýrské činnosti  a  projektová  dokumentace  DSP v rozsahu
PDPS, nebo DÚR a DSP v rozsahu PDPS, nebo DÚSP v rozsahu PDPS. Jednotlivá dílčí plnění
jsou blíže identifikována a oceněna v Nabídkovém listu, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou
této smlouvy.

4. Provedení dílčího plnění diagnostiky - není předmětem plnění.
Na daný úsek silnice je již vypracována diagnostika vozovky společností SQZ s.r.o., U míst-
ní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc, IČO: 25743554, ze září roku 2022.

5. Provedení dílčího plnění geologického průzkumu –  není předmětem plnění, nepředpokládá se
potřeba zpracování.

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů
(polohopis a výškopis) pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření do-
tčených orgánů státní  správy a dalších orgánů a organizací a subjektů potřebných pro vydání
správního rozhodnutí.

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření
dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání
správního rozhodnutí.

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vy-
hotoveních (vypracování je podmíněno písemným požadavkem příslušného stavebního úřadu a
písemným  odsouhlasením  Objednatele),  PD  pro  stavební  povolení  a  provádění  stavby  (DSP
v rozsahu PDPS + soupis prací) nebo PD pro vydání společného povolení a provádění stavby
(DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracována v 6 vyhotoveních. 

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 2 uzavřených datových nosičích (CD,
DVD) s následujícím obsahem:
 1x (DSP v rozsahu PDPS) v digitální podobě na USB nebo CD s označením „INVESTOR“,

v plném  rozsahu  tištěné  podoby  obsahující  grafickou  část  v  otevřeném  formátu  /*.dwg,,
*.doc(x), *.xls(x)/ a v uzavřeném formátu *.pdf, písemnou část PD ve formátu *.doc, příp.
*.doc(x) (Word), geodetické zaměření ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdá-
na vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu *.doc, nebo *.xls, oceněný soupis pra-
cí  ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4), přesný popis
formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),

 1x (DSP v rozsahu PDPS) v digitální podobě na USB nebo CD s označením „SOUTĚŽ“,
včetně dokladové části ve formátu  *.pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu  *.pdf a
*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) bez podpisů nebo s anonymizovanými podpi-
sy (vč. dokumentů dokladové části).

10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených
touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční a
vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).

11. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo
odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.
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12. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, pří -
padné připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci.

13. Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. 

14. Zhotovitel PD bude řešit případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním
tělesem.

15. Zhotovitel PD zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejmé-
na o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy.

16. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele.

17. Na  1.  výrobním výboru  bude  projednána  varianta  stavební  úpravy díla  s ohledem na  ekono-
mickou úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu.

18. Autorský dozor zajistí Objednatel. 

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
 PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (bude-li třeba):

nejpozději do 31.07.2023,
 PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS + soupis prací, včetně žádosti o stavební povolení: nejpozději

do 30.09.2023,
 PD ve stupni DÚSP (bude-li  třeba) v rozsahu PDPS + soupis prací,  včetně žádosti  o společné

povolení: nejpozději do 31.12.2023.

3. Cena díla

1. Cena  díla  je  stanovena  dohodou  smluvních  stran  v  rozsahu  stanoveném  touto  smlouvou,
nabídkovým listem a zadávacími podmínkami ze dne 20.3.2023, č.j. SSOK-CE 6511/2023/Ja. 

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši  517.000,- Kč bez DPH, resp. 625.570,- Kč
s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených
a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v  čl. 1. této
smlouvy.  Cena  dílčích  plnění  díla  je  určena Nabídkovým  listem,  jenž  je  neoddělitelnou
závaznou přílohou této smlouvy.

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná.
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.  Podpisem smlouvy smluvní strany
projevují  vůli,  že  skutečná  cena  díla  je  dle  §  2586  odst.  2  občanského  zákoníku  ujednána
dostatečně určitě.

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových před-

pisů majících vliv na cenu díla,
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo

dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zho-
tovitel nemohl vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Zhotovitel PD je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli:
- řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí, 
- geodetických prací.

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do
výše 90 % fakturované částky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné výši. Po vydání správního
rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % fakturované částky.

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli.
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5. Pokud  faktura  nebude  vystavena  oprávněně  či  nebude  obsahovat  náležitosti  dle  zákona  č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti
uvedené ve smlouvě,  Objednatel  je  oprávněn vrátit  ji  Zhotoviteli  jako neúplnou na doplnění.
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené
faktury Objednateli.

5. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel PD odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla,
které existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho
povinností.

2. Zhotovitel PD neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li  Objednatele na nevhodnost
jeho zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné
důsledky.

3. Zhotovitel PD odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky
realizovatelné  v  souladu  s  obecně  závaznými  předpisy  a  normami,  které  se  vztahují
ke zpracovávanému dílu.

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovídá-li  za vadu Zhotovitel,  je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.  Strany se
dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do 7 dnů od uplatnění reklamace.

5. Zhotovitel PD  neodpovídá  za  vady,  které  byly  způsobeny  použitím  podkladů  převzatých
od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel  zjistí  nevhodnost  podkladů  převzatých  od  Objednatele  nebo  pokynů  Objednatele,
neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby,
kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí,  že o dobu zastavení prací se mohou
prodloužit  termíny plnění  a Zhotovitel  má  právo na  náhradu nákladů spojených s  případným
přerušením provádění  díla.  Pokud i přes  prokazatelnou nevhodnost  podkladů či  pokynů bude
Objednatel trvat na provedení díla podle nich, nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od
shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy
odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla
dle stupně rozpracovanosti díla.

6. Zhotovitel PD neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.

7. Zhotovitel PD odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí.

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
a) vnitřní  položkový  nesoulad  díla  (např.  absence  položky  v PDPS  oproti  výkresové  či

dokumentační části),
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení

díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody

1. Zhotovitel  PD  bere  na  vědomí,  že  podle  ust.  §  2909  a  násl.  občanského  zákoníku  vedle
odpovědnosti  za  vady  díla  nese  rovněž  odpovědnost  za  případnou  škodu,  která  vznikne
v důsledku existence vad díla.

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení, 
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla, 
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla, 
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,
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pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel  PD prohlašuje,  že  ke dni  uzavření  této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu
platnou a  účinnou pojistnou smlouvu,  jejímž předmětem je  pojištění  obecné odpovědnosti  za  jím
způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této
smlouvy.

8. Spolupůsobení Objednatele

1. Objednatel  se  zavazuje,  že  nejpozději  do  10 kalendářních  dnů od  obdržení  požadavku předá
Zhotoviteli  své  písemné  stanovisko  k  převzatému  konceptu  projektové  dokumentace  včetně
případných  připomínek,  které  požaduje  zapracovat  do  čistopisů  předávané  projektové
dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potřebné spolupůsobení,  spočívající  zejména v účasti  na konzultacích,  předání  nově vzniklých
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy,
a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy.  Pokud bude
Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto
prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele.

9. Sankční ujednání

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH
za každý den prodlení se zaplacením faktury.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku
zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění
bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu
ujednání.  Tímto  ujednáním nejsou  dotčeny  nároky  Objednatele  z odpovědnosti  za  škodu  mu
způsobenou.

3. Z důvodu nedodržení  termínu na odstranění  vad dílčího plnění  je Zhotovitel  povinen uhradit
Objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z ceny dílčího plnění  bez DPH za každý započatý
týden a každou jednotlivou vadu plnění.  Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele
z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

4. Smluvní  pokutu  nebo  úrok  z prodlení  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné  písemnou
formou. Ve vyúčtování musí  být  uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování  smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li
strana  povinná  s vyúčtováním  smluvní  pokuty,  je  povinna  písemně  ve  sjednané  lhůtě  sdělit
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději
do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s  vyčíslením
sankce.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění
předmětu díla.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel  se zavazuje  k převzetí  dokončené projektové dokumentace a  zaplacení  dohodnuté
ceny  za  řádné provedení  díla  a  odměny  za  výkon  inženýrské  činnosti  směřující  k zajištění
správního rozhodnutí.
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2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění
předmětu  smlouvy  a  informovat  o  tom  Objednatele,  aniž  bude  dotčen  právní  poměr  mezi
smluvními stranami.

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé
ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění,  tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu
Objednatele.

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.

6. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy
bude  zpracován  v plném souladu  a  v rozsahu  se  všemi náležitostmi  dokumentace  pro  vydání
správního  rozhodnutí  dle aktuálního  účinného  znění vyhlášky  č.  146/2008  Sb.,  platnými  a
účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK,
směrnicí pro dokumentaci staveb, a účinným zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely
č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. doplnění o náležitosti dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS + soupis
prací v jednom kroku současně).

7. Zhotovitel  PD  se  podpisem  smlouvy  zavazuje,  že  po  celou  dobu  trvání  smluvního  vztahu
založeného  touto  smlouvou  zajistí  dodržování  veškerých  právních  předpisů,  zejména  pak
pracovněprávních  (odměňování,  pracovní  doba,  doba  odpočinku  mezi  směnami,  placené
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,  tj.  zejména  zákona  č.  435/2004 Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to,
zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,
jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je
dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky
BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-
li  používání  osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy
vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle
tohoto  článku  této  smlouvy  orgánem  veřejné  moci  pravomocně  uznán  vinným  ze  spáchání
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a
to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od
této  smlouvy,  pokud  Zhotovitel  nebo  jeho  poddodavatel  bude  orgánem  veřejné  moci  uznán
pravomocně  vinným  ze  spáchání  přestupku  či  správního  deliktu,  popř.  jiného  obdobného
protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

8. Zhotovitel PD se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění
inovativních  prvků,  procesů  či  technologií  v  rámci  tzv.  Best  Practices,  ale  pouze  takovým
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

9. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže
na Zhotovitele stavby jím projektovaného díla, a to z důvodu možného porušení § 44 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel PD je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou
zajistit  dodržování  právních  předpisů  z  oblasti  práva  životního  prostředí,  jež  naplňuje  cíle
environmentální  politiky  související  se  změnou  klimatu,  využíváním  zdrojů  a  udržitelnou
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené
příslušnými právními předpisy.

11. Obě strany se dohodly,  že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších  předpisů,  a  dále  je  možné  ji  uveřejnit  v Registru  smluv v souladu se  zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru
smluv v  souladu se  zákonem č.  340/2015 Sb.,  o  zvláštních  podmínkách účinnosti  některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění.
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaru-
čenými elektronickými podpisy,  případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných
stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení
Zhotovitel).

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou sou-
částí  smlouvy. Je-li  ze strany Zhotovitele potřeba doplnění  nebo změny této smlouvy formou
uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjis-
til, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s
ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Příloha: Nabídkový list

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Olomouci dne: Ve Vysokém Mýtě dne: 14.4.2023 

------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. OPTIMA spol. s r.o.
          PhDr. David Štěpánek Ing. Bohuslav Shejbal

   ředitel organizace jednatel společnosti
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