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SMLOUVA O DÍLO  
Č í s l o  s t a v b y  z h o t o v i t e l e  2 3 - 0 0 5 3 4  

 
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen “Občanský zákoník“), 
(dále jen“ Smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: 
Název   Město Turnov 
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČ: 00276227 
DIČ:   CZ00276227 
Č. účtu:   
Zastoupen: 
Jednající   
v technických věcech 
za objednatele: 

 

 
dále jen („objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název  ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. 
Sídlo Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov 
IČO 28776976 
DIČ CZ28776976 
Č.ú.  
Zastoupen: 
 
Jednající v 
technických věcech 
za zhotovitele: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. Vymezení díla 

2.1.      Účelem předmětu smlouvy „Výstavba vodovodní přípojky pro hvězdárnu U Tří 
svatých na st. p. č. 3368/4, k.ú Turnov“ je náhrada stávající nevyhovující přípojky 
vodovodu za novou včetně osazení nové vodoměrné šachty na pozemku hvězdárny. 

2.2. Dílo bude vycházet z dokumentace firmy PVK Projekt s.r.o. „Výstavba vodovodní 
přípojky pro hvězdárnu U Tří svatých na st. p. č. 3368/4, k.ú Turnov“ z 04/2022 pro 
územní souhlas (dále jen „dokumentace“) a výkazu výměr k této dokumentaci. 

 
2.3. Specifikace a technické podmínky  
Zhotovitel je povinen : 

• Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
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vstupu nepovolaných osob),  

• Zajistit vlastní sociální zařízení. 

• Ohlásit objednateli dopředu prováděné práce. 

• Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství. 

• Zajistit případné přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii 
uhradit.  

• Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní 
stavby, na životní prostředí a na okolí stavby. 

• Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele  

• Zajistit všechny geodetické práce souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení 
všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během 
provádění stavby; 

• Zajistit potřebná povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního 
značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat 

• Zajistit kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály 
a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, 
revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu 
s platnou legislativou atd.); 

• Zajistit provedení všechny zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění 
nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací  

•    Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby. 

• Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

2.4.      Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou dokumentací a jejími přílohami, 
zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené.  

2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a 
požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.  

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte 
se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla. 

2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS. 

2.8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je 
hlavním dokumentem pro zpracování díla elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč 
je povinen před uzavřením smlouvy zkontrolovat s odbornou péčí soulad dokumentace 
a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být 
uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového 
důvodu jdou plně k jeho tíži. 
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III. Místo a doba plnění, časový harmonogram 

3.1. Místem plnění jsou pozemky, p.č. 1659/1, 3368/2, 3368/13 a 3368/4 v k.ú. Turnov 

3.2. Zahájení díla nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 
1.5.2023) 

3.3. Ukončení díla nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 
31.8.2023) 

 

IV.    Cena a platební podmínky 

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele č. 00534 ze dne  
10.3.2023 podané v rámci poptávkového řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla ve výši:  

Cena díla celkem bez DPH …..   173 236,- Kč 

Sazba a výše DPH …. 21% DPH …  36 379,56 Kč 

Cena díla včetně DPH ….    209 615,56 Kč  

V ceně není obsaženo: 

- Náklady na případné opravy poškozeného nevytyčeného podzemního zařízení 
které nebylo požadováno vytyčit v dokladové části dokumentace nebo v povolení 
stavby. Dále veškeré podzemní zařízení v majetku investora, které nebylo 
předáno objednatelem zhotoviteli prokazatelně při předání staveniště. 

- Pasportizace okolních a dotčených objektů 

- Archeologický průzkum je-li vyžadován (viz povolení stavby) 

- Dodávka napojovacího materiálu - standardně dodává SčVK 

- Přeložky podzemního zařízení v případě výškových či směrových kolizí  

- Zhotovení rozboru zeminy pro uložení na skládku a poplatek za rozbor 

- Odvoz přebytečné zeminy na skládku a poplatek za uložení - v nabídce 
uvažováno s ponecháním v místě stavby (z montážních jam minimální přebytky) 

- Zhotovení geometrických plánů pro věcná břemena a případné poplatky 

- Dokumentace skutečného provedení (v ceně díla předávací dokumentace 
obsahující -  geodetické zaměření s popisem délek, lomových bodů, křížení sítí, 
kilometráží, názvů materiálů, výrobců, tlakové řady, "v bublinách" schémata 
jednotlivých uzlů…) 

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, 
náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, 
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náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré 
související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla. 
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu díla, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly 
realizovány. 
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku. 

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace, vždy se soupisem skutečně 
provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. 

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 14 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.  

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém 
přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace 
proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby 
budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu. 

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu                         
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

V. Způsob a podmínky provádění díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 

specifikován v článku II. této smlouvy. 
5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v  dokumentaci, a musí být v souladu 

s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a 
předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při 
uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu díla. 

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací díla, zejména: náklady 
zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.  

5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního 
termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a 
zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
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že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. 
Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět: 
 
Za zhotovitele: stavbyvedoucí na základě zápisu ve stavebním deníku  
  
Za objednatele: 
Za TDI:  na základě zápisu ve stavebním deníku 

 
5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na 

dohodnutých kontrolních dnech.  
5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 

činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD). 

5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života. 

5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy. 

5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním 
započetím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem 
sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla 
bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele. 

5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů 
byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy. 

VI. Převzetí díla 
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

6.2.    Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí. 

6.3.  Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky 
a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, 
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návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník. 
6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 

k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, 
Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle 
příslušných norem a zákonů. 

6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na 
kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, 
předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek 
v rámci předmětu této smlouvy. 

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce 
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 

zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli. 

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do 
vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže 
objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude 
odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato. Na opravu komunikací 
poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců od dne podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. 
 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů  od 
okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po 
vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. 
V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.  

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.  

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a 
nedodržení zásadních pokynů k údržbě. 

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
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dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré 
škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, 
nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i 
třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 2,5 mil. Kč.  

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou  smlouvou 
č.   uzavřenou u  a.s. dne 8.4.2022 ve  výši 
60 000 000 milionů korun českých.  

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla. 
7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 

dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše. 

7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.). 

7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody. 

7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.  

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ. 

VIII. Odstoupení od smlouvy 
8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit 

s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z 
následujících důvodů: 
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 
zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo 
projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady). 
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8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, 
pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě. 

8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.  

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.   

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.   

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za 
práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí. 

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.  

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od 
Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich 
ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze 
Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.  

IX. Závěrečná ustanovení 
9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory,            
které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou 

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. 

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.  
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9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 
5 této smlouvy 

9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel. 

9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.  

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1:            Cenová nabídka č.00534 
 
 
 
V Turnově dne 4.4.2023 
 
 
 
Zhotovitel: 
 

       jednatel 

 
 
 
 
 
 
V Turnově dne ……… 2023 
 
 
 
Objednatel: 
 

Ing. Tomáš Hocke, 
starosta města  

  
 
 
 



CENOVÁ NABÍDKA č. 00534

Stavba:

Místo: Datum: 10.03.2023

Investor: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28776976
 DIČ: CZ28776976

Zpracoval:

Platnost nabídky:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Cena bez DPH

DPHzákladní

Cena s DPH v

ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Výstavba vodovodní přípojky pro hvězdárnu U Tří svatých na p.č. 3368/2, 

k.ú. Turnov
U Tří svatých na p.č. 3368/2, k.ú. Turnov

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Cena bez DPH [CZK]

1 Vodovodní přípojka 173 236,00

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

17.03.2023

Číslo objektu Název objektu

173 236,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 173 236,00 36 379,56

CZK 209 615,56

CENOVÁ NABÍDKA JE PLATNÁ POUZE ZA PODMÍNEK UVEDENÝCH V LISTU POZNÁMKY
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Objekt:

PČ H KM Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Poznámka

Náklady soupisu celkem 173 236,00

D V Objekty 151 236,00

D 1 Vodovodní přípojka 129 800,00

1 0,000

Montážní jáma pro napojení přípojky na stávající řad 

OC 200 / startovací jáma

řezání asfaltu, odstranění asfaltu, podkladních 

vrstev, hloubení jámy, zásyp hutnitelným 

materiálem, hutnění po vrstvách

v komunikaci

kpl 12 000,00

2 Montáž napojovacího materiálu kpl 3 500,00

3
Dodávka napojovacího materiálu (navrtávací pas, 

šoupě, zemní souprava, podkladní deska, poklop)
kpl 0,00

Standardně dodává 

SčVK

4 0,0356

Dodávka a montáž vodoměrné šachty DN 1000, s 

pochůzným poklopem / včetně rozšíření jámy pro 

protlak
kpl 23 000,00

5

Dodávka a montáž vodoměrné sestavy - 
provede SčVK na samostatnou objednávku 

investora
kpl 3 500,00

6 0,000 0,052

Dodávka a montáž 

Řízený protlak  PE 100 SDR11 d 32
s ochranným pláštěm, identifikačním lankem

m 65 000,00

7 0,052

Cílová montážní jáma

hloubení jámy, zásyp výkopkem, hutnění po 

vrstvách

ve volném terénu

kpl 5 000,00

8
Průchod do objektu základovou konstrukcí včetně 

osazení chráničky DN 50 a utěsnění
kpl 8 500,00

9 Dodávka a montáž orientační tabulky na sloupku kpl 1 300,00

10 0,000 Obnova komunikace po napojovací montážní jámě kpl 8 000,00

D 2 Zrušení stávající vodovodní přípojky 17 000,00

11
Montážní jáma pro zaslepení stávající VP na řadu 

včetně zaslepení VP
kpl 9 000,00

12
Zrušení stávající vodoměrné šachty, ubourání, 

zásyp hutnitelným materiálem, hutnění po vrstvách
kpl 8 000,00

D 3 Přesuny hmot 4 436,00

13 K
Vnitrostaveništní přesun hmot

% 2 936,00

14 K
Stěhování mechanize, doprava materiálu

kpl 1 500,00

D O Ostatní náklady 22 000,00

D 4 Ostatní náklady 22 000,00

15 K
Zajištění BOZP na staveništi - zabezpečení výkopu, 

dopravní značení v místních komunikacích
kpl 3 500,00

16 K

Vytýčení inženýrských sítí včetně poplatku za 

vytýčení kpl 6 500,00
Vodovod, CETIN, CN, 

VO

17 K
Sondy na podzemním zařízení

kpl 4 000,00

18 K
Geodetické zaměření

kpl 6 500,00

19 K
Předávací dokumentace

kpl 1 500,00

Výstavba vodovodní přípojky pro hvězdárnu U Tří svatých na p.č. 3368/2, k.ú. 

1 Vodovodní přípojka
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OBSAH CENOVÉ NABÍDKY

Poznámky k cenové nabídce:

Uchazeč ocenil zhotovení vodovodní přípojky řízeným protlakem. Případnou realizaci řízeným protlakem podložíme kladným vyjádřením SčVK.

Přeložky podzemního zařízení v případě výškových či směrových kolizí

V ceně není obsaženo:

Náklady na případné opravy poškozeného nevytyčeného podzemního zařízení které nebylo požádováno vytyčit v dokladové části 

dokumentace nebo v povolení stavby. Dále veškeré podzemní zařízení v majetku investora, které nebylo předáno objednatelem 

zhotoviteli prokazatelně při předání staveniště.

Pasportizace okolních a dotčených objektů

Archeologický průzkum je-li vyžadován (viz povolení stavby)

Dodávka napojovacího materiálu - standardně dodává SčVK

Záruční podmínky:

Zhotovení rozboru zeminy pro uložení na skládku a poplatek za rozbor

Odvoz přebytečné zeminy na skládku a poplatek za uložení - v nabídce uvažováno s ponecháním v místě stavby (z montážních jam 

minimální přebytky)

Zhotovení geometrických plánů pro věcná břemena a případné poplatky

Dokumentace skutečného provedení (v ceně díla předávací dokumentace obsahující -  geodetické zaměření s popisem délek, 

lomových bodů, křížení sítí, kilometráží, názvů materiálů, výrobců, tlakové řady, "v bublinách" schémata jednotlivých uzlů…)

Termín realizace:

V případě odsouhlasení cenové nabídky žádáme o zaslání objednávky emailem na info@zikuda.cz, nebo její podpis v sídle naší společnosti. K tomu je možno 

použít předvyplněného formuláře na listu "Objednávka". Podmínkou realizace je potvrzení objednávky a doložení všech potřebných dokladů.

(povolení stavby včetně dokladové části). 

V případě realizace zhotovitel nabízí:  záruční dobu na celé dílo v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání díla.

Záruční doba na komunikace v délce (24) měsíců. Záruka Zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že Dílo nebo jeho část jsou 

Objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel 

nezodpovídá za vady na díle vzniklé poruchami a deformacemi  vrstev či konstrukcí, které neprováděl. Záruka se nevztahuje na odvodnění povrchu v případě 

podélného spádu pod 1% - riziko vytváření kaluží.

Prohlášení uchazeče:

Obsah této nabídky má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakékoliv závazky společnosti ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. a 

slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smlouvy jsou společností ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. uzavírány/měněny/nebo rušeny 

výlučně písemnou formou.

Společnost ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh a jednak 

ukončit jednání o každé smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy se smluvním partnerem (toto prohlášení vzniklo v návaznosti na 
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