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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo úětu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1,160 00 Praha 6 - HradCany 
6Ó162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28. Praha 1 
404881/0710
Ing Miroslav Flajtinger. vedoucí oddělení provozu Brno 
odboru provozu nemovité infrastruktury 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona C. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech technických:|________________
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

vc věcech BOZP:

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, 

Svatoplukova 2687/84. 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. STAVIMAL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl C, vložka 45432,

Pražákova 510/51, 619 00 Brno,
26921677,
CZ2692I677,
Banka C.RCDITAS a.s..
104990600/2250,
Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti.

Sídlo:
IČO:
DrČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: t>bi4hj
Adresa pro doručování: Pražákova 510/51,619 00 Brno,

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plněni veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení ,.PS 0611 — Stavební 
opravy v budově ě. 1 Sklad Štefánikova 53, Brno a Lokalita ě. 7", systémové číslo NEN
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N006/23/V00001338, jako veřejnou ukázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Sklad Stefánikova 53 Brno CE 06-03
32/001 Správní budova a Lokalita 7 Administrativní budova s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0611 - 
Stavební opravy v budově č. 1 Sklad Stefánikova 53, Brno a Lokalita č. 7“, kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění.
Stavební opravy v b. č. 1 Skald Stefánikova 53 Brno a Lokalita č. 7.

2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy). 
Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena vpříloze č. 1 smlouvy „Cenová 
kalkulace11 a v zadání výběrového řízení: „PS 0611 - Stavební opravy v budově Č. 1 Sklad 
Stefánikova 53, Brno a Lokalita č. 7“, systémové číslo NEN N006/23/V00001338.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky ajiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto Článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy 
(dále jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu prováděni díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k rádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1.887.061,05 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion osm set osmdesát sedm tisíc šedesát jedna korun českých pět haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 396.282,82 Kě a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2.283.343,87 Kč!

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací UR.S Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nej později
do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1.
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smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 kalendářních dnů 

od předání staveniště.
Termíny dle čl. 4. 3. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v 
důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele ěi jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4. 4. nebo čl. 4. 5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboly, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění jsou vojenské objekty Sklad Štefánikova 53 Brno a Lokalita č. 7.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 

ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, atoaždodoby jejich 
předání objednateli.
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5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu s tavě niš tě/prac o v i ště, věetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda ajakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracovište
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti,

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveni ště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nej po zdej i 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona ě. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být 
stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlast-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nej později do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou
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smluvních stran.
5.12. Požádá-Ii o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 

odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastni náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díia.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za prováděni prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při prováděni díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého pr; provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky ě. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Zhotovitel
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doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla včetně 
vážních lístků.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveni ště/praco ví ště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
včl. 4, 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nej později 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v Českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících rádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí Českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při prejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem.
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Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Bmo.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11,
b) evidenční Číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet 

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané Ihútě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou faktum doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. "Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
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stranami.
9.3. Nebezpečí Škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 

objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé Škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000,- Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (věetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neuěiní, má 
se za to, zeje reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúětuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto Částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle Čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel
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objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 

s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé 
porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 
Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády ě. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před rádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, 
adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla Nedodržení
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tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jer „insolvenční zákon11), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smiouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Pripadne-li poslední den 
Ihůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm, b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona Č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fýzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
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Prílohač. 1: Cenová kalkulace - počet listů: 12

za objednatele za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Bmo 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

STAVIMAL s.r.o. 
Miroslav Rak 
jednatel

Miroslav

Rak

Digitálně podepsal 

Miroslav Rak 

Datum: 2023.04.17 

08:35:16 +02'00'

Ekktrtuklý pcA* ■ L7 IPT1 

C«rhrikáL illlhx^ ^OčLpaCl i 

Invícti 1 Ing.
V]rt3»J : ACbím.l ■ femni Ceflifiralr 

PIjímji ůo J IKIU 1(1 -HU-m
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Příloha č.1 k SOD č. 6440-0003-2023-012

PS 0611 - Stavební opravy v budově č. 1 Sklad Štefánikova 53, Brno a Lokalita č. 7 -
cenová kalkulace

P.č. Práce JM Množství

Brno Sklad Štefánikova 53 - budova £.1
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - budova č.1 - 2.NP - m.č. 025 -
WC ženy a sprcha

1
Demontáž dřevěrách dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně 
bouracích prací ks 2,00

2
Demontáž pevného nadsvětlíku 100x100cm včetně rámu a včetně 
bouracích prací (práce ve výšce do 3m) ks 1.00

3

Dodávka a montáž dřevěných vn třních dveří 80x197cm plných včelně 
nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou
FAB a 6ks klíčů ks 2.00

4

Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti - WC ženy - z 
kartáčované rerezi o velikost 12x12cm - dle stávajícího typu sanela - 
slzn-44ab ks 1.00

5
Dodávka a montáž kovově zárubně ke dveřím 80x197cm. včetně 2x 
syrtetického nátěru a zapravení m' 2,00

6
Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně 
oboustranného ukotveni do zdivá pro dvoje dveře bm 4.80

7
Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevněn.' nadpraží - pro dvoje 
dveře bm 4,50

3
Zaplaveni vybouraného ostáni dozděním zlehkého zdivá v tl.20cm, 
včetně ukotvení dozdívky k původnímu zdivu m2 2,50

g Demontáž lehké příčky tl.10cm. včetně bouracích prací m4 10,00

10

Dodávka a montáž zděné příčky t|.10cm z lehkého zdivá ( např
YTONG) včetně oooustranné omítky a včetně ukotvení do stávajícího 
zaiva m2 10,00

11 Denonláž dveří 60x197cm včetně zárubně a včetně bouracích praci ks 2,00

12

Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 60x197cm plných včetrě 
nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek e 
uzaviratelnou páčkou pro WC ks 2,00

13
Provedení větrac!ho otvoru v horní a dolní části vnitřních dveřích pro 
vétrac; mřížku o rozměru 45x6 5cm ks 4,00

14
Demontáž, dodávka a montáž větrací mřížky bílé v horní a dolní části 
dveří o rozměm 45x6,5cm ks 8,00

15
Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 60x197cm. včetně 2x 
syntetického nátěru a zapravení m? 2,00

16
Demontáž dřevěného dvoukřídlého okna 55x21 Ocm, včetně vysazení, 
odneserí, uložení a bouracích prací z vnitřní strany budovy ks 2,00

17

Dodavka a montáž dřevěného EURO okna 55x210 cm zdvojeného 
dvoukřidlénookna, oarva hnědá dle stávajícího odstínu, zaskleni 
izolačním dvojsklem matným Ug=1,0-1 1 W/m2K (1x otevíráni a 
ventilace a 1x ventilace) včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnáni, kování 
osazené v dolní časti na střed rámu a v horní části v 1/4 rámu , 
zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude 
provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnost a seřízení. Před 
započetím prací je nutno provést zaměření okna. ks 1,00
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18

Dodávka a montáž dřevěného QJRO okra 55x210 cm zdvojeného 
dvoukřídlého okna, barva hnědá dle stávajícího odstínu, zasklení 
izolačním dvojsklem matným Ug=1,0-1,1 W/m2K (1x otevírán1 a 
ventilace a 1x pevné s pevnou výplni pro osazení ventilátoru) včetně 
ukotveni, utěsnění, vyrovnání, Kováni osazené v dolní části na střec 
rámu, zapraveni a uvedeni konstrukci do původního stavu. Montáž se 
bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřizenl.
Před započetím prací je nutno provést zaměření okna. ks 1.00

19 Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken m' 2,50

20
Demontáž, dodávka a montáž betonového parapetu, včetně vyhlazení v 
tl.5-7cm m2 1,00

21

Demontáž, dodávka a montáž dřevěného vnitřního parapetu dle odstínu
EURO okna 25x60cm. včetně zapuštění pod omítku a uvedení 
stavebních konstrukcí do původního stavu ks 2,00

22 Vyrovnáni zdivá dobetonováním pod parapetem ti.7 - 10cm m2 1,00
23 Demontáž, dodávka a montáž poškozené skleněné výplně 15x20cm m‘ 0,50

24
Nátěr 2x syntet cký kovového jednoduchého okna 110x210cn, včetně 
odstranění starého nátěru přebroušením m2 2,50

WC ženy

25 Demontáž záchodové mísy se splachovací nádržkou ks 100

26

Dodávka a montáž záchodové mísy KOMBI včetně samostatného 
uzávěru - roháčku, napojeni na rozvod studené vody % plast a napojení 
na odpadnj potrubi ks 1,00

27
Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír o průměru 
28cm KS 1,00

28

Demontáž, dodávka a montáž umyvadla, včetně samostatného uzávěru
- roháčku, zátky, sifonu s napojením na odpad z pračky a napojení 
umyvadla na rozvod vody a na odpad ks 1,00

29

Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové smésové baterie s 
prodlouženým výtokovým raménkem (dfezová stojánková) včetně 
napojení na rozvod vody ks 1.00

30 Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na tekuté mýdlo 3/4I - norez ks 1,00
31 Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm ks 1.00
32 Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky ks 1 00
33 Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvéšáku ks 1,00

sprcha

34 Demontáž soklu z lehkého zdivá vtl.10cm, včetně bouracích prací mz 0,20

35 Dodávka a montáž soklu z lehkého zdivá tl. 15cm (např. YTONG) m7 020

36
Demontáž sprchového koutu včetně dveří, sprchové baterie,
odtokového žlabu a napojení na rozvod vody a odpadu ks 1.00

37
Dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a 
včetně sifonu - dl. 70cm ks 1.00

38

Dodávka a montáž sprchových dvoukřídlých oteviravých dveří 
B0x195cm(napr.TEX)- čiré Dezpečnostni sklotl.6mm, včetně kovového 
rámu a madel. ks 1.00

39
Dodávka a montáž batene sprchové pákové smésevé včetně sprchově
růžice s hadici ks 1.00

40 Demontáž, dodávka a montáž nosníku na uchycení sprchové růžice ks 1.00
41 Demontáž, dodávka a montáž mýdlenky - nerez ks 1,00
42 Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvcjvčšáku ks 2.00

WC ženy, sprcha a přilehlé místnosti • oprava obkladu a 
dlažby

43 Demontáž stávajícího obkladu
2m 41,00|

44 Demontáž, dodávka a montáž oodkladní omítky pod obklad m2 41,00

45 Dodávka a montáž stárkové izolace proti vodě pod obklad m2m 9,50
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46
Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s 
podlahou ve sprše š.=20cm bm 3,50

47
Dodávka a montáž keramckého obkladu 25x33,3cm v=210cti 
(hnědobéžová varianta např LAZIO) s vodotěsným vyspárovánim m2 41,00

48 Dodávka a montáž plastového olištování - zakončeni obkladu bm 20.00

49 Demontáž dlažby včetně soklu m5 14,00
5C ^ Demontáž dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA) m! 15,50

51
Demontáž dodávka a montáž betonováno podkladu vtl.10 - 12cm 
včetně zpevněni KARI síti (oka 10x10cm) m2 14,00

52 Demontáž dodávka a montáž betonováno stupně v tl. 10cm m2 4,50

53 Dodávka a provedeni vyrovnávací stěrky pod dlažbu mi 14,00

54 Dodávka a provedeni štěrkové izolace proti vodě pod dlažbu m: 14,00

55

Dodávka a provedeni protiskluzné dlažby do sprchy o rozměru
29,8x29 8cm (rapř. taurus nebo kréta) včetně soklu a včetně 
vodotěsného vyspárování m2 2,50

56
Dodávka a provedeni dlažby o rozměoi 29.8x29.8cm (např. taurus 
nebo krěta) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování m‘ 11,50

57
Demontáž dodávka a montáž - oprava uvolněného zdivá v tl. 10cm z 
lehkého zdivá (napr. YTONG) m2 5,00

WC ženy, sprcha a přilehlé místností - oprava rozvodů vody, 
odpadu
Oprava rozvodů vody a odpadů

58
Demontáž nesoudržného zdivá v tl. 10-1 Sem dodávka a montáž lehkého 
zdivá (nap* YTONG) m2 3,00

59 Provedení průrazu o průměru '5cm stropní konstrukci o tl 80 - 90cm ks 2,00

60
Demontáž dodávka a montáž kovové trubky o průměru '2cm včetně 
osazeni do provedeného pmstupu bm 2,00

61

Demontáž dodávka a montáž rozvodů teplé a studené vody o průměru 
3/4“- olast, včetně tvarovak, :zolace a včetně bouracích prací s 
uvedením stavebrích konstrukci do původního stavu (1x WC misa, 1x 
umyvadlo, 1x sprcha) bm 25,00

62

Demontáž dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně tvarovek, 
izolace a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do 
původního stavu (1x WC mísa, 1x umyvadlo, 1x sprcha) bm 6,00

63 Dodávka a montáž izolace MIRALON bm 31,00
64 Demontáž, aodávka a montáž kulového ventilu 3/4" ks 2,00

65
Demontáž, dodávka a montáž napojeni rozvodu vody na pračku, včetně 
roháčku ks 1,00

66
Demontáž dodávka a montáž instalačních dvířek včetně rámu a 
zapraveni 30x30cm ks 2,00

67

Demontáž dodávka a montáž kanal zace pro WC mísu DN 100 včetné 
tvarovek a včetné bouracích orací s uvedením stavebních konstrukci 
do původního stavu bm 2,00

68
Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k 
umyvadlu, včetné tvarovek, napojení a zapraveni bm 5,00

69

Denonláž. dodávka a montáž zakrytí rozvodů sádrokartonem v
tl.16mm do vlhkého prosťedi. včetné nosné konstrukce a včetně 
vytmeleni přebroušeni a natřeni m2 10,00
WC ženy, sprcha a přilehlé místnosti - ostatní opravy

70
Demontáž stávajícího podhledu s tepelnou izolací, včetně nosné 
konstrukce a uchycení do stropu - závěs cca 100-130cm pod stropní m2 14,00

71

Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x
60cm s tepelnou izolací v tl.8cm, včetné nosné kovové konstrukce 
zavěšené cca 100 - 130cm pod stropem do stávající stropní 
konstrukce m2 14,00

72
Dodávka a montáž tepelné - minerální izolace v tl 10cm. včetné fólie a 
uchycení v pochledu m2 14,00
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73 Demontáž vnitřní omítky
—Trny 95.00

74 Dodávka a montáž vnitřní omítky m2 95,00

75 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace ms 95,00

76
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, 
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.... ) m2 71,00

77 Likvidace odpadu soub

Brno - Štefánikova 53 - DEPO - budova č.1 • 2.NP - oprava
místností t. 27a,b,c, 30

78

Demontáž a rozebrání masivního dřevěného regálu (šířka x délka x
výška)120cm x 245cm x 400cm, včetně svislého (do 10m) a 

vodorovného (co 50m) přemístěni a naloženi (1 regál = cca l,5mJ) ks 5,00

79

Demontáž a rozebrání masivního dřevěného regálu (šířka x délka x
výška) 16Ccm x 360cm x 400cm, včetně svislého (do 10m) a 

vodorovného (do 50m) přemístěni a naložení (1 regál = cca 2,8mJ) ks 1.00

60 Demontáž nesoudržné zděné příčky d. 15cm, včetně bouracích prací m2 28,00

81
Dodávka a montáž zděné příčky tl.15cm z lehkého zdivá (např. YTONG) 
včetně oboustranné omítky a ukotvení do stávajícího zdivá m2 28,0C

82 Demontáž kovové mříže 100x200cm, včetně zednického za praveni ks
83 Demontáž pletiva v rámu 100x200cm, včetně zednického zapravení ks 2,00

84
Demontáž výplňového nesoudržného zdivá vtl.15cm ve výklenku, 
včetně zednického zapravení m2 3,00

85 Demontáž dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací ks 2.00

86
Zpevněni nadpraží "L" profitem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně 
oboustranného ukotvení do zdivá pro dvoje dveře bm 4,80

87
Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevněni nadpraží - pro dvoje
dveře bm 4,50

88
Zapravení vybouraného ostěni dozděnim zlehkého zdivá v tl 20cm, 
včetně ukotveni dozdivky k původnímu zdivu 'Zm 1.60

89

Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80x197cm plných včetně
nátěru a odvětrávací oboustranné mřížky 480x80mm a včetně kovového 
kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou FAB a 6ks klíčů ks 2.00

90
Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně 2x 
syntetického nátěru a zapravení ks 2.00

91
Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x80cm, včetně 2x 
syntetického nátěru bezbarvým lakem ks 2,00

92

Demontáž stávajících dvoukřídlých masivních dřevěných dveří
130x250cm včetně masivní dřevěné zárubně a včetně bouracích prací - 
do m.č.30 ks 1.00

93
Zapravení vybouraného ostěni dozděnim zlehkého zdivá vtl.10cm, 
včetně ukotveni dozdivky k původnímu zdivu m2m 1.00

94 Demontáž dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací ks 1,00

95
Zpevněni nadpraží ”L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně
oboustranného ukotveni do zdivá pro dvoje aveře bm 4,80

96
Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevnění nadpraží - pro dvoje
dveře bm 4,50

97
Demontáž, dodávka a montáž dozdivky ostěni v tl.10cm, včetně
ukotvení do stávajícího zdivá a včetně oboustranné omítky m2 2,10

98
Dodávka a montáž dveří 90x197cm v bílé barvě, a včetně kovového
kování FAB s vložkou a 3ks klíčů - do m.č.30 ks 1,00

99
Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdivá pro kovové
hliníkové dvoukřídlé dveře 90x197cm, včetně nátěru a zapravení (2.NP) ks 1,00

100
Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy v tl.8-12cm včetně
zahlazeni cementem m2 1.C0

Oprava podlahy
101 Demontáž PVC m2 52,00

102 Demontáž podkladu z dřevěných desek tl.32mm
52,00l
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103 Demontáž betonového podkladu vil. cca 5-8cm m 52,00

104 Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti ( např. IPA) m* 52,00

105
Demontáž, dodávka a montáž tepelné izolace • polystyrén 20mm , 
včetně fólie m2 52,00

106
Dodavka a montáž betonové mazaniny v tl. 8- 10cm včetně KARI šitě 
oka 15x15cm m2 52,00

107 Dodávka a montáž nivelačnl stěrky m2 52,00

108

Dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší zátěž pro silný 
provoz { rapř. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazeni, svařování a 
nalepeni a soklu m2 52,00

Ostatní opravy

109
Demontáž lamelového podhledu s tepelnou izolací, včetně nosné
konstrukce a uchycení do stropu - závěs cca 100-130cm pod stropní m2 52,00

110

Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x
60cm s tepelnou izolací v tl.8cm, včetně nosné kovové konstrukce 
zavěšené cca 100 - 130cm pod stropem do stávající stropní 
konstrukce m2 52,00

111
Dodávka a montáž tepelné - mineráhi izolace v tl 10cm včetně fólie a
uchycení v podhledu m2 52,00

112 Demontáž vnitřní omítky stěn m} 128,00

113 Dodávka a provedeni vnitřní omílky m2 128.00

114 Malováni 2x PRIMALEX a penetrace m2 184,00

115
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveři včetně rámů, 
podlah, obkladů.....) m2 72,00

116 Likvidace odpadu soub 1,00

WC ženy, sprcha a přilehlé místnosti a m.č. 27a,b,c a m.č.30 

• oprava topeni
117 Vypuštěni topného systému soub 1,00

118

Demontáž, dodávka a montáž panelového radiátoru 100x60cm TYP 22
R tl.100mn ( např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK nebo
RADIK VKM8), včetně výpustného ventilu, uzavíratelného sroubení, 
termoventilu s termohlavicí odvzdušňovací ventil, napojeni na rozvod
LIT, bílého nátěru a včetně přichytex a ukotveni na stěnu ks 4,00

119

Demontáž, dodávka a montáž panelového radiátoru 60x60cm TYP 22 R 
tl.lOOmn ( např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK nebo RADIK 
VKM8), včetně výpustného ventilu uzavíratelného Sroubení, 
termoventilu s termohlavicí, odvzdušňovací ventil napojen' na rozvod 
LTT, bílého nátěru a včetně příchytex a ukotvení na stěnu ks 1,00

120
Provedeni průrazu o průměru 10cm stropní konstrukci otl. 80cm, 
včetně zednického zapravení ks 3,00

121
Demontáž, dodávka a montáž topenářsxých trubek 3/4" včetně 
tvarovek, ukotveni do zdivá a včetně 2x syntetického nátěru bm 12,00

122
Demontáž, dodávka a montáž topenářsxýcn tnjbek 1/2" včetně 
tvarovek, ukotveni do zdivá a včetně 2x syntetického nátěru bm 32,00

123 Napuštění topného systému včetně odvzdušněnf koncových těles soub 1,00
Brno • Štefánikova 53 • DEPO - budova č.1 - 2.NP - oprava
místností č. 28 - chodba

124

Demontáž stávajících dvoukřídlých masivních kovových zateplených 
dveří 130x250cm včetně masivní dřevěné zárubné a včetně bouracích 
prací ks 2,00

125
Demontáž, dodávka a montáž dozdívky osténí vtl.10cm, včetně 
ukotvení do stávajícího zdivá a včetně oboustranné omítky m2 2,00

126

Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlých plných 
zateplených dveři 130x25Gcm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé 
oarvě, a včetně kovového kováni FAB s vložkou a 3ks klíčů, a 
zakončené kartáčovým těsněním ks 2,00

Stránka 5



127
Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdivá pro kovové 
hliníkové dvoukřídlé aveře 130x250cm. včetně nátéru a zapraveni ks 2.00

128 Demontáž asfaltového povrchu v tl. 30-50mm m2 40,00

129
Odvoz a likvidace odpadu - asfaltu, včetně svislého přemístěni, naloženi 
a vyložení do vzdálenosti do 20 km m3 2.00

130 Demontáž betonové oodlahy otl. 10-15 cm m2 40,00

131 Demontáž, dodávka a montáž izolace oroti vlhkosti ( např.lPA) m2 40.00

132

Dodávka a provedeni betonové podlahy v tl.10-15cm s KARI sltl 
betonové pevnostní třídy C25/30 s povrchovou úpravou vyhlazením a 
včetně dilatace včetně svislého přemístěni do 6m (cca 6m3) m2 40,00

133
Odvoz a likvidace odpadu - vybouraného betonu, včetně svislého 
přemístění, naložení a vyloženi na skládku do vzdálenosti do 25 km m3 6,00
Likvidace ostatního odpadu a úklid souo

“OT

Brno - Stefánikova 53 - DEPO - budova č.1 - 1.NP - VZK
Příruční sklad materiálu

134 Demontáž betonové podlahy otl. 10-15 cm - příruční sklad materiálu mz 2,00

135 Demontáž dodávka a montáž izolace proti vlhkosti ( např.lPA) mz 2,00

136
Dodávka a provedení betonové podlahy v tl.10-15cm s povrchovou 
upravou vyhlazením s cementem m2 2.00

137 Likvidace odpadu soub rččfl

Brno - Stefánikova 53 - DEPO - budova č.1 • 1.NP - laboratoř

138 Demontáž stávající pračky včetně odpojení od rozvodu vody a odpaau ks 1,00

139

Demontáž, dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. 
taurus nebo kréta) ve stejném odstínu dle stávajici dlažby včetně 
vodotěsného vyspérování m2 3.00

140 Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl,5-8cm mz 3.00

141 Dodávka a provedeni vyrovnával stěrky pod dlažbu
5m 3,00

142 Dodávka a provedeni štěrkové izolace proti vodě m2 3.00

143 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl 10cm m2 3.00
144 Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti ( např.lPA) mz 3.00

145
Demontáž, dodávka a montáž podkladního zásypu v tl. 10-15cm - 
štěrkopísek m2 3,00

146

Demontáž dodávka a montáž rozvodu kanal zace DN 60-plast k 
pračce, včetně tvarovek, napojeni pračky a podlahové vpusti a 
zapraveni brn 4,00

147
Demontáž, dodávka a montáž podlahové nerezové vpusti o průměru
15cm s napojením na odpad ks 1.00

148
Demontáž,dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně tvarovek 
pro napojení pračky bm 2.00

149
Demontáž, dodávka a montáž napojeni 'ozvodu vody na pračku, včetně 
roháčku ks 1.00

150 Demontáž, dodávka a montáž hadice pro napojen' odpadu na pračku bm 2.00
151 Likvidace odpadu a úklid soub ~Tčcfl

Brno - Štefánikova 63 - DEPO - budova č.1 - 1.NP -oprava
vnitřního odpadu m.č.93 - chodba

152
Demontáž drážky v cihelném zdivu v tl. 20cm - 30cm o rozměoi 
š.40cmx dl.250cm m' 0.30

153
Provedeni průrazu stropní konstrukci vtl 70-80cm o rozměru 30x4Ocm,
včetně bouracích prací ks 1.00

154
Demontáž vnitřního svislého litinového odpadního potrubí DN 70, 
včetně bouracích prací bm 2.00

155

Dodávka a montáž odpadního svislého potrubí DN 70 - plast včetně 
tvarovek a napojeni na litinu z jedné strany a na plastové potrubí z 
druhé strany a uchycení do zdivá brr 2,00
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156
Zapravení prúrazL dobetonovánim včetně vyztuženi ocelovými pruty o 
pnůměru 8mm (2bm) a bednění m3 0,03

157
ZaDraveni drážky hl.30cm š.40-45cm dl.250cm dozděním lehkým 
zcivem (např. YTONG) m2 1,50

158
Demontáž stávajícího zátěžového celoplošně přilepeného kooerce, 
včetně soklu m2 6,00

159 Zhotoveni samonivelačni vyrovnávající stěrky do tl. 15 mm m2 6,00

160

Dodávka a montáž zátěžového koberce s celoplošným nalepením pro 
normální namáhání do všech typů budov,všívaná textilní podlahová 
krytina 1/10 řezaný vlas.vlasový- materiál -100% polyamid výška vlasu
3,5 mn.váha vlasL 630g/m2,celková váha 1830 g/m2,^=3,0,18=96 
.vč.montáže kobercových soklů a hran m 6,00

161 Dodávka a provedení vnitřní omítky m*m 1,50
162 Malováni 2x PRIMALEX a penetrace mJ 10,00

163
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí dveh včetně rámů. podlah 
.... ) m 16,00

164 Likvidace odpadu soub 1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - budova č.1 - 1.PP - oprava
místností č. 47 - technická místnost

165

Demontáž dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo 
šedém odstínu o -ozměru 1C0x10Ocm (výklopné). Křídlo bude s 
matným dvojsklem Montáž bude včetně ukotveni, zapravení utěsněni a 
včetně kováni ks 2,00

166
Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při 
výšce zešikmeného parapetu 250cm ks 2,00

167
Demontáž dodávka a montáž vnitřní omítky - osténí (lokno 13,5m2) - 2
okna m? 27,00

168
Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a 
zapraveni ks 2,00

169
Demonláž a montáž pletiva v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, 
včetně osazerí do zdivá a zapravení ks 2,00

170
Demontáž zazděného okna o rozměru 110x110om tl. zdivá 15-20cm - 1 
ks m'’ 1,30

171
Dodávka a montáž zdivá z plných cihel v tl. 20crr na VC maltu včetně 
venkovní a vnitřní omítky mJ 1,30

172 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Brno • Štefánikova 53 • DEPO • budova č.1 - 1.PP - m. č. 52

173
Demontáž stávajícího cvoLdřezu včetně odpojení od rozvodu vody a 
odpadu ks 1,00

174
Demontáž,dodávka a montáž rozvodů vody 1/2*- plast, včetně tvarovek 
pro napojeni pračky bm 2,00

175 Dodávka a montáž izolace MIRALON bm 2,00
176 Demontáž, dodávka a montáž kulového vert lu 1/2" ks 2,00

177
Demontáž, dodávka a montáž napojeni rozvodu vody na pračku, včetně 
■oháčku ks 1.00

178 Demontáž, dodávka a montáž hadice pro napojení odpadu na pračku brr 2,00
Brno - Štefánikova 63 - DEPO - budova č.1

189
Ostatní a vedlejší ráklaoy - např. provozní vlivy ztížené dopravní 
podmirky náklady na zařízeni staveniště - provizorní oploceni apod. soub 1 00
Brno Sklad Štefánikova 53 Brno -
ELEKTROINSTALACE

Brno • Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 - 1.NP m.č. 26, 26 
sklad

180
Demontáž a zpětná montáž stáva;'cl zářivkové svítidlo ra strop na vruty
s chemickou kotvou ks 10,00
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181
Demontáž, dodávka a montáž úchyt tubky pevné typ 1516E na vrut s 
hmoždinkou ks 40,00

Brno - Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 - 3.NP, 2.NP m.č.
26, 28 chodba, 1NP m.č. 35a

182 Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel ks 8,00

183

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 Im, 
spextrum 840, a AI chladiče, ABS základna - jednofáz.průbéž.montáž. 
Včetně závěsu 1m. Technické parametry shodné s: Trevos FUTURA 
2.4ŘABSAI 1F 6400/840 ks 8,00

184 Demontáž krabice ks 8,00

185
Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a vička, IP 54
Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16
A

ks
8 0C

186 Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice ks 4,0C

187
Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.6 IP 20 230V/10A ( 
design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice ks 4,0C

188 Demontáž stává, čího AL vedeni m 16,00
189 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 16,00

190
Zazdění drážek, otvorů a oprava omítek po průrazech, demontáži
zásuvek a montáži kabelů. m2 4.00

191 Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace m2 4,00

Brno - Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 - 2.NP m.č. 25,
25a,b.c, WC

192 Provedení průrazu pr. 30 mm zdivém 65cm ks 3,00

193
Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod 
omítku m 25,00

194 Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel ks 4 00

195
Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 
4150 Im ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060- 
40W4000k-W-EN KS 2,00

196 Dodávka a montáž nástěnné svítidlo pr.310 , IP44, tř.ll , 2 x 60W ks 2,00

197
Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27.10W, 
3000K

ks 2.00

198 Demontáž krabice ks 5,00

199
Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a vička. IP 54. 
Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16
A

ks
2,00

200 víčka. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem ks 3,00
201 Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice ks 3,00

202
Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V/10A (
design podobný ARB Tango) včetně přístrojové krabice ks 1,00

203
Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20 230V/10A ( 
design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice ks 1,00

204
Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V/10A s
popisovým polem (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové 
krabíce ks 1,00

205 Demontáž zásuvky ks 3,00

206
Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná s víčkem ,IP 44
16A, 230V 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně 
přístrojové krabice ks 3,00

207 Odpojen; a demontáž ventilátorů ks 1,00

208
Dodávka a montáž axiální ventilátor na okenní sklo pr. 150, IPX4,
vybaven samočinnou žaluziovou klapkou, včetně příslušenství, 
technické parametry shodné s SOLER&PALAU HCM-150 N ks 1,00

209 Demontáž stávajícího AL vedeni m 108,00

210 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 50,00
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211 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 6,00

212 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 rrnn2 m 52,00

213
Zazdění drážek, otvoru a oprava omítek po průrazech, demontáži
zásuvek a montáži kaoelů. m2 6,00

214 Výmalba 2x Primalex bílý včetně peněfrace m2 6,00

Brno - Štefánikova 53 - DEPO budova č.1- 2.NP m.č. 27, 30
215 Provedení průrazu pr. 30 mm zdivém 65cm ks 3,00

216
Vyfrézovárí a vysekáni drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod 
omítku m 40,00

217 Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel ks 5,00

218
Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W
4150 Im ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060- 
40W4000k-W-EN ks 5,00

219 Demontáž krabice ks 6,00

220
Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. 
Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16
A

ks
2,00

221
Dodávka a montáž pod omítku krabice universální včetně věnečku a 
víčka. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem 
max. 16 A ks 4,00

222 Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice ks 4,00

223
Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A ( 
design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice ks 3,00

224
Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 20 230V/10A ( 
desicjn podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice ks 1,00

225 Demontáž zásuvky ks 12,00

226
Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobná s víčkem ,IP 44 
16A. 230V,2P+PE bitá (design podobný ABB tango) včetně 
přístrojové krabice ks 12,00

227 Demontáž stávajícího AL vedení m 122,00
228 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 30,00
229 Dodávka . montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 12,00
230 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 80,00

231
Zazděni drážex, otvorů a oprava omítek po průrazech, demontáži 
zásuvek a montáži kabelů. m2 10,00

232 Vymalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace m2 10,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 - 2.NP m.č. 28 chod ba, RMS1

233 Proměření popsání okruhů oceloplechového rozvaděče RMS1 soub 1,00
234 Demontáž spínacích jistících prvků ks 29 00

235
Dodávka a montáž do RMSl výkonový jistič 3 x 50 A jmenovité 
pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 400 V: 10 kA,
Krytí: IP 20, Počel pólů' 3 ks 1 00

236

Dodávka a montáž do RMS1 jistič technická data: Vypínací 
charakteristika B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí: 
400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V: 10 kA. Kryti: IP 20 Počet 
pólů 3 ks 4 00

237
Dodávka a montáž do RMS1 jistič technická data: Vypínací 
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí: 
230V, Jmenovitá zkratová schopnost: 10 kA, Kryti : IP 20 .Počet pólů 1 ks 6,00

238
Dodávka a montáž do RMS1 jistič technická data Vypínací 
charakteristika : B. Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí 
230V, Jmenovitá zkratová schopnost: 10 kA, Krytí IP 20 .Počet pólů . 1 ks 9,00
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239

Dodávka a montáž do RMS1 proudový chránič s nadproudovou
ochranou technická data; Vypínací charakteristika . B, Jmenovitý proud : 
16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní 
napět : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V 10 kA Kryti: IP
20 .Počet pólů : 2, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 9.00

240 Dodávka a montáž do RMS1 DIN lišta pro jističe a svorkovnice m 2.50
241 Demontáž krytu rozvaděče 60 x 70cm ks 1.00

242
Dodávka plastového krytu rozvaděče 60 x 70cm včetně popisu všech 
jistících a spínacích prvků ks 1,00

243 Provedeni mechanické úpravy rozvaděče soub 1.00
244 Provedeni popisu okruhů popisovačem soub 1.00
245 Odzkoušeni stávajících okruhů do rozvaděče soub 1.00

246 Ostatní a vedlejší náklacy elektroinstalace kpl 1.00
247 Úklid a likvidace odpadu elektroinstalace soub 1.00

248

Dodání výkresové dokumentace nové el.instalace b.č.1 m.č. 025a,b,c.d,
028. 027, 030 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 
výtisky + 1 CD) soub 1,00

249
Dodáni výkresové dokumentace rozvaděče RMS1 dle skutečného 
zapojeni zpracované na počítači ( 3 vytisky + 1CD) soub 1,00

250
Provedení mimořádné revize 2,NP v rozsahu výchozí revize nové
elektroinstalace a rozvaděče RMS1 včetně dodání 3 ks revizních zprav soub 1,00

251 dokladu o shodě soub 1.00

Brno - Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 - 1.PP m.č. 62
sklad

252 Provedení průrazu pr. 30 mm zdivém do 100cm ks 2,00
253 Demontáž lišt, kanálů a trubek m 12,00
254 Dodávka a montáž lišta vkládací 40 x 20mrn bílá m 6,00

255
Dodávka a montáž trubka pevná pr.20, včetně úchytů a vrutů s
hmoždinkou m 6,00

256 Demontáž stávajícího AL vedeni m 30,00

257 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CVKY 3C X 2,5 mm2 m 30,00
258 Odpojení a demontáž zásuvky 230V ks 3,00

259
Zpětná montáž na obklad zapojení a odzkoušeni zásuvky 230V . 16A IP 
44 ks 3,00

260 Zazdění dráže* a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů m2 0.50

Brno - Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 • 1.PP m.č. 56
chodba

261 Dodávka montáž zakryti R56 PE folii ♦ přelepení, demontáž a očištění soub 1,00

262 Provedení prúiazu pr. 30 mm zdivém do 100cm ks 2,00

263
Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení chráničky pod
omítku m 2,00

264 Demontáž lišt, kanálů a trubek m 2.00

265
Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry 
shodné s Kopos KF 09050) m 2,00

266 Demontáž stávajícího AL vedení m 5,00

267 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 4B x 35 mm2 m 5,00

268 Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů m2 0,50

269 Výmalba 2x Primalex bílý. včetně penetrace m2 0,50
Brno - Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 - 1.PP m.č. 56,
rozvaděč R56

270 Proměření popsání a odpojení okruhů rozvaděče R56 soub 1,00

271 Demontáž stávajícího AYKY přívodu rozvaděče R56 ks 1,00

272 Demontáž spínacích jistících prvků ks 3,00
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2/3

Dodávka a montáž do R56 proudový chránič s nadproudovou ochranou
tec.nmcká data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, 
Jmenovitý reziduálni proud 0.03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí:
230V Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 Počet 
pólů : 2, Vodič tuhý max. 25 mm2 ks 3,00

274 Mechanické úpravy rozvaděče R56, včetně montáže průchodek soub 1,00
275 Provedeni popisu okruhů R56 popisovačem soub 1,00
276 Zpětné p/ipojerí a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R56 soub 1,00

Brno - štefánikova 53 - DEPO budova č.1 - 1.NP m.č. 93 
chodba

277
Dodávka, montáž zakryt' koberce PE folii + pfelepení. demontáž a 
očištěni

soub 1,00

278 Provedeni průrazu pr. 30 mm zdivém do 100cm ks 2,00

279
Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení chráničky pod 
omítku m 4,00

280 Demontáž lišt, kanálů a trubek m 4,00

281
Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry 
shodné s Kopos KF 09050) m 4,00

282 Demontáž stávajícího AL vedeni z kabelového žlabu ve výšce do 3m m 35 00
283 Dodávka, montáž kabel sJový 750 V CYKY 4B x 35 rrm2 m 35.00
284 Montáž kabelu do kabelového žlabu ve výšce do 3m m 30 00
285 Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů m2 1 00
286 Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace m2 1,00

Brno - Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 - 1.NP m.č. 93,
rozvaděč RS

287 Proměřeni, popsáni a odpojeni okruhů cceloplechcvého rozvadéče RS soub 1 00
288 Demontáž stávajícího AYKY přívodu oceloplechového rozvadéče RS ks 1.00
289 Mechanické úpravy rozvaděče RS, včetně montáže průchodek soub 1,00
290 Provedení popisu okruhů RS popisovačem soub 1.00
291 Zpětné připojeni a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RS soub 1,00

Brno • Štefánikova 53 - DEPO budova č.1 • 1 NP m.č. 83a, 
rozvaděč RH

292 Proměřeni popsáni a odpojení okruníi oceloplechového rozvadéče RH soub 1.00
293 Demontáž stávajících deonů oceloplechového rozvadéče RH ks 1.00
294 Mechanické úpravy rozvaděče RH, pole 3, včetně montáže průchodek soub 1,00
295 Provedení popisu okruhů RH popisovačem soub 1,00
296 Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RH soub 1,00

297
Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové 
elektroinstalace 1.NP, 2.PP a rozvaděče RH RS, včetně dodání 3 ks 
revizních zpráv soub 1.00

298
Dodání výkresové dokumentace rozvaděče RS dle skutečného zapojení 
zpracované na počítači ( 3 výtisky + 1CD) SOUD 1,00

299 Ostatní a vedlejší náklady elektroinstalace kpl 1 00

300 Úklid a likviaace odpadu elektroinstalace SOUD 1,00

301
Ptedáni technické dokumentace od namontovaných prvků včetně 
dokladu o shodě soub 1,00

Brno - Lokalita 7 ■ oprava výmalby - kanceláře m.č.206 - 
2.NP, soc. zařízení a chodby v 1.PP.1.NP, 2. NP a schodiště

302
Vystěhování a nastěhováni stávajícího nábytku a zakryti fólií - m.č.205 - 
2 NP soub 1,00

303 Zakrytí podlah papírovou lepenkou soub 1,00
304 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky „2

PÍ 5,00
305 škrábání a sádrováni 30% m*’ 230,00
306 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace mz 765,00

r
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307

Demontáž, dodávka a montáž keramického soklu v=10cm z dlažby
(např. taurus nebo króta) včetně vodotěsného vyspárování (2m2) bm 18,00

308
Demontáž, dodávka a montáž kovové přechodové lišty š= 6cm . včetně
utěsnění silikonem a přišroubováni k podlaze bm 1,70

309
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( myti oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovaclch předmětů.....) m7 71,00

310 Likvidace odpadu soub 1,00

311
Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky apod. - Lokalita 7 soub 1,00
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plněni se
stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH činí

DPH 21% činí

Cena zakázky včetně DPH činí

1 887 061,05

396 282,82 

2 283 343,87
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