










SMLOUVA O DÍLO 
„Stavební úpravy střešního pláště objektu, Nádražní 34“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku  



I. Smluvní strany



   Město 

se sídlem:   U Brány 916/2



IČ:   

DIČ:   

zastoupený:  Ing. Pavlem Kubou, starostou města

   

   

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice

Číslo účtu:  



Kontaktní osoby ve věcech technických: Petr Kapl, vedoucí oddělení HS

  

   



(dále jen „objednatel“)




   



se sídlem:                             Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk



IČ:    

DIČ:                                        



zastoupený: Radek Sedláček, jednatel


Bankovní spojení:               

č. účtu:   



kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Hořava, 









(dále jen „zhotovitel“)


(společně dále jen „smluvní strany“)


mailto:kubap@mohelnice.cz


II. Dílo

 Dílem se rozumí provedení stavby snázvem „Stavební úpravy střešního pláště objektu, Nádražní 
“a to při respektování:

 Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy střešního pláště 
objektu, Nádražní 34“, kterou zpracovalo PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 
164/34, 789 85 Mohelnice, IČ: 09007725.

 dalších obecně závazných technických podmínek uvedených vprávních a technických 
předpisech a ČSN,

 podmínek zadávacího řízení.

(dále jen „dílo“)

 Dílo bude zhotovováno na objektu bytového domu Nádražní 34 –parc.č. 2432/2 v k. ú. Mohelnice

vše vmajetku města Mohelnice.

 Dílo se považuje za dokončené, byloli zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 
dokončení všech stavebních a montážních prací akonstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá zdokumentů 
podmínek uvedených vustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně 
provozovatelné a uživatelné, přičemž budouprovedeny a dokončeny též všechny další činnosti 
podmiňující dokončení díla. Dokončené dílo převezme objednatel i spřípadnými drobnými vadami 
nedodělky nebránícími nikterak vužívání a provozování díla kúčelu, pro který je objednatelem 
pořizováno (vizustanovení § 2628 občanského zákoníku). 

 Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezmeli objednatel dílo svýhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 
díla kúhradě podle další úpravy této smlouvy.



III. Termíny plnění zhotovitele

 převzít staveniště a provést dílo vtěchto termínech:



Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem: 

Termín provedení díla nejpozději do:                            

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou 
nejpozději zahájeny stavební práce. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací 

dřívějším termínu po podpisu smlouvy a předání staveniště.   





 Cena díla a platební podmínky



 Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., ocenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná



Celková cena bez DPH (základ daně):  Kč



Daň zpřidané hodnoty odvede objednatel



Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné křádnému 
a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII. 


 Cena díla je stanovena na základě vyplněného výkazu výměr vycházejícího zprovedené projektové 
dokumentace zhotovitelem. Cenová nabídka vkonečném důsledku obsahuje celkové náklady –

cenu za montáž, dopravu a materiál na provedení díla.
 Celková cena obsahuje také:   

• náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na 
staveništi

• poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou), zaměření stavebních objektů 
před montáží 

• úklid vprováděním díla

 Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávekdle podmínek zadávacího řízení se považuje za 
cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou. 

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčí a konečné faktury. 
Dílčí je zhotovitel oprávněn vystavit materiál ýna staveniště ke zhotovení 
díla a až po provedení demontáž. Dílčí a konečná faktura může být vystavena až po písemném 
osob objednatele uvedených včl. I, které mají tři pracovní dny navyjádřeníKonečnou 
rávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Dílčí 
 a konečná faktura bud mít splatnost 14 dní ode dne jejího doručení objednateli 
elektronické podobě na adresu: 



 Součinnost smluvních stran a povinnosti zhotovitele



 Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnostautorskému dozoru aosobám objednatele 
uvedených včl.

 Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
převzetí díla.

3.     Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
4.     Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla doklady o shodě použitých materiálů,      
záruční listy. Nepředání těchto dokladů se považuje za vadu bránící převzetí díla.
 povinen sjednat si pojištění na celou dobu provádění díla ve výši pojistného plnění 

částce nejméně 2 mil. Kč. Nepředložení pojistné smlouvy dokladem o zaplacení do 
10 pracovních dní od zahájení díla, opravňuje objednatele kuplatnění smluvní pokuty ve výši 

Kč (pět tisíc korun českých) za každý den nepředložení pojištění, a to formou jednostranného 
zápočtu kvystavené faktuře zhotovitelem.

 Objednatel předá zhotoviteli na výzvu zhotovitele učiněnou e  

staveniště předávacím protokolem a ten jepovinen ho převzít.

 Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník.

 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele kprověření prací, které budou 
dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude pžádost objednatele 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví kprověření prací, o kterých 
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude 

případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
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veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
natelem nezprošeuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

 Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápisem ve SD kvyčíslení soupisu více a méně prací, zhotovitel 
je povinen do 5 pracovních dní více a méně práce vyčíslit a zaslat e  

položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. Vpřípadě, že soupis po kontrole objednatelem 
bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve k opravě soupisu zhotovitele e

mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opr

 Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
 Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré revize, protokoly o zkouškách, 

návody na údržbu, doklady o shodě použitých materiálů, 3 paré dokumentace skutečného 
provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného provedení díla + vdigitální formě (jen 
pokud dojde ke změnám).

 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději 1.



 Záruční doba



 Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu měsíců. 
 případě projevení se vad díla vzáruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději desátý pracovní 

den po doručení požadavku objednavatele zaslaného emailem. Vada musí být odstraněna 
termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

 Objednatel je povinen vady písemně nebo emailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

 Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady vtermínu uvedeném v 

objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou stím, že náklady spojené 
takovou opravou včetně smluvní pokuty včástce 000 Kč (pět tisíc korun českých) budou 
přeúčtovány ktíži zhotovitele stím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen 
uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním kpoštovní přepravě formou 
ručeného dopisu.


 Smluvní pokuty



 Pokud zhotovitel bude v prodlení sprovedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši (dvě desetiny procenta)celkové ceny dílabez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

 li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši užné částky za každý den 
prodlení. 

 Nevyklidíli zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 00 Kč(pět set korun českých) za každý den prodlení.

 odlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. V. odst. této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč(dva tisíce korun českých) 
za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méněprací zaslán 
zhotovitelem později.

 Pokud zhotovitel bude v prodlení sdokončením odstranění reklamované vady podle článku VI. 
odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši Kč(tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.



 Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. V. odst. 1smlouvy o dílo, má 
objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši  (patnáct procent) zcelkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zábor 
pozemku, zřízení zařízení staveniště, ale samotné zahájení stavebních prací na díle, které je 
podmíněno vyřízením (zřízením) výše uvedeného.

 Závěrečná ustanovení


 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem. 

 Zhotovitel potvrzuje, že se vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky kbezvadnému provedení 
díla a že disponuje takovými kapacitami aodbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla 
potřebné.

 Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.  
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství. 

 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsanýchoprávněnými 
zástupciobou smluvních stran. 

        nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
vyhotovení obdrží zhotovitel.

 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

 Smluvní strany si smlouvu přečetly, sjejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.   

 Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání  

usnesením č. 

Přílohy cenová nabídka  










   

město Mohelnicezastoupené    

 Radek Sedláček



14. 4. 202317. 4. 2023




