
  Č.j. objednatele: 356-2023-508207 
  Č.j. zhotovitele: S-10/2023 
  UID dokumentu: spudms00000013524441 
 

                                                                          1/26                  

                                                            

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 

Pobočka Děčín 

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 
       v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 

obsahu příloh je oprávněn jednat: 
Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín 

Tel.:                                                            +420 721 451 254    
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

Jméno:     Nowastav akciová společnost 

Sídlo:                                                      Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3  

 

    zastoupený:                                      Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou  

    tel./fax:                                                         xxxxxxxxxxxxx  

    e-mail:                                                          xxxxxxxxxxxxx 

    ID DS:    dsnffgx 
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    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx     

   

    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxxxx  

    e-mail:            xxxxxxxxxxxxx 

    bankovní spojení:            KB Praha   

    číslo účtu:            2011908021/0100    

    IČO:            00565679   

    DIČ:            CZ00565679 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 393. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem VHO v k.ú. Rytířov. Realizace 

předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost 

(Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021Tento nástroj má pomoci zemím 

Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a 

digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF 

prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 01.03.2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 10.02.2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 20.03.2023 

Stavební povolení ze dne: 4.4.2022, nabytí právní moci dne 10.5.2022 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rytířov dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby VHO v k.ú. Rytířov (dále jen „dílo“) 

zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  
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3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 

příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí 

být postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány). 

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           VHO v k.ú. Rytířov   

Místo stavby:        k.ú. Rytířov, město Verneřice 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s 

vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností Vodohospodářský ateliér, s.r.o., IČO 

27724905, č. zakázky 05/2021. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 

protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 

pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny 

v Příloze č. 4.  
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g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení 

záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 

nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací 

(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo 

novým samostatným zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 

provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 

stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem 

města Děčín, OŽP vodoprávním úřadem dne 4.4.2022 č.j. MDC/35372/2022, které 

nabylo právní moci dne 10.5.2022. 
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4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 

náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel 

povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných 

pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je 

povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 

stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 01.03.2023. 

Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na 

straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           8 990 000 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 887 900 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       10 877 900 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s 

označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou 

objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 

objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 
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V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení 

takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se 

schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, 

že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a 

lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 

Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Děčín, 28.října 979/19, 405 

01 Děčín I 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno  

o přiznání dotace z NPO.  Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  

a.  Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů 

(kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO. 
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b.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup 

kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, 

Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro 

winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, 

Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského 

účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování 

plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy 

a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, 

nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla. 

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 1.11.2023. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 

odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle 

pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má 

právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v 

kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v 

důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými 

příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této 

smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen 

vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud 

nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo 

uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod 

přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, 

resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně 

dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v 

dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek 
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nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na 

dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.  

b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od převzetí 

staveniště 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.8.2023 

d. Termín předání a převzetí díla: 1.11.2023 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 

postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází 

stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Zpracování provozního a manipulačního řádu - termín plnění do:  30.6.2023 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 

písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je 

připravena ke kolaudačnímu řízení. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání 

kolaudačního souhlasu. 

 

 

Čl. VI Povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků 

výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, 

kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 

stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 

stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 

V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto 

způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a 

jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
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a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 

pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit 

koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 

příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 
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a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 

smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 

specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 

k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 

strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 

škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 

či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 10 mil. Kč. hotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se 

dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné 

částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele. 
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3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu 

záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou 

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 

považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 

objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z 

tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen 

na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v 

prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
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vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu 

přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 

výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel 

je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je 

zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže 

se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je 
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zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat 

dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným 

zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského 

zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit 

i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné 

k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je 

místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní 

pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 

62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít 
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odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení 

stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené 

autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně 

stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 

po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 

dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 

nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 
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• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 

při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
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4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 

k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 
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8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 

je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke 

vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co 

nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo 

z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly 

proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu 

zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho 

poddodavatelů.  

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby 

dle této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 

smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.   



  Č.j. objednatele: 356-2023-508207 
  Č.j. zhotovitele: S-10/2023 
  UID dokumentu: spudms00000013524441 
 

19/26 
 

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000 Kč. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč a každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.  

31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl. VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.  

32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši 

bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
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některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

 
Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 

dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními 

předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k 

úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů; 

vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu 

zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 

poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele 

ve stanovené lhůtě; 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové 

schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
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zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O 

takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu 

o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 

provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad 

právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů,  učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 

i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 

právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 

dotčeny.   

 

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
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o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 

„předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; 
nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou 
poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení 
technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh 
SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou: 
Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Ing. Andrea Beranová, odborný rada, Pobočka Děčín 

Tel.:                        +420 721 451 254 

E-mail:                        a.beranova1@spucr.cz 

Za zhotovitele:           xxxxxxxxxxxxx 

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:                        xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:                        xxxxxxxxxxxxx 
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Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 

není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 

4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy 

stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 

pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 

něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 

a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 

objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
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11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.   

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn 

pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.  

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222). Součástí veškerých 
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případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový 

rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na 

www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

9. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést 

nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele 

je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za 

povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená 

cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila 

v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit 

plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem 

seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

http://www.unixml.cz/
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b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

d. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní 

předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel 

se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, 

které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké 

veřejnosti.  Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby 

uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou 

uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).  

 

 

V Teplicích dne 17.04.2023 V Praze dne 16.04.2023 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj 

Daniel Grosman 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 – Specifikace díla 

Dílo obsahuje tři stavby dále členěné na pod objekty, které mají za cíl zlepšení odtokových 

poměrů v území s protierozní funkcí a protipovodňovým opatřením a estetickou a funkční 

obnovu stávajících prvků k zadržení vody v krajině a tím ke zlepšení životního prostředí a 

posílení biodiverzity na venkově. 

Opatření jsou umístěna na pozemcích navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v 

k.ú. Rytířov, Verneřice. Stavby se dotýkají dvou toků ve správě Lesy ČR, s.p., správcem 

povodí je Povodí Ohře, s.p. a oblast leží v CHKO České středohoří.  

SO 1 – Rekonstrukce vodní nádrže 1 – malá vodní nádrž zařazena dle TBD do IV. kategorie 

je stávající betonová nádrž s rozměry 22x12m, u níž degradované části budou osekány, část 

stěn ubourána, zbývající budou vyspraveny a doplněny ohrazováním zeminou a kamenným 

záhozem. Rekonstrukce zahrnuje i související objekty, které vodu do nádrže přivádí a odvádí 

včetně odběrného objektu, propustku, potrubí a šachet pod místní komunikací v majetku 

města Verneřice. 

SO 2 – Ochranný příkop OP1 – skládá se z lichoběžníkového příkopu délky 467m s šířkou 

dna 0,4m z kamenné rovnaniny a podzemního odpadního potrubí DN 600 s délkou 91,2m 

s revizními prefabrikovanými šachtami v lomových bodech. Stavba bude koordinována 

s navazujícím propustkem, jež je součástí další realizace objednatele. Zaústění příkopu do 

odpadního potrubí je přes lapák splavenin se sedimentačním prostorem. Vyústění do vodního 

koryta bude opevněno záhozem z lomových kamenů v souladu s podmínkami správce toku. 

SO 5 – Přehrážka P1 – přehrážka o délce 15m a maximální výšce 1,4m na bezejmenném 

potoce bude provedená z monolitického betonu s pohledovým obložením lomovým kamenem. 
Za přepadovou hranou přehrážky bude vybudován balvanitý skluz z těžkého kamenitého 

záhozu, na konci stabilizován zajišťovacím prahem. Koryto pod prahem bude dále opevněno 

těžkým záhozem z lomového kamene na délku 32m. 
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Opevnění dopadiště

Stavební práce do 30.08.2023
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-3

Stavba: VHO v k.ú. Rytířov

Místo: Rytířov Datum: 30.01.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 00565679

NOWASTAV akciová společnost DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 8 990 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 8 990 000,00 1 887 900,00

Cena s DPH v CZK 10 877 900,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21-3 VHO v k.ú. Rytířov 8 990 000,00 1 887 900,00 10 877 900,00

SO 1 Rekonstrukce vodní nádrže 1 4 549 501,15 955 395,24 5 504 896,39

SO 1.0 Ostatní a vedlejší náklady 182 360,00 38 295,60 220 655,60

SO 1.1 Odběrný objekt, přivaděč 575 709,40 120 898,97 696 608,37

SO 1.2 Rekonstrukce vodní nádrže 1 873 453,09 393 425,15 2 266 878,24

SO 1.3 Výpustný objekt 396 741,00 83 315,61 480 056,61

SO 1.4 Odpadní potrubí 869 698,10 182 636,60 1 052 334,70

SO 1.5 Zásobování kašny vodou 219 536,20 46 102,60 265 638,80

SO 1.6 Doprovodná výsadba, terénní úpravy 432 003,36 90 720,71 522 724,07

SO 2 Ochranný příkop OP1 3 226 448,64 677 554,21 3 904 002,85

SO 2.0 Ostatní a vedlejší náklady 120 000,00 25 200,00 145 200,00

SO 2.1 Příkop OP1 1 782 585,05 374 342,86 2 156 927,91

SO 2.2 Odpadní potrubí 1 323 863,59 278 011,35 1 601 874,94

SO 5 Přehrážka P1 1 214 050,21 254 950,54 1 469 000,75

SO 5.0 Ostatní a vedlejší náklady 111 773,97 23 472,53 135 246,50
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 182 360,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 58 360,00 58 360,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

3 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

4 K 00000107

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou
platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
včetně ručně kopaných sond

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 00000108 Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K 00000109 Předběžný archeologický průzkum kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

7 K 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 00000111
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

9 K 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

11 K 00000118 Kontrola zhutnění zemin v hrázi ks 3,000 6 000,00 18 000,00

12 K 00000119 Manipulační a provozní řád vodního díla ks 1,000 2 000,00 2 000,00

13 K 00000120 Kontrolní zkoušky zeminy do hráze ks 5,000 3 000,00 15 000,00

14 K 00000121 Kontrolní a zkušební plán ks 1,000 1 000,00 1 000,00

15 K 00000124 Povodňový a havarijní plán ks 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 00000125 Dílenská dokumentace výztuže ks 1,000 20 000,00 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.1 - Odběrný objekt, přivaděč

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 575 709,40

D 1 Zemní práce 200 619,54

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 12,600 43,10 543,06 CS ÚRS 2022 02

"překop cest" 12,6

2 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 8,000 1 430,00 11 440,00 CS ÚRS 2022 02

8

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 120,000 86,50 10 380,00 CS ÚRS 2022 02

120

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 49,90 2 994,00 CS ÚRS 2022 02

60

5 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 2,000 374,00 748,00 CS ÚRS 2022 02

2,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 2,000 301,00 602,00 CS ÚRS 2022 02

2,0

7 K 121151105
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 43,500 78,40 3 410,40 CS ÚRS 2022 02

29,0*1,5

8 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 15,200 1 270,00 19 304,00 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 15,2

9 K 132312221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 2,000 1 990,00 3 980,00 CS ÚRS 2022 02

"křížení sítí" 1,0*2

10 K 132354203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50
do 100 m3

m3 62,000 615,55 38 164,10 CS ÚRS 2022 02

62,0

11 K 132454203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50
do 100 m3

m3 16,600 1 520,00 25 232,00 CS ÚRS 2022 02

16,6

12 K 132554203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50
do 100 m3

m3 4,100 1 830,00 7 503,00 CS ÚRS 2022 02

4,1

13 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 140,400 143,00 20 077,20 CS ÚRS 2022 02

140,4

14 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 140,400 55,23 7 754,29 CS ÚRS 2022 02

140,4

15 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4
m

m2 21,600 117,00 2 527,20 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 21,6

16 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 21,600 34,70 749,52 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odběr.objekt" 21,6

17 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení
příložném, hloubky do 4 m

m3 15,200 63,80 969,76 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 15,2

18 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

m3 15,200 13,90 211,28 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 15,2

19 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 21,800 67,90 1 480,22 CS ÚRS 2022 02

"na mezideponii" 21,8

20 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 5,360 379,00 2 031,44 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" 1,1+1,36+2,9

21 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 32,160 29,60 951,94 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" (1,1+1,36+2,9)*6

22 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,100 431,00 1 767,10 CS ÚRS 2022 02

4,1

23 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 24,600 33,10 814,26 CS ÚRS 2022 02

4,1*6

24 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 17,028 220,00 3 746,16 CS ÚRS 2022 02

((1,1+1,36+2,9)+4,1)*1,8

25 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 31,260 22,40 700,22 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" (1,1+1,36+2,9)+4,1

"mezideponie" 21,8

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 69,100 148,00 10 226,80 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 12,3

"rýhy" 56,8

Součet

27 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 1,000 554,00 554,00 CS ÚRS 2022 02

"křížení sítí" 0,5*2

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 20,700 156,10 3 231,27 CS ÚRS 2022 02

20,7

29 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 37,260 292,00 10 879,92 CS ÚRS 2022 02

20,7*1,8

30 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 43,500 150,00 6 525,00 CS ÚRS 2022 02

29*1,5

31 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m2 8,900 126,00 1 121,40 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 8,9

D 2 Zakládání 9 290,18

32 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,920 7 000,00 6 440,00 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 3,65*0,1+2,1*0,5*0,1

"šachty" 0,225*2

Součet

33 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,160 560,00 1 209,60 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 9,6*0,1

"šachty" (6,0*0,1)*2

Součet

34 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,160 138,00 298,08 CS ÚRS 2022 02

8 / 63

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odběr.objekt" 9,6*0,1

"šachty" (6,0*0,1)*2

Součet

35 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,025 53 700,00 1 342,50 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" ((3,15+0,8)*0,00303)*1,05

"šachty" 1,9*2*0,00303

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 135 327,08

36 K 317321017 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 m3 0,260 4 820,00 1 253,20 CS ÚRS 2022 02

3,1*0,5*0,1+2,1*0,5*0,1

37 K 317351105

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky
vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou
zřízení

m2 1,240 1 070,00 1 326,80 CS ÚRS 2022 02

(3,1*2+0,5*2)*0,1+(2,1*2+0,5*2)*0,1

38 K 317351106

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky
vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou
odstranění

m2 1,240 221,00 274,04 CS ÚRS 2022 02

(3,1*2+0,5*2)*0,1+(2,1*2+0,5*2)*0,1

39 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,158 67 300,00 10 633,40 CS ÚRS 2022 02

(3,0*0,4+2,0*0,4)*0,079

40 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 0,740 5 895,00 4 362,30 CS ÚRS 2022 02

"pod potrubím" 0,8*0,25*3,7

41 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 6,476 5 975,20 38 695,40 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 3,15*0,25+1,7*0,25*1,55*2+0,53*0,25*1,55*2+3,0*0,4*2,4+
2,0*0,4*1,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 33,764 1 078,00 36 397,59 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" (1,03+1,6*2)*1,8+3,4*1,55+(3+0,4*2+1,1*2)*2,4+(2,0*2+0,4*2)
*1,35

43 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 33,764 399,20 13 478,59 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" (1,03+1,6*2)*1,8+3,4*1,55+(3+0,4*2+1,1*2)*2,4+(2,0*2+0,4*2)
*1,35

44 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,266 59 600,00 15 853,60 CS ÚRS 2022 02

(0,6*0,00395)*88

"římsa" (0,85*0,00395)*17

Součet

45 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,264 49 440,00 13 052,16 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" (40,3*0,0054)*1,15

"pod porubím" 0,7*3,7*0,0054

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 39 915,76

46 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do
100 mm

m2 11,200 747,00 8 366,40 CS ÚRS 2022 02

"pod dlažbu" 2,3+8,9

47 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 5,200 1 130,00 5 876,00 CS ÚRS 2022 02

5,2

48 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných
ploch na cementovou maltu

m3 1,344 4 940,00 6 639,36 CS ÚRS 2022 02

(2,8*0,3*0,8)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

49 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez
výplně mezer

m3 1,800 1 810,00 3 258,00 CS ÚRS 2022 02

1,8

50 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek
k cenám za urovnání líce záhozu

m2 6,000 184,00 1 104,00 CS ÚRS 2022 02

6,0

51 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 11,200 1 310,00 14 672,00 CS ÚRS 2022 02

2,3+8,9

D 8 Trubní vedení 176 575,49

52 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo
žebrovaného SN 12 DN 300

m 49,900 265,00 13 223,50 CS ÚRS 2022 02

49,9

53 M 28617269 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12 m 50,649 963,00 48 774,99 CS ÚRS 2022 02

49,9 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

54 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 1 180,00 2 360,00 CS ÚRS 2022 02

1+1

55 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2022 02

1

56 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 5 040,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 02

1

57 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 271,00 271,00 CS ÚRS 2022 02

1

58 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2022 02

1

59 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 406,00 406,00 CS ÚRS 2022 02

1

60 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,000 228,00 912,00 CS ÚRS 2022 02

4

61 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 2,000 1 220,00 2 440,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

62 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 3 700,00 7 400,00 CS ÚRS 2022 02

2

63 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus 2,000 1 390,00 2 780,00 CS ÚRS 2022 02

2

64 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 2,000 12 200,00 24 400,00 CS ÚRS 2022 02

2

65 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600

kus 2,000 1 280,00 2 560,00 CS ÚRS 2022 02

2

66 M 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus 2,000 5 140,00 10 280,00 CS ÚRS 2022 02

2

67 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 2,000 1 420,00 2 840,00 CS ÚRS 2022 02

2

68 M R899001
Rošt s rámem prohnutý, 600x600mm, D400
šedá litina

kus 2,000 8 600,00 17 200,00

2

69 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro
přímé zabudování do hmoždinek

kus 4,000 147,00 588,00 CS ÚRS 2022 02

4

70 M 14033234 trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm m 4,500 7 310,00 32 895,00 CS ÚRS 2022 02

4,5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 141,00

71 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 4,600 769,00 3 537,40 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 4,6

72 M 56284763 plech těsnící křížový do smršťovacích spár betonových konstrukcí š 250mm m 4,600 566,00 2 603,60 CS ÚRS 2022 02

"odběr.objekt" 4,6

D 998 Přesun hmot 7 840,35

73 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 68,775 114,00 7 840,35 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.2 - Rekonstrukce vodní nádrže

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 666 481,76

D 1 Zemní práce 583 634,05

1 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 m 6,000 893,00 5 358,00 CS ÚRS 2022 02

6

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 180,000 86,50 15 570,00 CS ÚRS 2022 02

180

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 90,000 49,90 4 491,00 CS ÚRS 2022 02

90

4 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 690,000 19,40 13 386,00 CS ÚRS 2022 02

690

5 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 286,000 187,20 53 539,20 CS ÚRS 2022 02

286

6 K 122703603
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do
hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa

m3 114,000 49,30 5 620,20 CS ÚRS 2022 02

114

7 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 896,000 67,90 60 838,40 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"na mezideponii" 150

"z mezideponie na hráz" 746

Součet

8 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 248,000 379,00 93 992,00 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" 136

112

Součet

9 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 488,000 29,60 44 044,80 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" 136*6

112*6

Součet

10 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 747,000 90,10 67 304,70 CS ÚRS 2022 02

747

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 244,800 220,00 53 856,00 CS ÚRS 2022 02

136*1,8

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 398,000 22,40 8 915,20 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" 136

112

"mezideponie" 150

Součet

13 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 172,000 61,00 10 492,00 CS ÚRS 2022 02

"uprava koruny hráze" 172

14 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 172,000 7,10 1 221,20 CS ÚRS 2022 02

"uprava koruny hráze" 172
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,300 134,00 576,20 CS ÚRS 2022 02

172*0,025

16 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 415,000 12,00 4 980,00 CS ÚRS 2022 02

78

"vzdušní líc" 337

Součet

17 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 10,375 132,00 1 369,50 CS ÚRS 2022 02

(78+337)*0,025

18 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 172,000 25,60 4 403,20 CS ÚRS 2022 02

"uprava koruny hráze" 172

19 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 690,000 28,70 19 803,00 CS ÚRS 2022 02

"pod hrází" 690

20 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m2 173,000 126,00 21 798,00 CS ÚRS 2022 02

173

21 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 583,000 71,80 41 859,40 CS ÚRS 2022 02

"návodní líc" 246

"vzdušní líc" 337

Součet

22 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 415,000 82,60 34 279,00 CS ÚRS 2022 02

78

"vzdušní líc" 337

Součet

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 44,025 362,00 15 937,05 CS ÚRS 2022 02

"5x" ((172+415)*0,015)*5

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 212 529,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 9,000 5 895,00 53 055,00 CS ÚRS 2022 02

"vyspravení" 9,0

25 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 102,000 1 078,00 109 956,00 CS ÚRS 2022 02

72+30

26 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 102,000 399,20 40 718,40 CS ÚRS 2022 02

72+30

27 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,178 49 440,00 8 800,32 CS ÚRS 2022 02

"oprava stěn KARI 100/100/6" 40*0,00444

D 4 Vodorovné konstrukce 212 808,20

28 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 52,000 1 090,00 56 680,00 CS ÚRS 2022 02

"patní drén" 50*1,04

29 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10
pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

m3 23,600 1 070,00 25 252,00 CS ÚRS 2022 02

"frakce 0-32" 146*0,1

"patní drén, frakce 0-32" 50*0,18

Součet

30 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 2,500 1 770,00 4 425,00 CS ÚRS 2022 02

"soliterní kameny" 2,5

31 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 88,800 1 424,00 126 451,20 CS ÚRS 2022 02

"svah-kámen do 80 kg" 246*0,3

"dno-kámen do 80 kg" 45*0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výust" 5,0*0,3

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 053,12

32 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 364,800 76,90 28 053,12 CS ÚRS 2022 02

82,8+282

D 8 Trubní vedení 11 414,75

33 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého
PVC, průměru přes 150 do 200 mm

m 50,000 12,10 605,00 CS ÚRS 2022 02

20+30

34 M 28611226
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace,
dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 50,750 213,00 10 809,75 CS ÚRS 2022 02

20+30

50 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 441 538,10

35 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300
do 500 g/m2

m2 775,400 104,00 80 641,60 CS ÚRS 2022 02

(266+28,8)*2+(71,4+21,5)*2

36 K 966045111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu
prostého neprokládaného

m3 9,000 3 171,00 28 539,00 CS ÚRS 2022 02

9,0

37 K 966055211
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu
železového nebo předpjatého

m3 22,000 4 789,65 105 372,30 CS ÚRS 2022 02

22,0

38 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm m2 140,000 614,00 85 960,00 CS ÚRS 2022 02

140

39 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 387,700 140,00 54 278,00 CS ÚRS 2022 02

(266+28,8)+(71,4+21,5)

40 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 20 mm

m 35,200 2 340,00 82 368,00 CS ÚRS 2022 02

"oprava stěn" 0,22*160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

41 M 13021017
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 20mm

t 0,119 36 800,00 4 379,20 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,47 kg/m

"oprava stěn" 0,3*160*0,00247

D 997 Přesun sutě 138 416,40

42 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 187,386 314,00 58 839,20 CS ÚRS 2022 02

15,4+30,834+141,152

43 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 810,790 13,70 38 507,82 CS ÚRS 2022 02

(15,4+30,834+141,152)*15

44 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 46,234 180,00 8 322,12 CS ÚRS 2022 02

15,4+30,834

45 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 141,152 232,00 32 747,26 CS ÚRS 2022 02

141,152

D 998 Přesun hmot 38 087,42

46 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost
do 500 m

t 340,827 111,75 38 087,42 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 206 971,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 206 971,33

47 K 711471051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na
ploše vodorovné V folií PVC lepenou

m2 294,800 190,00 56 012,00 CS ÚRS 2022 02

266+28,8

48 K 711472051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na
ploše svislé S folií PVC lepenou

m2 92,900 241,00 22 388,90 CS ÚRS 2022 02

71,4+21,5

49 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 451,864 282,00 127 425,65 CS ÚRS 2022 02

(266+28,8)+(71,4+21,5)

387,7 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

50 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,962 1 190,00 1 144,78 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.3 - Výpustný objekt

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 366 780,72

D 1 Zemní práce 26 645,38

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 120,000 86,50 10 380,00 CS ÚRS 2022 02

120

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 49,90 2 994,00 CS ÚRS 2022 02

60

3 K 131351102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 21,600 596,00 12 873,60 CS ÚRS 2022 02

21,6

4 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 13,860 28,70 397,78 CS ÚRS 2022 02

5,4+1,2

"pod potrubím" 7,26

Součet

D 2 Zakládání 6 118,26

5 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,612 7 000,00 4 284,00 CS ÚRS 2022 02

2,7*1,9*0,1

1,1*0,9*0,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

6 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,320 560,00 739,20 CS ÚRS 2022 02

(2,7*2+1,9*2)*0,1

(1,1*2+0,9*2)*0,1

Součet

7 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,320 138,00 182,16 CS ÚRS 2022 02

(2,7*2+1,9*2)*0,1

(1,1*2+0,9*2)*0,1

Součet

8 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,017 53 700,00 912,90 CS ÚRS 2022 02

((2,6*1,8+1,0*0,8)*0,00303)*1,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 232 095,36

9 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 12,638 5 975,20 75 514,58 CS ÚRS 2022 02

2,6*1,8*0,8+2,6*0,25*3,15*2+1,3*0,25*3,15*2+1,3*0,2*3,15

1,0*0,8*0,8+0,8*0,2*0,8*2+0,6*0,2*0,8

"pod lim.lať" 0,94

Součet

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 73,550 1 078,00 79 286,90 CS ÚRS 2022 02

(2,6*2+1,8*2)*3,95+(1,3*4+0,9*2+1,0*2)*3,15

(0,9*2+1,0)*1,6+1,0*0,8+(0,6*3+0,2*2)*0,8

"pod lim.lať" 3,4

Součet

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 73,550 399,20 29 361,16 CS ÚRS 2022 02

(2,6*2+1,8*2)*3,95+(1,3*4+0,9*2+1,0*2)*3,15

(0,9*2+1,0)*1,6+1,0*0,8+(0,6*3+0,2*2)*0,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pod lim.lať" 3,4

Součet

12 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,275 59 600,00 16 390,00 CS ÚRS 2022 02

(0,6*0,00395)*96

(0,6*0,00395)*20

Součet

13 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,638 49 440,00 31 542,72 CS ÚRS 2022 02

((2,5*1,7+(2,6*4+1,7*2+1,4*4)*3,8)*0,0054)*1,15

((0,9*0,7+(0,7*4+0,9+0,8)*1,5)*0,0054)*1,1

"obetonování potrubí" (2,8*6,6*0,0054)*1,1

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 1 018,50

14 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 0,700 1 310,00 917,00 CS ÚRS 2022 02

0,7*1,0

15 K 465519127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného Příplatek k cenám za dlažbu v
pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky dlažby, tl. kamene 200 mm

m2 0,700 145,00 101,50 CS ÚRS 2022 02

0,7*1,0

D 8 Trubní vedení 43 153,12

16 K 820391113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se
začištěním DN přes 250 do 400 mm

kus 1,000 777,00 777,00 CS ÚRS 2022 02

1

17 K 822372112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300

m 7,000 697,00 4 879,00 CS ÚRS 2022 02

7,0

18 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 7,070 1 550,00 10 958,50 CS ÚRS 2022 02

7,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro
přímé zabudování do hmoždinek

kus 9,000 147,00 1 323,00 CS ÚRS 2022 02

9

20 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 30/37

m3 4,361 4 420,00 19 275,62 CS ÚRS 2022 02

0,582*6,6

"klíny" 0,32+0,2

Součet

21 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 11,880 500,00 5 940,00 CS ÚRS 2022 02

0,9*6,6*2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 076,25

22 K 934956123
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm

m2 6,245 3 230,00 20 171,35 CS ÚRS 2022 02

1,1*2,6*2

0,7*0,75

Součet

23 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 6,000 3 400,00 20 400,00 CS ÚRS 2022 02

6

24 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 9,400 769,00 7 228,60 CS ÚRS 2022 02

7,2+2,2

25 M 56284763 plech těsnící křížový do smršťovacích spár betonových konstrukcí š 250mm m 9,400 566,00 5 320,40 CS ÚRS 2022 02

7,2+2,2

26 M R93003 Těsnění mezi dlužemi, vč. dodávky jílu m3 0,442 8 950,00 3 955,90

1,0*0,17*2,6

D 998 Přesun hmot 673,85

27 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost
do 500 m

t 6,030 111,75 673,85 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 29 960,28

D 762 Konstrukce tesařské 3 004,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

28 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,118 1 080,00 127,44 CS ÚRS 2022 02

1,4*1,1*0,04+1,4*1,0*0,04

29 K 762591130
Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva,
volně kladenými fošnami tloušťky do 60 mm

m2 2,940 125,00 367,50 CS ÚRS 2022 02

1,4*1,1+1,4*1,0

30 M 60554243 řezivo listnaté dub fošna neomítaná tl 50mm dl 4m m3 0,118 19 900,00 2 348,20 CS ÚRS 2020 02

1,4*1,1*0,04+1,4*1,0*0,04

31 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,089 1 810,00 161,09 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 26 956,05

32 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 26,488 82,90 2 195,86 CS ÚRS 2022 02

"česle" 2,7*2,42+3,25*0,888

"zámek" (1,7*5,02)*2

Součet

33 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 138,995 49,80 6 921,95 CS ÚRS 2022 02

"vodící drážky" ((3,15*2+1,12)*5,47)*2

"vodící drážky" (0,8*2+0,72)*5,47

"rám" (1,42*4+1,12*2+1,02*2)*3,76+(0,25*0,00196)*16

"rám" (0,66*2+0,72)*3,76+(0,25*0,00196)*6

Součet

34 M 13011066 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm t 0,094 50 900,00 4 784,60 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,57 kg/m

"vodící drážky" ((3,15*2+1,12)*0,00547)*2

"vodící drážky" (0,8*2+0,72)*0,00547

Součet

35 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,011 45 300,00 498,30 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,1 kg/m

(0,25*0,00196)*16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(0,25*0,00196)*6

Součet

36 M 13010268 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm t 0,017 44 900,00 763,30 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,80 kg/m

"zámek" (1,7*0,00502)*2

37 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm t 0,045 50 800,00 2 286,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,76 kg/m

"rám" (1,42*4+1,12*2+1,02*2)*0,00376

"rám" (0,66*2+0,72)*0,00376

Součet

38 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm t 0,007 44 900,00 314,30 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,61 kg/m

"česle" 2,7*0,00242

39 M 13010012 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm t 0,003 48 000,00 144,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,93 kg/m

"česle" 3,25*0,00089

40 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,186 1 490,00 277,14 CS ÚRS 2022 02

41 K R767001 Žárové zinkování kg 165,483 53,00 8 770,60

"vodící drážky" ((3,15*2+1,12)*5,47)*2

"vodící drážky" (0,8*2+0,72)*5,47

"rám" (1,42*4+1,12*2+1,02*2)*3,76+(0,25*0,00196)*16

"rám" (0,66*2+0,72)*3,76+(0,25*0,00196)*6

"zámek" (1,7*5,02)*2

"česle" 2,7*2,42+3,25*0,888

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.4 - Odpadní potrubí

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 869 698,10

D 1 Zemní práce 352 574,66

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 76,000 43,10 3 275,60 CS ÚRS 2022 02

76

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 114,000 50,90 5 802,60 CS ÚRS 2022 02

114

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 120,000 86,50 10 380,00 CS ÚRS 2022 02

120

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 49,90 2 994,00 CS ÚRS 2022 02

60

5 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 4,000 374,00 1 496,00 CS ÚRS 2022 02

4,0
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6 K 121151105
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 58,000 78,40 4 547,20 CS ÚRS 2022 02

29,0*2,0

7 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 18,400 1 270,00 23 368,00 CS ÚRS 2022 02

"vpust" 18,4

8 K 132312221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 6,000 1 990,00 11 940,00 CS ÚRS 2022 02

"vodovod" 6,0

9 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100
do 500 m3

m3 93,600 714,00 66 830,40 CS ÚRS 2022 02

93,6

10 K 132454204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100
do 500 m3

m3 46,700 1 250,00 58 375,00 CS ÚRS 2022 02

46,7

11 K 132554204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100
do 500 m3

m3 15,500 1 510,00 23 405,00 CS ÚRS 2022 02

15,5

12 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 187,600 143,00 26 826,80 CS ÚRS 2022 02

187,6

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 187,600 55,23 10 361,15 CS ÚRS 2022 02

187,6

14 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4
m

m2 25,200 117,00 2 948,40 CS ÚRS 2022 02

25,2

15 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 25,200 34,70 874,44 CS ÚRS 2022 02

25,2

16 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení
příložném, hloubky do 4 m

m3 18,400 63,80 1 173,92 CS ÚRS 2022 02

18,4
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17 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

m3 18,400 13,90 255,76 CS ÚRS 2022 02

18,4

18 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 20,000 67,90 1 358,00 CS ÚRS 2022 02

"na mezideponii" 20,0

19 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 20,600 379,00 7 807,40 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" 3,6+2,3+14,7

20 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 123,600 29,60 3 658,56 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" (3,6+2,3+14,7)*6

21 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 15,500 431,00 6 680,50 CS ÚRS 2022 02

15,5

22 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 93,000 33,10 3 078,30 CS ÚRS 2022 02

15,5*6

23 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 87,020 220,00 19 144,40 CS ÚRS 2022 02

((3,6+2,3+14,7)+15,5)*1,8

22,04

Součet

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 56,100 22,40 1 256,64 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" (3,6+2,3+14,7)+15,5

"mezideponie" 20,0

Součet

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 120,400 148,00 17 819,20 CS ÚRS 2022 02
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"vpust" 14,8

"rýhy" 105,6

Součet

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 40,200 156,10 6 275,22 CS ÚRS 2022 02

40,2

27 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 72,360 292,00 21 129,12 CS ÚRS 2022 02

40,2*1,8

28 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 58,000 150,00 8 700,00 CS ÚRS 2022 02

29,0*2,0

29 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 5,500 28,70 157,85 CS ÚRS 2022 02

"vpust" 5,5

30 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m2 5,200 126,00 655,20 CS ÚRS 2022 02

"vpust" 5,2

D 2 Zakládání 9 029,74

31 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,876 7 000,00 6 132,00 CS ÚRS 2022 02

"vpust" 1,78*1,13*0,1

"šachty" 0,225*3

Součet

32 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,382 560,00 1 333,92 CS ÚRS 2022 02

"vpust" (1,78*2+1,13*2)*0,1

"šachty" (6,0*0,1)*3

Součet

33 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,382 138,00 328,72 CS ÚRS 2022 02

"vpust" (1,78*2+1,13*2)*0,1

"šachty" (6,0*0,1)*3

Součet
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34 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,023 53 700,00 1 235,10 CS ÚRS 2022 02

"vpust" ((1,7*1,05)*0,00303)*1,05

"šachty" 1,9*3*0,00303

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 313,87

35 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 0,350 9 350,00 3 272,50 CS ÚRS 2022 02

0,35

36 K 321212515

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene tříděného, zdiva výplňového

m3 0,700 3 290,00 2 303,00 CS ÚRS 2022 02

0,7

37 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 2,311 5 975,20 13 808,69 CS ÚRS 2022 02

"vpust" 1,68*1,03*0,25+1,68*0,25*1,7*2+0,53*0,25*1,7*2

38 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 16,383 1 078,00 17 660,87 CS ÚRS 2022 02

"vpust" (1,68*2+1,03*2)*1,95+(1,18*2+0,53*2)*1,7

39 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 16,383 399,20 6 540,09 CS ÚRS 2022 02

"vpust" (1,68*2+1,03*2)*1,95+(1,18*2+0,53*2)*1,7

40 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,209 59 600,00 12 456,40 CS ÚRS 2022 02

(0,6*0,00395)*88
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41 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,228 49 440,00 11 272,32 CS ÚRS 2022 02

((1,58*1,0*2)*0,0054)*1,15

((1,6*4*0,95+2*0,7*2)*0,0054)*1,1

"obetonování potrubí" (2,8*9,3*0,0054)*1,1

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 29 860,00

42 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do
100 mm

m2 7,500 747,00 5 602,50 CS ÚRS 2022 02

"pod dlažbu" 2,3+5,2

43 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 10,100 1 130,00 11 413,00 CS ÚRS 2022 02

10,1

44 K 465511217

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho s
vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm

m2 1,400 1 380,00 1 932,00 CS ÚRS 2022 02

1,4

45 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 7,500 1 310,00 9 825,00 CS ÚRS 2022 02

2,3+5,2

46 K 465519127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného Příplatek k cenám za dlažbu v
pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky dlažby, tl. kamene 200 mm

m2 7,500 145,00 1 087,50 CS ÚRS 2022 02

2,3+5,2

D 5 Komunikace pozemní 103 531,36

47 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 114,000 189,00 21 546,00 CS ÚRS 2022 02

"frakce 0-32" 57

"frakce 0-63" 57

Součet
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48 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
70 mm

m2 76,000 506,00 38 456,00 CS ÚRS 2022 02

76

49 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 114,000 8,04 916,56 CS ÚRS 2022 02

114

50 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2

m2 76,000 17,30 1 314,80 CS ÚRS 2022 02

76

51 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 114,000 357,00 40 698,00 CS ÚRS 2022 02

114

52 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

3,0*2

D 8 Trubní vedení 251 550,90

53 K 820391113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se
začištěním DN přes 250 do 400 mm

kus 1,000 777,00 777,00 CS ÚRS 2022 02

1

54 K 822372112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300

m 12,300 697,00 8 573,10 CS ÚRS 2022 02

10,0+2,3

55 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 12,423 1 550,00 19 255,65 CS ÚRS 2022 02

10,0+2,3

12,3 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

56 K 822372191
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových Příplatek k cenám za práce v
otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 300 do 600

m 10,000 30,10 301,00 CS ÚRS 2022 02

10,0

57 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo
žebrovaného SN 12 DN 300

m 62,500 265,00 16 562,50 CS ÚRS 2022 02

62,5

58 M 28617269 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12 m 63,438 963,00 61 090,79 CS ÚRS 2022 02

62,5 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

59 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 1 180,00 4 720,00 CS ÚRS 2022 02
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3+1

60 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 3,000 1 890,00 5 670,00 CS ÚRS 2022 02

3

61 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 3 030,00 3 030,00 CS ÚRS 2022 02

1

62 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 2,000 271,00 542,00 CS ÚRS 2022 02

2

63 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 406,00 406,00 CS ÚRS 2022 02

1

64 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 7,000 228,00 1 596,00 CS ÚRS 2022 02

7

65 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 2,000 1 220,00 2 440,00 CS ÚRS 2022 02

2

66 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 3 700,00 7 400,00 CS ÚRS 2022 02

2

67 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus 3,000 1 390,00 4 170,00 CS ÚRS 2022 02

1+2

68 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 1,000 10 200,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 02

1

69 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 2,000 12 200,00 24 400,00 CS ÚRS 2022 02

2

70 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 938,00 938,00 CS ÚRS 2022 02

1

71 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,000 4 850,00 4 850,00 CS ÚRS 2022 02

1

72 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600

kus 3,000 1 280,00 3 840,00 CS ÚRS 2022 02

3

73 M 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus 3,000 5 140,00 15 420,00 CS ÚRS 2022 02

3
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74 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 2,000 1 420,00 2 840,00 CS ÚRS 2022 02

2

75 M R899001
Rošt s rámem prohnutý, 600x600mm, D400
šedá litina

kus 2,000 8 600,00 17 200,00

2

76 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro
přímé zabudování do hmoždinek

kus 5,000 147,00 735,00 CS ÚRS 2022 02

5

77 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 30/37

m3 5,933 4 420,00 26 223,86 CS ÚRS 2022 02

0,582*9,3

"klíny" 0,32+0,2

Součet

78 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 16,740 500,00 8 370,00 CS ÚRS 2022 02

0,9*9,3*2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 473,10

79 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 6,000 77,60 465,60 CS ÚRS 2022 02

3,0*2

80 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 4,500 769,00 3 460,50 CS ÚRS 2022 02

"vpust" 4,5

81 M 56284763 plech těsnící křížový do smršťovacích spár betonových konstrukcí š 250mm m 4,500 566,00 2 547,00 CS ÚRS 2022 02

"vpust" 4,5

D 997 Přesun sutě 38 047,12

82 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 47,120 314,00 14 795,68 CS ÚRS 2022 02

22,04+25,08

83 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 706,800 13,70 9 683,16 CS ÚRS 2022 02

(22,04+25,08)*15

84 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02

t 25,080 541,00 13 568,28 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25,08

D 998 Přesun hmot 11 317,35

85 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 99,275 114,00 11 317,35 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.5 - Zásobování kašny vodou

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 219 536,20

D 1 Zemní práce 101 416,55

1 K 132354203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50
do 100 m3

m3 42,300 615,55 26 037,77 CS ÚRS 2022 02

"samostatná rýha" 42,3

2 K 132454203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50
do 100 m3

m3 18,100 1 520,00 27 512,00 CS ÚRS 2022 02

"samostatná rýha" 18,1

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 88,200 143,00 12 612,60 CS ÚRS 2022 02

88,2

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 88,200 55,23 4 871,29 CS ÚRS 2022 02

88,2

5 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 10,000 67,90 679,00 CS ÚRS 2022 02

"na mezideponii" 10,0

6 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 10,400 379,00 3 941,60 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přebytek zeminy" 10,4

7 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 62,400 29,60 1 847,04 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" 10,4*6

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 20,400 22,40 456,96 CS ÚRS 2022 02

"skládka" 10,4

"mezideponie" 10,0

Součet

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 18,720 220,00 4 118,40 CS ÚRS 2022 02

10,4*1,8

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,000 148,00 5 920,00 CS ÚRS 2022 02

"samostatná rýha" 40,0

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 16,324 156,10 2 548,18 CS ÚRS 2022 02

"samostatná rýha" 37,1*1,1*0,4

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 29,383 370,00 10 871,71 CS ÚRS 2022 02

16,324*1,8

D 4 Vodorovné konstrukce 4 611,53

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 4,081 1 130,00 4 611,53 CS ÚRS 2022 02

"samostatná rýha" 37,1*1,1*0,1

D 8 Trubní vedení 110 004,22

14 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 91,100 160,00 14 576,00 CS ÚRS 2022 02

91,1

15 M 28613826 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x10,0mm m 92,467 237,00 21 914,68 CS ÚRS 2022 02

91,1

91,1 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 877251101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 23,000 346,00 7 958,00 CS ÚRS 2022 02

8+15

17 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 8,000 1 470,00 11 760,00 CS ÚRS 2022 02

8

18 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 15,000 477,00 7 155,00 CS ÚRS 2022 02

15

19 K 891261322
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném
výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci
SDR 11 PN16 DN 100/110

kus 1,000 910,00 910,00 CS ÚRS 2022 02

1

20 M 42221342
šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s konci PE 110, SDR11 PN16 DN
100x975mm

kus 1,000 16 600,00 16 600,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 91,100 20,30 1 849,33 CS ÚRS 2022 02

91,1

22 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 91,100 38,90 3 543,79 CS ÚRS 2022 02

91,1

23 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 2,000 8 580,00 17 160,00 CS ÚRS 2022 02

2

24 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 91,100 57,00 5 192,70 CS ÚRS 2022 02

91,1

25 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 91,100 15,20 1 384,72 CS ÚRS 2022 02

91,1

D 998 Přesun hmot 3 503,90

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 30,736 114,00 3 503,90 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.6 - Doprovodná výsadba, terénní úpravy

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 432 003,36

D 1 Zemní práce 377 589,29

1 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 9,000 87,84 790,56 CS ÚRS 2022 02

9

2 K 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 8,000 104,40 835,20 CS ÚRS 2022 02

4+3+1

3 K 111251203
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500
m2

m2 730,000 17,01 12 417,30 CS ÚRS 2022 02

730

4 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 9,000 168,30 1 514,70 CS ÚRS 2022 02

9

5 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 302,40 1 209,60 CS ÚRS 2022 02

4

6 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm

kus 3,000 487,80 1 463,40 CS ÚRS 2022 02

3

7 K 112101104
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 700 do 900 mm

kus 1,000 693,90 693,90 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

8 K 112155115
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

kus 9,000 212,40 1 911,60 CS ÚRS 2022 02

9

9 K 112155121
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 306,00 1 224,00 CS ÚRS 2022 02

4

10 K 112155125
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 4,000 440,10 1 760,40 CS ÚRS 2022 02

3+1

11 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu středně hustého

m2 730,000 20,34 14 848,20 CS ÚRS 2022 02

730

12 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm

kus 9,000 356,40 3 207,60 CS ÚRS 2022 02

9

13 K 112201102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

4

14 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500
do 700 mm

kus 3,000 1 080,00 3 240,00 CS ÚRS 2022 02

3

15 K 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700
do 900 mm

kus 1,000 1 701,00 1 701,00 CS ÚRS 2022 02

1

16 K 121151105
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 75,200 70,56 5 306,11 CS ÚRS 2022 02

"pod cestou" 75,2

17 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 9,000 94,50 850,50 CS ÚRS 2022 02

9

18 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 358,20 1 432,80 CS ÚRS 2022 02

4

19 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 3,000 668,70 2 006,10 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3

20 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 829,80 829,80 CS ÚRS 2022 02

21 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 135,000 1,58 213,30 CS ÚRS 2022 02

9*15

22 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 60,000 6,14 368,40 CS ÚRS 2022 02

4*15

23 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 45,000 16,65 749,25 CS ÚRS 2022 02

3*15

24 K 162301934
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 15,000 26,28 394,20 CS ÚRS 2022 02

1*15

25 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 70,300 28,17 1 980,35 CS ÚRS 2022 02

70,3

26 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 511,000 18,81 47 231,91 CS ÚRS 2022 02

2511

27 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 150,400 54,90 8 256,96 CS ÚRS 2022 02

150,4

28 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 511,000 4,91 12 329,01 CS ÚRS 2022 02

2511

29 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 62,775 120,60 7 570,67 CS ÚRS 2022 02

2511*0,025

30 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 2 511,000 14,40 36 158,40 CS ÚRS 2022 02

2511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 20,000 90,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

20

32 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 21,000 504,00 10 584,00 CS ÚRS 2022 02

21

33 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 511,000 1,04 2 611,44 CS ÚRS 2022 02

2511

34 K 184004415
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v.
přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm

kus 21,000 80,46 1 689,66 CS ÚRS 2022 02

21

35 K 184004722
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny keřů bez balu, výšky
přes 250 do 600 mm, do jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm

kus 20,000 18,81 376,20 CS ÚRS 2022 02

20

36 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 20,000 54,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 02

20

37 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 21,000 288,00 6 048,00 CS ÚRS 2022 02

21

38 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 63,000 151,20 9 525,60 CS ÚRS 2022 02

21*3

39 M 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m m 31,500 234,90 7 399,35 CS ÚRS 2022 02

"příčka spojovací dl. 50 cm, ke každému stromu 3 ks" 0,5*3*21

40 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,038 9 090,00 345,42 CS ÚRS 2022 02

"pro označení keřů" 20*(0,04*0,04*1,2)

41 M R18001
Aplikace přípravku zlepšujícího zadžení vody v půdě-výsadba stromů, keřů
včetně přípravku

kus 41,000 135,00 5 535,00

21+20

42 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 20,000 174,60 3 492,00 CS ÚRS 2022 02

20

43 M 31324803 pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m m 34,500 54,63 1 884,74 CS ÚRS 2022 02

21*0,5+20*1,2

44 K 184813133
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do
1:5 listnatých, výšky do 70 cm

100 kus 20,000 179,10 3 582,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20

45 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 8,450 39,69 335,38 CS ÚRS 2022 02

"stromy" 21*0,5*0,5

"keře" 20*0,4*0,4

Součet

46 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,845 1 368,00 1 155,96 CS ÚRS 2022 02

"stromy" 21*0,5*0,5*0,1

"keře" 20*0,4*0,4*0,1

Součet

47 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 5,400 325,80 1 759,32 CS ÚRS 2022 02

"5x stromy" 21*0,1+4*(21*0,025)

"5x keře" 20*0,02+4*(20*0,01)

Součet

48 K R18001.1 Výsadba mokřadních rostlin včetně dodávky ks 384,000 135,00 51 840,00

96*4

49 M R18003 Jabloň /Malus domestica/ špičák 2-3 m, PK kus 21,000 3 150,00 66 150,00

21

50 M R18004 Mišpule obecná /Mespilus germanica/ 40 - 60 cm, 2 - 3  výhony kus 20,000 450,00 9 000,00

20

51 K R-01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pařezů kus 17,000 900,00 15 300,00

17

D 5 Komunikace pozemní 34 644,60

52 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 65,200 290,70 18 953,64 CS ÚRS 2022 02

65,2

53 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 70,300 223,20 15 690,96 CS ÚRS 2022 02

"frakce 0-63" 70,3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 311,00

54 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 1,000 1 251,00 1 251,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

55 M 74910109
lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-
dřevo

kus 1,000 12 060,00 12 060,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 6 458,47

56 K 998315011
Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu
dopravní vzdálenost do 100 m

t 2,168 2 979,00 6 458,47 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

3 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

4 K 00000107

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou
platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
včetně ručně kopaných sond

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 00000108 Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K 00000109 Předběžný archeologický průzkum kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

7 K 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 00000111
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

9 K 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

11 K 00000121 Kontrolní a zkušební plán ks 1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 00000124 Povodňový a havarijní plán ks 1,000 1 000,00 1 000,00

13 K 00000125 Dílenská dokumentace výztuže ks 1,000 1 000,00 1 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.1 - Příkop OP1

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 14.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 782 585,05

D 1 Zemní práce 846 212,97

1 K 121151105
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 1 117,800 78,40 87 635,52 CS ÚRS 2022 02

155+325+451

467*0,4

Součet

2 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 374,830 135,00 50 602,05 CS ÚRS 2022 02

((1085)-(1117,8*0,3))*0,5

Součet

3 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 337,347 187,20 63 151,36 CS ÚRS 2022 02

((1085)-(1117,8*0,3))*0,45

Součet

4 K 122451102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 37,483 590,40 22 129,96 CS ÚRS 2022 02

((1085)-(1117,8*0,3))*0,05

Součet

5 K 162451106
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 316,000 100,80 31 852,80 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"mezideponie" 316

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 629,180 196,80 123 822,62 CS ÚRS 2022 02

"humozní vrstva"(1117,8*0,3)-(358,8*0,15)

"zemina z výkopu"749,66-86-316

Součet

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 775,080 15,18 57 305,71 CS ÚRS 2022 02

629,18*6

Součet

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 132,524 220,00 249 155,28 CS ÚRS 2022 02

629,18*1,8

Součet

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 945,180 22,40 21 172,03 CS ÚRS 2022 02

"přebytek zeminy" 629,18

"mezideponie" 316

Součet

10 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 86,000 167,30 14 387,80 CS ÚRS 2022 02

86

11 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 358,800 61,00 21 886,80 CS ÚRS 2022 02

(23+9+24+53+133+57)*1,2

Součet

12 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 358,800 12,00 4 305,60 CS ÚRS 2022 02

358,8

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 8,970 132,00 1 184,04 CS ÚRS 2022 02

358,8*0,025

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 186,800 25,60 4 782,08 CS ÚRS 2022 02

467*0,4

15 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 1 117,200 83,10 92 839,32 CS ÚRS 2022 02

(155+325+451)*1,2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 864 654,00

16 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

m3 392,000 2 205,75 864 654,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 71 718,08

17 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 724,425 99,00 71 718,08 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.2 - Odpadní potrubí

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 14.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 315 286,53

D 1 Zemní práce 455 496,67

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 60,000 30,50 1 830,00 CS ÚRS 2022 02

60

2 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu hustého

m2 60,000 29,90 1 794,00 CS ÚRS 2022 02

60

3 K 121151105
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 132,800 78,40 10 411,52 CS ÚRS 2022 02

83*1,6

Součet

4 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 24,240 208,00 5 041,92 CS ÚRS 2022 02

5,6*2,3

7,1*1,6

Součet

5 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
100 m3

m3 38,578 202,00 7 792,76 CS ÚRS 2022 02

"výust"

"zához"(16,1+((16,53+2,95+2,3)*1,2))*0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"prahy"(8,3*0,5*0,8)+(7,6*0,5*0,8)

"objekt výusti"3,7*3

Součet

6 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 120,080 369,60 44 381,57 CS ÚRS 2022 02

((175*1,6)-(132,8*0,3))*0,5

Součet

7 K 132354203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50
do 100 m3

m3 96,064 615,55 59 132,20 CS ÚRS 2022 02

((175*1,6)-(132,8*0,3))*0,4

Součet

8 K 132454201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

m3 19,213 1 554,00 29 857,00 CS ÚRS 2022 02

((175*1,6)-(132,8*0,3))*0,08

Součet

9 K 132554201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20
m3

m3 4,803 1 876,00 9 010,43 CS ÚRS 2022 02

((175*1,6)-(132,8*0,3))*0,02

Součet

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 290,000 100,10 29 029,00 CS ÚRS 2022 02

145*2

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 290,000 55,23 16 016,70 CS ÚRS 2022 02

12 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 60,000 178,50 10 710,00 CS ÚRS 2022 02

30*2

13 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 60,000 84,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 172,850 196,80 34 016,88 CS ÚRS 2022 02

"potrubí a šachty"(83*1,6*(0,683+0,1))+83*0,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"lapák"24,24-2,25

"výust"

"zához"(16,1+((16,53+2,95+2,3)*1,2))*0,5

"prahy"(8,3*0,5*0,8)+(7,6*0,5*0,8)

"objekt výusti"3,7*3

Součet

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 037,100 15,18 15 743,18 CS ÚRS 2022 02

172,85*6

Součet

16 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 311,130 220,00 68 448,60 CS ÚRS 2022 02

172,85*1,8

Součet

17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 172,850 22,40 3 871,84 CS ÚRS 2022 02

"lapák"(24,24)-2,25

"přebytek zeminy"112,282

"výust"

"zához"(16,1+((16,53+2,95+2,3)*1,2))*0,5

"prahy"(8,3*0,5*0,8)+(7,6*0,5*0,8)

"objekt výusti"3,7*3

Součet

18 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 138,428 148,00 20 487,34 CS ÚRS 2022 02

((175*1,6)-(132,8*0,1))-130,542

"lapák"(1,1+0,4)*1,5

Součet

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 103,982 156,10 16 231,59 CS ÚRS 2022 02

83*1,6*(0,683+0,1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 187,168 292,00 54 653,06 CS ÚRS 2022 02

(83*1,6*(0,683+0,1))*1,8

Součet

21 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 132,800 26,90 3 572,32 CS ÚRS 2022 02

83*1,6

Součet

22 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 132,800 5,46 725,09 CS ÚRS 2022 02

23 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,320 134,00 444,88 CS ÚRS 2022 02

(132,8)*0,025

Součet

24 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 150,100 25,60 3 842,56 CS ÚRS 2022 02

"pod zához výust"16,1

"pod potrubí"83*1,6

"pod lapák"2*0,6

Součet

25 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 36,396 83,10 3 024,51 CS ÚRS 2022 02

"lapák"(3,36*2)+(1,77*2)

"výust"(16,53+2,95+2,3)*1,2

Součet

26 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 5,400 71,80 387,72 CS ÚRS 2022 02

"lapák"(2,3*1,5)+(1,3*1,5)

Součet

D 2 Zakládání 9 313,10

27 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 30/37

m3 0,907 6 375,00 5 782,13 CS ÚRS 2022 02

"lapák"1,86*1,66*0,08

"šachty" 0,22*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

28 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,366 560,00 1 324,96 CS ÚRS 2022 02

"lapák"(1,66*0,08*2)+(1,88*0,08*2)

"šachty" (6*0,1)*3

Součet

29 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,366 138,00 326,51 CS ÚRS 2022 02

30 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,035 53 700,00 1 879,50 CS ÚRS 2022 02

"lapák"1,76*1,54*0,00303*1,2

"šachty" (2,25*0,00303)*3*1,2

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 166 424,64

31 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 14,800 5 975,20 88 432,96 CS ÚRS 2022 02

"lapák"3,7

"výust"3,7*3

Součet

32 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 36,770 1 078,00 39 638,06 CS ÚRS 2022 02

"lapák"(1*1,2)+(2,05*1,2)+(1,8*1*2)+(0,75*1,55*2)+(1,2*0,75*2)+(0,25*0,75*2)+
(1,25*1,75*2)+(1,25*1,7)+(1,7*2,3)

"výust"(3,7*2)+(3*2,4)

Součet

33 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 36,770 399,20 14 678,58 CS ÚRS 2022 02

34 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,325 49 440,00 16 068,00 CS ÚRS 2022 02

53 / 63

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"lapák"((1,4*1,6)+(1,1*1,29)+(1,0075*2)+(0,78*2)+1,84+1,65+(2,05*2,1)+
(2,2*2,2)+(2,65*4))*0,0054*1,2

"výust"((2*3*2)+(2,3*3)+(0,3*3))*0,0054*1,2

Součet

35 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 84,900 89,60 7 607,04 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 114 777,38

36 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 21,118 1 791,00 37 822,34 CS ÚRS 2022 02

(16,1+((16,53+2,95+2,3)*1,2))*0,5

Součet

37 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 42,236 204,00 8 616,14 CS ÚRS 2022 02

(16,1+((16,53+2,95+2,3)*1,2))

Součet

38 K 451317123
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. přes 150 do 200 mm

m2 9,000 894,00 8 046,00 CS ÚRS 2022 02

4,5*2

39 K 465512127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 9,000 874,00 7 866,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 13,280 1 130,00 15 006,40 CS ÚRS 2022 02

83*1,6*0,1

41 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 7,575 4 940,00 37 420,50 CS ÚRS 2022 02

"lapák"4,5*0,9*0,3

"prahy výust"(8,3*0,5*0,8)+(7,6*0,5*0,8)

Součet

D 8 Trubní vedení 538 266,40

42 K 871440420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo
žebrovaného SN 12 DN 600

m 84,900 547,00 46 440,30 CS ÚRS 2022 02

43 M 28617272 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12 m 86,174 3 500,00 301 609,00 CS ÚRS 2022 02

84,9 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

44 K 877440410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 600

kus 1,000 1 530,00 1 530,00 CS ÚRS 2022 02

1

45 M 28617326 koleno kanalizace PP KG DN 600x15° kus 1,000 11 800,00 11 800,00 CS ÚRS 2022 02

46 K 879450191
Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu
přes 20 % DN od 600 do 1500

m 84,900 285,00 24 196,50 CS ÚRS 2022 02

84,9

47 K 892442121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600 úsek 4,000 1 530,00 6 120,00 CS ÚRS 2022 02

4

48 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 1 180,00 9 440,00 CS ÚRS 2022 02

49 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 2,000 1 890,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 02

2

50 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 3 030,00 6 060,00 CS ÚRS 2022 02

2

51 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 5 040,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 02

1

52 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2022 02

1

53 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 406,00 406,00 CS ÚRS 2022 02

1

54 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 463,00 463,00 CS ÚRS 2022 02

1

55 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 8,000 228,00 1 824,00 CS ÚRS 2022 02

8

56 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 3,000 1 220,00 3 660,00 CS ÚRS 2022 02

57 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 3,000 3 700,00 11 100,00 CS ÚRS 2022 02

3

58 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus 3,000 1 390,00 4 170,00 CS ÚRS 2022 02

59 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 3,000 12 200,00 36 600,00 CS ÚRS 2022 02

3
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Cena celkem

[CZK]
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60 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125,
C250

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

61 M 55241010 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací kus 3,000 6 840,00 20 520,00 CS ÚRS 2022 02

62 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro
přímé zabudování do hmoždinek

kus 3,000 147,00 441,00 CS ÚRS 2022 02

"lapák"3

63 K 899633241
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu
se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 7,624 4 750,00 36 214,00 CS ÚRS 2022 02

1,6*(0,683+0,1+0,3)*(3,8+0,6)

Součet

64 K 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari t 0,064 45 900,00 2 937,60 CS ÚRS 2022 02

((1,5*(3,7+0,5))+(1,023*(3,7+0,5)))*2*0,00303

Součet

D 998 Přesun hmot 31 008,34

65 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 272,003 114,00 31 008,34 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 577,06

D 767 Konstrukce zámečnické 8 577,06

66 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 51,000 41,60 2 121,60 CS ÚRS 2022 02

0,051 * 1000 " Přepočtené koeficientem množství

67 M 13010194 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x5mm t 0,038 90 000,00 3 420,00 CS ÚRS 2022 02

"česle z pásů, 35/5, vnější rozměr 1170x1020" ((24*1,05)+(2*1,17))*1,37*0,001

Součet

68 M 13010416 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm t 0,013 90 000,00 1 170,00 CS ÚRS 2022 02

"rám z L 40/40/5, rozměr 1200x1050" (1,2+1,05)*2*2,97*0,001

Součet

69 K R 76704 Žárové zinkování kg 51,000 35,00 1 785,00

51

70 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,054 1 490,00 80,46 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 5 - Přehrážka P1

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 14.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 102 276,24

D 1 Zemní práce 280 714,52

1 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 2,000 97,60 195,20 CS ÚRS 2022 02

2

2 K 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 4,000 116,00 464,00 CS ÚRS 2022 02

4

3 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 364,000 30,50 11 102,00 CS ÚRS 2022 02

364

4 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 187,00 374,00 CS ÚRS 2022 02

2

5 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 336,00 1 344,00 CS ÚRS 2022 02

4

6 K 112155115
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

kus 2,000 236,00 472,00 CS ÚRS 2022 02

2

7 K 112155121
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 340,00 1 360,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

8 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu hustého

m2 364,000 29,90 10 883,60 CS ÚRS 2022 02

364

9 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm

kus 2,000 396,00 792,00 CS ÚRS 2022 02

2

10 K 112201102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

4

11 K 121151116
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300
do 400 mm

m2 299,000 46,90 14 023,10 CS ÚRS 2022 02

"přehrážka a její zátopa"89

"koryto pod přehrážkou"210

Součet

12 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 148,010 124,80 18 471,65 CS ÚRS 2022 02

"těleso přehrážky a zátopa"((37*1,2)+54)-89*0,4

"koryto pod přehrážkou"(8,5*4)-(42,4*0,4)

"prahy"(9,1*0,5)+(5*0,5)-(6,6*0,4)-(1,9*0,4)

"koryto za prahem"125-(151,2*0,4)

Součet

13 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 105,00 210,00 CS ÚRS 2022 02

2

14 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 398,00 1 592,00 CS ÚRS 2022 02

4

15 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 30,000 1,75 52,50 CS ÚRS 2022 02

2*15

16 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 60,000 6,82 409,20 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4*15

17 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 267,070 196,80 52 559,38 CS ÚRS 2022 02

"přebytek ornice"299*0,4

"přebytek zeminy"148,01-0,54

Součet

18 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 602,420 15,18 24 324,74 CS ÚRS 2022 02

"přebytek ornice"299*0,4*6

"přebytek zeminy"(148,01-0,54)*6

Součet

19 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 480,726 220,00 105 759,72 CS ÚRS 2022 02

"výkop"(267,61-0,54)*1,8

Součet

20 K R-01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pařezů kus 6,000 1 000,00 6 000,00

6

21 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 267,070 22,40 5 982,37 CS ÚRS 2022 02

"výkop"267,07

Součet

22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,540 148,00 79,92 CS ÚRS 2022 02

(0,4+0,05)*1,2

Součet

23 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 73,500 16,00 1 176,00 CS ÚRS 2022 02

"zátopa"16

"koryto pod přehrážkou"24,5

"koryto pod prahem"33

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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24 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 26,465 25,60 677,50 CS ÚRS 2022 02

"pod tělesem přehrážky"18

"prahy"6,6+1,865

Součet

25 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 221,536 83,10 18 409,64 CS ÚRS 2022 02

"zátopa"55*1,12

"pod přehrážkou křídla"(12,8+12,5)*1,12

"koryto pod přehrážkou"117,5*1,12

Součet

D 2 Zakládání 22 690,76

26 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,128 7 000,00 14 896,00 CS ÚRS 2022 02

15,2*1,4*0,1

Součet

27 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,320 560,00 1 859,20 CS ÚRS 2022 02

(1,4*0,1*2)+(15,2*0,1*2)

Součet

28 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,320 138,00 458,16 CS ÚRS 2022 02

29 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,102 53 700,00 5 477,40 CS ÚRS 2022 02

"vpust" ((15*1,2)*0,0054)*1,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 505 814,45

30 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 16,350 7 777,50 127 162,13 CS ÚRS 2022 02

23,7*0,25*2

15*1,2*0,25

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 35,530 5 975,20 212 298,86 CS ÚRS 2022 02

19,9*0,7

1,2*15*1,2

Součet

32 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 93,360 1 078,00 100 642,08 CS ÚRS 2022 02

"přehrážka"(41,7*2)+(2,95*1,2*2)

"otvory"0,3*4*1,2*2

Součet

33 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 93,360 399,20 37 269,31 CS ÚRS 2022 02

34 K 321351020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

m2 0,564 3 680,00 2 075,52 CS ÚRS 2022 02

"otvor DN300"0,47*1,2

Součet

35 K 321352020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených

m2 0,564 552,60 311,67 CS ÚRS 2022 02

36 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,527 49 440,00 26 054,88 CS ÚRS 2022 02

"výztuž přehrážky"((40,7*2)*0,0054)*1,2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 262 770,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných
ploch na sucho

m3 2,500 3 230,00 8 075,00 CS ÚRS 2022 02

5*0,5

38 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 4,400 4 940,00 21 736,00 CS ÚRS 2022 02

8,8*0,5

39 K 462512161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez
výplně mezer

m3 82,020 1 904,00 156 166,08 CS ÚRS 2022 02

"koryto pod prahem"(117*1,12*0,5)+(33*0,5)

Součet

40 K 462512169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 164,040 146,00 23 949,84 CS ÚRS 2022 02

"koryto pod prahem"(117*1,12)+33

Součet

41 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg bez výplně mezer

m3 22,000 2 170,00 47 740,00 CS ÚRS 2022 02

"vývar za přehrážkou"11*0,5*4

Součet

42 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 44,000 116,00 5 104,00 CS ÚRS 2022 02

"vývar za přehrážkou"11*4

Součet

D 998 Přesun hmot 30 285,59

43 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost
do 500 m

t 271,012 111,75 30 285,59 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 5/SO 5.0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Rytířov Datum: 09.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 111 773,97

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 47 274,00 47 274,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

3 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

4 K 00000107

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou
platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
včetně ručně kopaných sond

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 00000108 Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 00000109 Předběžný archeologický průzkum kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

7 K 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 00000111
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

9 K 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

11 K 00000121 Kontrolní a zkušební plán ks 1,000 2 500,00 2 500,00

12 K 00000124 Povodňový a havarijní plán ks 1,000 2 500,00 2 500,00

13 K 00000125 Dílenská dokumentace výztuže ks 1,000 2 499,97 2 499,97
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
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Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity NPO 

 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 

1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v 
plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
 
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo 
vertikální model.   
 

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  
a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně 
stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a 
subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. 
běžný kancelářský tisk).  

 
 

1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
  
XXXXXXXXXXXXXXX 
 
   

2. Povinné nástroje publicity  
 

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  

https://publicita.dotaceeu.cz/
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2. Dočasný billboard  
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  

 
Prvky povinné publicity  
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace):  

a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),  
b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))  
c. logo a heslo EU  
d. logo NPO  
 

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace  

 
Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.  
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale 
umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s 
informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti 
A3.  
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2. 
 

Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  
Projekty do 1 000 000 EUR 

Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu realizace projektu i po 
ukončení realizace projektu 

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

Projekty nad 1 000 000 EUR 

Dočasný billboard  V průběhu realizace projektu 
   

Do 1 měsíce od předání 
staveniště  

Stálá pamětní deska   
nebo stálý billboard   

Po ukončení realizace projektu Do 3 měsíců od ukončení 
realizace projektu 

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  

 
2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu 
projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej 
společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  
b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v 
samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a 
formátování textu musí být zachovány. 
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2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu 
 
2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů 
(tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke 
dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě 
projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát 
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   
b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě 
snadno viditelném pro veřejnost.   
c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno 
viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   
d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  
e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace 
projektu. 
 
2.3.2 Dočasný billboard  
a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných 
zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci 
obdrží Zhotovitel od Objednatele).   
b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, 
přednostně v místě realizace projektu.  
c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. 
Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo 
stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.   
d.  Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání 
staveniště.  
 
 
2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát  
Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace 
projektu, jsou umístěny trvale.  
 
2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná 
publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, 
zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý 
billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.  
 

Stálá pamětní deska  
Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,  
c. může být orientována na výšku nebo na šířku,  
d. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
Stálý billboard  
Stálý billboard musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
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b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,  
c. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 

3. Další informace a doporučení  
 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v 
provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – 
trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 
silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 
jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 
ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 
plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.  
 
 


