Smlouva o dilo

uzaviena §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,ob&ansky zakonik*

na zhotoveni dila (stavby)

Horazd’ovice, zamek - vyména oken jihovychodniho

kfidla (2)

|l. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd’'ovice

se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1

statutarni Ing. Michael Forman, starosta mésta

zastupce:

ICO, DIC: 00255513, CZ00255513

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: STAVEBNi SPOLECNOSTH a T, spol. sr. o.

se sidlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice

registrovan u: Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich; spis C 1291

statutarni Ing. Jan Holecek, Ing. Jindfich Trch
zastupce:

ICO, DIC: 45023522, CZ45023522

Bankovni spojeni: XX

Il. Predmét (rozsah) dila (stavby)

1. PFedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpeci a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni vySe uvedeného
dila v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni
dila cenu ve vySi dohodnuté v €l. V. této smlouvy.
2. Predmét (rozsah) dila je vymezen
a) projektovou dokumentaci stavby zpracovanou pro objednatele firmou Projektovy ateliér
pro architekturu a pozemni stavby spol. s r.o., Bélehradska 199/70, Praha 2 pod
oznacenim ,HorazZdovice — revitalizace zamku“ s datem 10/2021,
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

b) nabidkovym rozpocCtem zhotovitele ze dne 31.03.2023,

c) podminkami stanovenymi vefejnou soutézi na zhotovitele dila,

d) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

3. Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani dila zajiSténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem dila,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky
specifikované v €l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové &asti dila v trojim vyhotoveni:

- Uplny prehled dokladu a dokumentace,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- vyrobni vykres okna a protokol o jeho odsouhlaseni organem pamatkové péce,

- prohlaSeni pfislusnych najemcu o bezvadném dokonceni dila v pronajimaném
prostoru,
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- osvédceni (atesty) materialt a vyrobkl pouzitych ke zhotoveni dila,

- prokazatelné doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila,

- ostatni doklady stanovené pravnimi pfedpisy a technickymi normami.
Zhotovitel prohlauje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.
Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpUsobilymi a Ze je schopen dilo za
zjisténych podminek a podkladl fadné a v€as provést podle této smlouvy.
Zhotovitel prohlauje, ze provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potieba.
Na realizaci akce je podana zadost o spolufinancovani z prostfedkd MK CR z Programu
regenerace Méstskych pamatkovych zén a méstskych rezervaci pro rok 2023 a z Programu
zachrany architektonického dédictvi.

I1l. Misto provedeni dila, podklady a souc¢innost objednatele

Stavba bude provedena na pozemku objednatele parc. & -1/1 v katastralnim Gzemi
HoraZdovice.

Pro umisténi zafizeni stavenisté vCetné skladek materialu a mezideponii je uréen pozemek
parc. €. -1/1 v rozsahu uzavieného dvora pfedmétného JV kfidla.

Objednatel pfedal zhotoviteli k provedeni dila nasledujici podklady, doklady a dokumentaci:

a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni specifikovanou v &l. Il. této smlouvy,

b) spole¢né povoleni vydané MéU Horazdovice.

c) zavazné stanovisko organu pamatkové péce.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s vyhradou pfedani stavenisté, ma splnény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

IV. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahajeni praci 15.06.2023
b) dokonceni a predani dila (stavby) 15.11.2023
c) Uprava a Gplné vyklizeni stavenisté 16.11.2023

Stavenidté prfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v terminu dle odstavce 1. Dojde-li k
posunuti terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z davodu na strané objednatele, bude posunut
termin dokonceni dila o poc€et dni, o ktery bylo stavenisté skutecné pfedano zhotoviteli oproti
predpokladu danému touto smlouvou.

Nejsou dohodnuty diléi terminy dokonceni. V8echny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokonceni ve sjednaném rozsahu.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano objednateli véetné vSech dokladd nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokon€eno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu. Dokladem o splnéni povinnosti
zhotovitele podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsany pfedavaci protokol dila.
Stavba bude povaZovana za dokonlenou a pfedanou aZz dnem oboustranného podepsani
zapisu o odevzdani a pfevzeti.

Pro vyménu oken zhotovitel vypracuje a pfi pfedani stavenisté pfeda objednateli Casovy
harmonogram postupu praci v ¢lenéni dle jednotlivych provozu (prostor(i). Budou uvedeny
zavazné terminy zahajeni a uplného dokonc&eni praci (tj. pfedani dokonéeného a vyklizeného
prostoru zpét k uzivani bez omezeni). Neplnéni téchto termind podléha smluvni pokuté podle
¢l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat Casovy harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a
pfipadné zmény projednat s objednatelem. Zmény termin( stavebnich pfipravenosti podle
odst. 4 a 5 podléhaji pisemnému odsouhlaseni objednatelem.
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Lhatu pro dokonéeni a predani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
vefejné zakazky, ktera byla vyhlaSena objednatelem o nejvhodnéjSi nabidku na zhotoveni
dila, a podminek této smlouvy.

Objednatelem pozZadované rozsifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevySuji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit vliv na termin dokonceni dila.

Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych list(
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaseni autorského a technického
dozoru investora a objednatele). Dobu pInéni Ize prodlouzit pouze, pokud objednatel ve Ihuté
dle odst. 5 ¢l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k prfedlozenému navrhu
zménoveho listu.

Soucasti |haty plnéni neni pozastavka praci v zimnim obdobi v délce 30 kalendarnich dnu.
Zakaze-li technicky dozor investora s ohledem ke klimatickym podminkam provadét dilo, ma
toto preruSeni (zastaveni) praci vliv na dohodnutou dobu pInéni - Ihita pro dokon&eni a
pfedani dila se prodlouzi o dny, kdy technicky dozor investora zastavi prace z duvodu
nevhodnych klimatickych podminek.

V. Cena a jeji uprava

Za provedeni dila ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati objednatel

zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi 1.372.726 K¢ bez DPH.

Cena uvedena v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni dila v dohodnutém

rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni

zhotoveni dila v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou zahrnuty i

prace a dodavky, které nejsou pfimo urCeny rozsahem dila, avSak jejich provedeni je pro

zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v €l. Il., VII. a VIII. této

smiouvy.

Cena uvedena v odst. 1 je dolozena nabidkovym poloZkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen

nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpoéet obsahuje minimalné ocenény kompletni

vykaz vymeér, ktery byl souéasti zadavaci dokumentace dila. V pfipadé, ze v poloZzkovém

nabidkovém rozpoctu chybéji poloZky, které jsou soucasti zadavaciho vykazu vymeér, pak se

ma za to, Ze jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpoctu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu

platnosti této smlouvy.

Cenu Ize vyjimecné upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zplsobu provadéni

dila ¢i naplnéni podminek vyplyvajicich z pribé&hu vefejné soutéze na zhotovitele stavby a to

za podminek danych touto smlouvou a na zakladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich

stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude potvrzen

dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro potfebu této

smlouvy neni povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan osobami

opravnénymi Cinit pravni jednani za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zplsobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové

ceny uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpoctu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalogl popisti a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavfeni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: éasovou naro&nosti na
provedeni prace nasobenou hodinovou zuctovaci sazbou ve vySi 480 Ké/hod.

c) Hmoty a vyrobky neobsazené v cenach polozek: a uvadéné ve specifikacich v nominalni
vySi doloZené nakupni ceny s pfipoétenim dopravného ve vysi 30 % nakupni ceny.

Uprava ceny na zakladé podminek vyplyvajicich z prib&hu vefejné soutéZe na zhotovitele

dila bude provedena dle podminek stanovenych ve vefejné soutézi.
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VI. Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé darfiovych dokladu - faktur (dale

jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu.

Fakturovany budou jen prace skuteéné provedené za pfislusny kalendaini mésic provadeéni

dila, zjisténé (vykazané) formou mésicniho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k

poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskute¢néni zdanitelného pinéni).

Mé&sicni soupis musi byt bezpodminecné vypracovan v cenach a &lenéni dle nabidkového

rozpoctu a pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize

pouze prace provedené fadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dnu

nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly

mésic. Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace & ménéprace) budou v soupisu

provedenych praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych polozek

provedenych praci a dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedlozeného ocenéného soupisu jen,

pokud bude odpovidat skute€nosti a ujednanim této smlouvy a vrati jej zhotoviteli (se svym

stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného meésiéniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb

technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a pfeda ji objednateli

prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho

po dni uskute€néni zdanitelného plnéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmifiujici pro pfedlozeni faktury

objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude

posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o u€etnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit nalezitosti dafiového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiéemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadové Cislo,

b) identifikaéni Udaje objednatele a zhotovitele (v&. IC, DIC a udaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

¢) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskute¢néni zdanitelného plnéni a splatnosti faktury,

e) oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a celkovou ¢astku DPH nebo oznaceni, Zze ,Darn odvede zdkaznik® (urCi objednatel
pfed vydanim prvni faktury)

h) pfipadné Castky odpocditatelné od celkové fakturované sumy pro ucely zjisténi Castky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuta sleva apod.),

i) Castku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny dafiovy doklad, a to ve Ihuté

splatnosti na ném uvedené, nejdfive vS8ak 30 dnl od prokazatelného pFedani dokladu

objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z uctu objednatele

ve prospéch uctu zhotovitele.

Objednatel je opravnén ve Ihuté splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize

neobsahuje naleZitosti podle odst. 3 nebo udaje v ni obsazené (v€. pfilohy) jsou vécné &i

cenove nespravné s uvedenim duvodu, pro které fakturu vraci. PFi nesplnéni téchto podminek

je objednatel v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

Objednatel hradi mési¢ni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny

dila bez DPH. Nasledné fakturovana Castka rovnajici se 10 % z ceny dila slouzi jako zadrzné

a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena az po uspé&Sném protokolarnim pfedani a prevzeti

dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady Ci nedodélky, bude zadrzné

uhrazeno az po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou penézitého pinéni je zhotovitel opravnén pferusit

prace na dile do doby zaplaceni dluzné ¢astky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim
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terminu dokonceni a pfedani dila.

Prodleni objednatele s Uhradou penézitého pinéni del§i nez 60 dnl je poruSenim smlouvy,

které opravriuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel mlze zastavit placeni faktury v pfipadé

a) kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro uzivani stavenisté a jeho zabezpedeni,

b) zjisténi vadného pInéni zhotovitele dle podminek odst. 14 &l. VIII. této smlouvy,

c) kdy zhotovitel neplni postup zahajovani, provadéni a dokon€ovani praci dle ¢asového
planu postupu praci,

d) kdy zhotovitel nepfedlozi ve stanovené lhaté objednateli doklady o pIinéni svych zavazku
vuci zaméstnancim a poddodavatelim, vyzadané objednatelem v souladu s odst. 8, ¢l.
XIV., nebo neuhradil své prokazatelné zavazky subdodavateli.

Uziti tohoto ustanoveni objednatelem neni porusenim smlouvy ani pravnich povinnosti

objednatele a nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle ¢lanku XIlIl. této smlouvy.

Zhotovitel se =zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal

nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,,0 dani z pfidané hodnoty*

(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zpUsobenou. Za Ujmu se povazuje i

vznik dodate¢né danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku

nebo sankce ulozena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny ucéet uréeny ke
zvefejnéni, hradi objednatel Cast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
pfedmétem prenesené danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu

§ 109a ZDPH a toto plnéni se ve stejném rozsahu souasné povazuje za splnéni zavazku i

vUuci zhotoviteli.

VIl. StavenisSté a zarizeni stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenist€ na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle €lanku lll. Prostor stavenisté je prosty prav tfetich osob.

O predani a prevzeti stavenisté sepisSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
pfijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila doteny, v€etné podminek spravci nebo vlastnikl téchto siti.
Soucasti zapisu bude téZ jmenovani povérfenych osob objednatele (technik objednatele,
technicky dozor objednatele (nevykonava-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a
koordinator bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci,
zastupce stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpeénost a ochranu zdravi na
stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skuteéného stavu stavenisté s predpoklady projektoveho feSeni
nebo smluvnich ujednani, je povinen na tuto skute€¢nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té jen pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejblizSiho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodnikd, fasady sousednich objektd apod.) se
zaméfenim (s dUrazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrSich a
konstrukcich.

Zhotovitel je povinen dodrZovat v8echny podminky spravct nebo vlastniku siti technické
infrastruktury a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Pfed zahgjenim praci si zhotovitel vybavi veSkera potfebna povoleni k zfizeni a provozovani
zafizeni stavenisté a zajisti splnéni podminek v nich specifikovanych.

Jako soucast zafizeni staveniSté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbérna mista potfebnych
médii urCena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatna méfici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvodu v
mistech pfipojeni, a uhradit naklady na jim spotfebované energie (jako soucast ceny dila).
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11.

12.

13.

14.

Zarfizeni stavenisté zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfislusnych rozhodnutich,
predanych mu objednatelem. Zhotovitel téZ zajisti jeho ochranu (oploceni, stfezeni stavenisté
¢i jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel si projedna a vybavi vesSkera povoleni k zvlastnimu uzivani komunikaci a vefejnych
ploch potfebnému k zhotoveni dila a uhradi vymérené poplatky a najemné. Zhotovitel navrhne
a zajisti veSkera dopravni opatfeni v€etné dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jeho
udrzbu, pfemisténi a nasledné odstranéni.

Zhotovitel je povinen fadné uzivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpeénostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcl a vozidel v mistech stavbou dotéenych). Zhotovitel je
povinen zabezpedit trvaly a nepferudeny bezpelny pfistup a pfijezd ke vSem stavajicim
objektiim v okoli stavby, nedohodne-li si s pfisluSnym vlastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplatfiovat u€inna opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatéZovani okoli stavby prasnosti a znecistovanim, nadmérnym hlukem nebo
k ohrozovani bezpecCnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizm(. Udrzuje na pFevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest)
pofadek a Cistotu a pribézné ze stavenisté odstranuje odpady a nedistoty vzniklé jeho
pracemi. Za timto uc€elem provadi denni uklid stavenisté a neprodlené odstranuje znecisténi
verejnych komunikaci a ploch ¢i Skody na nich.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o predani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z divodu potfeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tieti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel
ve |hité do 15 dn( od jejich vyucétovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, ze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych predpisu, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté fadnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

VIIl. Provadéni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim pfedmét dila,
pisemnym piikazdm objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spole€enstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam, technologickym a montaznim
predpisum a vSeobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vilastnikl vefejné dopravni a
technické infrastruktury, ktera mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel
dle podminek této smlouvy vyjednal, vyZadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt piné
funkéni a bezezbytku vyuzitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné
vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, funkCnich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo
prfedepsany vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat
predepsané zkouSky, musi plné vyhovét i témto zkouSkam. Splnéni vSech kvalitativnich
pozadavkl na dilo musi zhotovitel objednateli dolozit a prokazat; toto plnéni je soucasti dila.
Neni-li stanoveno jinak, plati, Ze k zhotoveni dila pouzije zhotovitel bezvadny material
vyhradné v prvottidni jakosti, ktery je schvalen pro uziti v CR (ma pozadovanou certifikaci,
atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkud). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji
vS8ak pfi pfedani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikatl, &i jinych pruvodnich dokladu
materialu a zafizeni uzitych k provedeni dila.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se v8ak brat v uvahu
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10.

11.

upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se mozného porusSovani smluvnich povinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné Fizeni postupu provadéni
stavebnich praci v€etné koordina¢ni a kompletaéni €innosti, dodrZzovani fadné kvality praci a
konstrukci, dodrzovani predpisli o bezpeénosti prace a ochrané zdravi a predpisli pozarné
bezpec€nostnich.

Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
prfedepsanych technickymi a technologickymi pfedpisy (zejména pFfedepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim vlivim dila
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat
prostiedi, problematiku odpadového hospodarstvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecCnostni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym
prislusnymi predpisy. Odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim na staveniSti zdrzZuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a zabezpedit provedeni pfisluSnych proskoleni o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané.

Zastupci objednatele a osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ¢i jiné osoby uvedené
v odst. 11 se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni
dodrzovat bezpe&nostni pravidla a pfedpisy. Za splnéni této povinnosti odpovida objednatel.
Zhotovitel pfi zahajeni stavby ur¢i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpeduje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto €innost opravnéni podle zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
o pfedani a prevzeti stavenidté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedli
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pfFislusnou zménu tohoto zapisu.

Veskeré odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, ktefi maji prisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel pfi pfedani staveniSté zapiSe do Zapisu o predani stavenisté seznam svych
poddodavatelll v souladu s nabidkou. Predlozeny seznam poddodavatell je konecny a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele Cast zakazky provadét pomoci dalSiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuved| v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatelu. V pfipadé, ze
zména nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatell, které neuved! v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
dle odst. 2. €l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu
véci od néj prevzatych nebo pokynid mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi
vad v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych Ci
doplriujicich podkladu nebo pokynl objednatele v dot€eném rozsahu pferusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnl. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
preprojektovani i vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemuze objednatel v daném terminu
rozhodnout, a nelze pokraCovat v jiné Casti stavby Ci pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila o celkovou dobu takovéhoto
preruseni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem a pfisluSnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby ulozen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku
nahlédnout, pfipadné do né&j Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik konci dnem
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dokonceni dila, resp. dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho Ffizeni a vad a
nedodélkl zjisténych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel preda bez
zbyte¢ného odkladu original stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5
pracovnich dnll ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Zze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo
z obecné zavaznych predpisl, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel dilo provadél fadnym zpusobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym provadénim dila, tento pozadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho
deniku. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviiuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy. Podle charakteru nedostatkll mize objednatel navrhnout slevu ze
sjednané ceny, zastavit proplaceni faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni
pokutu dle odst. 1. ¢l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele prace na svij naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se ucastnit kontrolnich dnu svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych ¢asti dila je objednatel. Ochranu provedenych &asti
dila (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materialll potfebnych pro zhotoveni
stavebnich objektu, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci stavajicich i
okolnich objektl) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a to az do
uplného dokonceni dila, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o Uplném
odstranéni vad a nedodélku. Nebezpeli Skody na dile nese po celou dobu jeho provadéni
zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera maze pfi plnéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli Ci tfetim osobam, ma zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpUsobenym jeho Ccinnosti vCetné pfipadnych Skod zplUsobenych jeho pracovniky Ci
pracovniky podzhotovitell a to do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru
dila a jejimu okoli, nejméné v8ak na hodnotu dila uvedenou v ¢lanku V. této smlouvy, a to po
celou dobu provadéni dila. Doklady o tomto pojisténi je zhotovitel povinen predlozit
objednateli do 10 dnl po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel zajisStuje veSkeré potiebné dopravni manipulace véetné dopravy materiall a
vyrobkl pro zhotoveni stavebnich objektd, odvozu suti, vybouranych hmot a pFebytecné
zeminy. Skladku prebytecné zeminy urovna véetné pfilehlych (stavbou dotenych) ploch.
Zhotovitel je plvodcem odpadl vzniklych provadénim dila. Zhotovitel zajisti odvoz a
bezpec€nou likvidaci vzniklych odpadu v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech vcetné
obstarani vhodné skladky, jeji upravy a uhrady pfipadnych poplatkd za ulozeni.
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26.

27.

28.

IX.

K odevzdani a pfevzeti dokonceného stavby zhotovitel zajisti uplné vyklizeni dokon€enych
stavebnich objektl, upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl v€éetné bezpecnych a neomezenych pfistupt a
pfijezdd ke vSem zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektim. Dale uvede vSechny
povrchy dotéené stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, stavebni objekty
apod.) neni-li projektem, smlouvou o dilo ¢i rozhodnutim zvlastniho uzivani stanovena jina
Uprava, v pfipadé poSkozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Zhotovitel téz vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

v rozsahu vyrobni dokumentace jednotlivych prvkl, odsouhlasenou organem pamatkové
péce.

Osoby povéfené vykonem €innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu
o predani staveni$té. Stavbyvedouci zhotovitele se pfi prevzeti stavenisté prokaze plnou
moci, ve které bude mimo jiné specifikovan rozsah jeho opravnéni.

Zhotovitel zpracuje pfed zapocetim s provadénim dila plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti dle § 15 zak. €. 309/2006 Sb. v aktualnim znéni, jehoz soucasti je i uréeni
osoby zodpovédné za bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti. Tento plan ulozi spolu se
stavebnim denikem na stavbé.

Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

10.

Soucasti zafizeni stavenisté je zabezpeceni trvalého a nepferuseného bezpecného pfistupu a
pfijezdu do vSech stavajicich objekti vcéetné pfistupl k jednotlivym nemovitostem. O
jednotlivych omezenich je zhotovitel povinen informovat min 10 dni pfedem vSechny najemce
pFislusnych prostor.

Prace jsou provadény v objektu kulturni pamatky — historického zamku Horazdovice.
Zhotovitel je povinen chranit vesSkeré vnitini vybaveni a zafizeni proti poSkozeni a zejména
destruktivni zasahy minimalizovat na nezbytny rozsah. V interiérech bude zhotovitel provadét
obnovy (omitky, dfevéné prvky) sfemeslinou péci odpovidajici historickym pracovnim a
materialovym postupum.

Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. Pfi
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skonc&eni praci v kazdém dni provede zhotovitel uklid
spolecnych prostor v budové. Vznikla posSkozeni omezujici uzivani odstrani neprodleng,
zbyvajici pak nejpozdéji pfed zahajenim pFejimaciho Fizeni zcela dokonc¢ené dila.

Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci pribézné zavirat. Kazdy den po
skoncCeni praci provede pfed uzamcenim budovy kontrolu vSech pfistupnych prostor, zda-li
nejsou v objektu tieti osoby (pfes pudni prostory jsou pfistupné ostatni prostory zamku).
Zhotovitel minimalné 7 kalendafnich dni pfed zahajenim praci projedna s pfisluSnym
najemcem zpusob a podminky provedeni praci.

Stavenisté v provozovnach (1.NP) je volné pfistupné zhotoviteli jen v pracovni dny v dobé
6.00-19.00 hod. O zpfistupnéni stavenisté mimo tuto dobu musi zhotovitel pozadat najemce
nejméneé 7 kalendarnich dni pfedem, objednatel (najemce) v8ak neni povinen zadosti vyhovét.

S ohledem k podnikatelskym podminkam provozoven (s cilem minimalniho &asového
omezeni provozovny) dohodly se obé& smluvni strany, Ze zhotovitel bude provadét dilo
v provozovnach (1.NP) a nad vchody do téchto provozoven v pracovni dny v proudu
nepretrzité (v max. pracovni dobé 6.00-19.00 hod) a v pfipadé prodleni postupu praci oproti
¢asovému harmonogramu muze objednatel umoznit i mimo pracovni dny (max. vSak s
pracovni dobou 7.00-18.00 hod).

Po dokonéeni veSkerych praci pfeda pisemné kazdy prostor pfisluSnému najemci, spolecné
prostory pak zastupci objednatele. Pisemna potvrzeni o pfedani bytl a sklepl najemci tvori
soucast dokladu ke stavbé, které budou predany objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.
Objednatel prostfednictvim najemcu zajisti pfed zahajenim praci pouze uvolnéni prostoru
okolo oken (pfemisténi nabytku a vybaveni). Zakryti podlahy, nabytku a otopnych téles,
demontaz Zaluzii, garnyzi apod. provede zhotovitel na své naklady.

Provedeni vyrobku (okenni a dvefni vyplné) podléha schvaleni organu pamatkové péce.
Zhotovitel proto nejprve vypracuje vyrobni vykres jednotlivych typd (rozméry, c&lenéni,
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profilace, kliky a klicky, panty) a ty projedna s organem pamatkové péce. Do vyroby mohou
byt dany az po vydani souhlasu organem pamatkové péce.
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11.

X. Predani a prevzeti dila, uzivani dila

Stavba bude zcela dokonlena, predana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém

rozsahu najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a pfevzeti dila.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dnl pfedem, kdy dilo bude dokon¢eno a

pfipraveno k odevzdani, a souasné vyzve objednatele k prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem podle

odst. 2 zahajit fizeni o pfedani a prevzeti dila (dale téz prejimaci fizeni).

Podminkou zahajeni pfejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladové €asti dila v rozsahu

daném ¢l. Il. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pfed objednatelem

stanovenym terminem zahajeni prejimaciho fizeni pfedat bezvadnou kompletni dokladovou

Cast dila ke kontrole technickému dozoru objednatele. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady

ve stanovené |hité a bez vad, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné predani a

objednatel ma pravo svolané pfejimaci fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, Zze dilo neni dokon&eno nebo Ze neni ve stavu

schopném predani a pfevzeti, objednatel pfejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem

do stavebniho deniku uvede didvody odmitnuti pfevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo,

- které nebude kompletné dokon&eno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani fadnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zpuisobem dolozeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zptsobem.

Po odstranéni nedostatku, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni pferuSeného pfejimaciho Fizeni, pfiCemz je povinen uhradit objednateli vesSkeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném pfejimacim fizeni.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o

odevzdani a pfevzeti dokoncené dila, ve kterém mj. uvedou:

- Udaje o zhotoviteli a objednateli,

- struény popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpUsobu a terminu vyklizeni staveniste,

- seznam predanych dokladu,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a

prevzeti dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélkd,

- dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak

plati, Ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dnd ode

dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady ¢i nedodélky zjiSténé pfi

odevzdani a prevzeti i v pfipadech, ze odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim

spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pfed uplnym dokoncenim a pfedanim a prevzetim dila mdze objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi splnéni podminek pfed€asného uzivani dila, stanovenych Stavebnim zakonem, a to

na zakladé &asové omezeného povoleni vydaného na jeho Zadost stavebnim ufadem,

pfiCemz smluvni strany jsou ucastniky fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym

uzivanim dila a sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis predmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé poc€atku pred€asného uzivani a
podminky pfedasného uzivani,

- zavazky objednatele k zajisténi bezpec€nosti osob a ochrany majetku pfi pfed€asném
uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
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12.

13.

14.

na fadné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila pfi jeho
pfed€asném uzivani, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou souéinnost pro ucely provedeni
zavérecné kontrolni prohlidky dila v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim dila
nebo zadosti o kolaudacni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy o dilo vramci odstranéni nedostatki uvedenych v pfipadném zakazu uzivani
dokoncené dila stavebnim Ufadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve Ihité
tam stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélkt) nebo ve Ihité dohodnuté s objednatelem (v
pfipadé dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati podplrné ustanoveni o
reklamaci vad v zaru¢ni dobé nebo ustanoveni o vicepracich.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a dale za veSkeré
vady dila zjisténé po dobu zaruéni lhaty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek
provedenych zhotovitelem jako souéast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen
odstranit podle podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim podkladu
pfedanych mu objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokyn( v pfipadé, ze
zhotovitel na tuto skutecnost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na
jejich pouziti €i dodrzeni pisemné trval.

Zarucni Ihta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésicu.

Béh zaruéni Ihity zacina dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dokonéeného dila (dila).
Pokud by byla stavba odevzdana a pfevzata se zjisténymi vadami &i nedodélky, bude zaruéni
IhGta prodlouzena o €as, ktery uplyne od odevzdani a pfevzeti dila do Uplného odstranéni vad
a nedodélkl pisemné potvrzeného objednatelem.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni Ihita v délce 60 mésicl opétovné ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vS§ak do doby uplynuti 12 mésict od skon&eni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Reklamace se povaZzuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zarucni Ihty doruena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zpUusobem pozaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zplisob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemize ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnU po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo
z jakych divodl reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich
dna v pfipadech vad omezujicich uzivani dila, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €&l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zaru¢ni Ihaté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnd po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel
na zakladé predloZzeného darnového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
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12.

13.

vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného pinéni, nebo k zabezpeceni
¢i uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve Ihuté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za
kazdy den prodleni kazdého vadného pInéni.

Nesplni-li zhotovitel dohodnuté zavazné terminy zahajeni a dokonceni a pfedani bezvadné
dokoné&enych praci na vyméné oken v jednotlivych provozech (prostorech) podle €l. IV. odst. 5
této smlouvy, je povinen zaplatit zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KC za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokoncéeni dila sjednaného v €l. IV. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim dohodnutych termini odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhaté do
3 dnu od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Pokud zhotovitel pferusi neopodstatnéné prace a porusi tak zavazek dle ustanoveni ¢l. 1X.
odst. 7 této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za
kazdy dalSi den, kdy na stavenisti nebyly provadény zadné stavebni prace. Toto neplati pokud
byly zastaveny prace z nékterych davodu vyplyvajicich z ustanoveni €l. IV. této smlouvy
Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy, projektové dokumentace, podminek
stavebniho povoleni, vyjadfeni dotéenych organt statni spravy a dotCenych vlastniku
podzemnich rozvodu a zafizeni, odpovida zhotovitel za veSkeré Skody, které pfi realizaci dila
témto osobam vznikly a je povinen tyto $kody nahradit dotéenym osobam i objednateli a to
v€etné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.), které musel objednatel dot€enym osobam
prokazatelné uhradit.

Nesplni-li zhotovitel zavazky z této smlouvy plynouci a na zakladé tohoto nesplnéni bude
objednateli odmitnuto pfiznani dotace, €i pfiznana dotace bude kracena ¢astecné nebo v celé
vySi, €i bude muset jiZ poskytnutou dotaci dodatecné vratit, nebo jeji ¢ast, uhradi zhotovitel
objednateli celou ¢astku dotace &i vycislené kraceni €i vyCislené vraceni v&etné pfipadnych
pokut a urok.

V pfipadé prodleni s uhradou penézitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vy8i 0,2 % zceny pfislusného dluzného plnéni (bez DPH) za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokutu a ostatni pInéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuc¢tovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyucétovani smluvni pokuty opravnuje a zpusob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu a ostatni plnéni
uvedena vtomto ¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnG od dne obdrzeni pfisluSného
vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto
Castku snizit proplaceni nejblizsi faktury (dilCi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini,
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15.

16.

oznami tuto skute¢nost zhotoviteli ve |h(té stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu $kody vzniklé
porusenim smlouvy.

Lhata splatnosti plateb uvedenych v tomto ¢lanku je stanovena v délce 30 dnl ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zplUsobené Skody (§1/2, §2050 O2),
nelze je snizit rozhodnutim soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacenim neni dotCena
povinnost splnit smluvni pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).

V pfipadé prodleni s thradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli urok
zprodleni ve vySi 0,2 % zceny prislusné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro
posouzeni doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na
ucet strany opravnéné.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcl
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Zze od smlouvy muze objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného porudeni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni &i provadéni praci delSi nez 30 dnd oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokon¢enim dila del$i nez 30 dnu,

c) zhotovitel nepfedlozil doklady o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodatecné pfimérené Ih{ité,

e) zhotovitel uziva staveni$té v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpist, objednatel sjednani napravy podle €l. VII. této smlouvy
pozadoval a zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté neodstranil nedostatky vzniklé
timto vadnym uzivanim nebo po uplynuti této lhaty nepfestal uzivat stavenisté nevhodnym
zplsobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VIII. této smlouvy pozadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené |haté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této Ihaty neprestal dilo provadét nevhodnym zplsobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu dila nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.

V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit

smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Zze od smlouvy muze zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné &astky del$i nez 60 dnu. V tomto

pfipadé je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mulze objednatel odstoupit, pokud neobdrzi

pfislusnou dotaci k uhradé ceny dila. V tomto pfipadé je objednatel opravnén od smlouvy

odstoupit bez povinnosti platit smluvni pokutu, nahradu Skody &i usly zisk. Obé& smluvni strany
mohou formou pisemného dodatku ke smlouvé o dilo dohodnout posunuti termind doby

plnéni uvedenych v odst. 1. Cl. IV.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahgjeno insolvencni fizeni dle zak. €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
pfedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika &i provedeni jinych organizacnich
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zmén; a/nebo

e) omezeni ¢&i ukonCeni vykonu c&innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim &i u€asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) vSechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vypofadani zavazkl zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze po vzniku takové skutec¢nosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, nahradu skody ¢i usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych porudeni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodatec¢nou |hGtu a vyslovné tuto
okolnost oznaci jako dlvod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfislusnou
povinnost nesplni ani v této dodate¢né lhaté, ktera nesmi byt kratSi nez 30 dnu.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyte€ného odkladu poté, co se o porudeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanika dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamzZité zastavi vedkeré €innosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam
a nasleduijici pracovni den po zaniku smlouvy pfeda objednateli klice od zabezpeceného
stavenisté. Do 10 dnl od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pfitomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vznika
povinnost platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,-K& denné.
Véci, které zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dnli od zaniku smlouvy, je
objednatel opravnén odklidit sam a poté je znicit nebo zpenéZit, pfiCemz zhotovitel nema
pravo na uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady
spojené s odklizenim, zni€enim a zpenézZenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnu od zaniku smlouvy vyhotovi soupis v8ech provedenych
praci a uskute€nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neucini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce,
ktery urCi: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného
dila, cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjisténé vady a
vySi 8kody pfipadné zpusobené Cinnosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro
obé strany zavazny,

¢) Po zrudeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skute¢né provedeného dila, od niz smi odecist: slevu pfipadajici na vady dila, sv(j narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zpusobené &innosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad
dosud provedeného dila, prava na nahradu Skody, volby prava a pfislusnosti soudu, ani
jinych ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je v3ak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Ihaty dokonc&eni dila.

Zhotovitel je povinen do 10 dnl od vyzvy zhotovitele predlozit objednateli vyrobni oznaceni a
specifikaci konkrétniho vyrobku, které hodla zakoupit k zapracovani do dila. V pfipadé, Ze
objednatel konkrétni vyrobek odmitne a navrhne jiny, je zhotovitel povinen akceptovat tento
pozadavek. Obé& smluvni strany jsou vtomto pfipadé povinny pfedem projednat zménu
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sjednané ceny, pfipadné i Ihity dokonceni dila.
Navrhuje-li néktera ze smluvnich stran zménu dila je povinna dolozit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.
Pro ucely fadné, pribézné a pfesné evidence zmeén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a polozkovy
rozpocet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.
Zhotovitel je povinen pfedlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dni od zapisu zmény do stavebniho
deniku. Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendarnich dni pfedlozi zhotoviteli
své vyjadieni k navrhu zménového listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem
investora nelze pfedlozit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.
Objednatel do 15 kalendafnich dntd od doruéeni dozory schvaleného zménového listu
pisemné (nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se
zdlvodnénim.
Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a
technickému dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro
zpracovani dodatku k této smlouvé.
Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribéhu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy dila pro jednotliva obdobi v zavislosti na rozsahu finan¢nich prostfedk.
Objednatel je opravnén dobu pinéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
pfedani stavenis$té a zahgjeni praci a datum dokonc€eni a predani dila (dila) v€etné vyklizeni
stavenisté, pfi zachovani doby pInéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o dvanact
meésicu do budoucna.
Objednatel tak ucini pisemnym oznamenim doru¢enym zhotoviteli. Doru¢enim tohoto
oznameni se bez dalSiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonceni dila, aniz
by bylo zapotfebi dodatku ke smlouvé o dilo.
Posunutim doby pInéni dila v disledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySe DPH
uctovana kcené dila, a to vsouladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané.
Z posunuti terminu realizace dila v disledku rozhodnuti objednatele nesmi zadna ze
smluvnich stran vyvozovat zadné sank¢ni, Skodni ani jiné naroky.
Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a ob¢anského soudniho
fadu sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfislusnost
obecného soudu objednatele.
Zhotovitel prohlaSuje, ze po celou dobu pInéni vefejné zakazky bude
a) plnit povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisu
pracovné pravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpe&nosti ochrany zdravi pfi
praci, a to vaci vdem osobam, které se na pInéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld,
b) fadné a v€as plnit finanéni zavazky svym poddodavatelim.
Zhotovitel souhlasi, aby si zadavatel deklarované skuteCnosti v pribéhu plnéni vefejné
zakazky kdykoliv ovéfil, a potvrzuje, ze ve |haté 10 dnd od vyzvy objednatele predlozi
objednateli ke kontrole pfislusné doklady, zejména identifikacni Udaje poddodavateld,
prislusné smlouvy a objednavky, a bankovni vypis o provedenych uhradach dle plnéni
vyplyvajici z téchto smluv, protokoly o provedenych Skolenich, kontrolach ¢i bezpe€nostnich
nafizeni a opatfeni.
Objednatel potvrzuje, ze zjisténé udaje podléhaji obchodnimu tajemstvi a nebude je sdélovat
tfetim osobam a zvefejnovat.
Zhotovitel svym podpisem stvrzuje, Ze si je védom, Ze na realizaci predmétu dila dle ¢l. Il této
smlouvy obdrzel objednatel finan¢ni dotaci. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu v€etné ucetnich dokladd minimalné do konce roku
2028. Pokud je v €eskych pravnich pfedpisech stanovena |lhata delSi, musi ji Zadatel/pfijemce
pouzit.

XV. Zavérecna ustanoveni

Horazdovice, zamek - vyména oken jihovychodniho kfidla - smlouva o dilo - strana 16 (celkem 17)



o o

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych a ¢&islovanych dodatkl. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni
zastupci obou smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou mésicu od uzavieni této smlouvy provéfit, Ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. ,Zakon o registru
smluv® nebot dle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zdkona smlouva nenabyva u&innosti pred jejim
uverejnénim a neni-li uverejnéna ani do tfi mésicl od svého uzavieni, pak pozbyva platnosti
od svého uzavieni. V pfipadé negativniho zjisténi je =zhotovitel povinen neprodlené
objednatele pisemné upozornit.

Ve smyslu zakona &. 110/2019 Sb. ,o ochrané osobnich udaji“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Ze byl pouCen o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon &.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim®“ a zakon ¢&. &. 340/2015 Sb. ,o registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neur¢itou, jak pro ucely vnitfni potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zakonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni Ci zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 12. zasedani dne 03.04.2023.
Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vule uzavrit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu piecetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dikaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva u€innosti dnem podpisu obéma ucastniky.

V Horazdovicich, dne 17.04.2023 N cdne o

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
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