

**Objednatel:****Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

K jednání ve věcech technických pověřen: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 70934860

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr., vložka 295

*(dále objednatel)*

a

**Zhotovitel:****ARCHAIA Olomouc z. ú.**

Se sídlem Panská 175/4, 779 00 Olomouc

Zastoupená ředitelkou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K dalšímu jednání pověřen: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 27713725

DIČ: CZ 27713725

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Ostravě, oddíl U, vložka 303

*(dále zhotovitel)*

uzavírají tuto

## **Dohoda o úhradě nákladů za provedení ZAV ARO 003/2023**

č. dohody objednatele SML/0158/23

### **1.**

#### **Předmět dohody**

**1.1.** Předmětem dohody je úhrada nákladů za provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) na stavbě „“. Jeho účelem je záchrana archeologických památek ohrožených zemními a stavebními pracemi. Povinnost objednatele vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zák. 425/1990 Sb. a zák. č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči.

**1.2.** Archeologický výzkum bude proveden formou odborného dohledu nad zemními pracemi, dále formou standardního archeologického odkryvu v případě pozitivního zjištění archeologických památek, dokumentací a exkavací nalezených archeologických památek a jejich následným zpracováním.

**1.3.** Archeologický výzkum (dále též dílo) je tvořen:

**1.3.1.** archeologickým dohledem v terénu nad průběhem zemních prací, jeho dokumentací a zaměřením (dále terénní část archeologického dohledu);

**1.3.2.** vyhodnocením a zpracováním archeologického dohledu do podoby nálezové zprávy (dále zpracování archeologického dohledu);

**1.3.3.** výzkumnými pracemi v terénu při standardním archeologickém výzkumu formou odkryvu, realizovaném v případě pozitivního zjištění archeologických památek, tj. exkavací, dokumentací, zaměřením a vyzdvižením movitých archeologických nálezů (dále terénní část archeologického výzkumu);

1.3.4. vyhodnocením nalezených situací, movitých předmětů a odebraných vzorků při standardním archeologickém výzkumu formou odkryvu a vypracováním nálezové zprávy (dále zpracování archeologického výzkumu).

1.4. Nálezová zpráva obsahuje popis, kresebnou dokumentaci a odborné vyhodnocení stavbou narušených a ohrožených archeologických nálezů a je zároveň podkladem pro další postup při záchraně dalších, dosud nedotčených archeologických památek na dané lokalitě.

## 2.

### Termín plnění

2.1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště za účelem provedení archeologického výzkumu v souvislosti s veškerými výkopovými pracemi, jejichž přesný termín zahájení dohodne příslušný pracovník zhotovitele se zhotovitelem stavby. Stavební práce bude realizovat společnost xxxxxxxxxxxxxxxxx

Je předpoklad, že terénní část archeologického výzkumu bude zahájena od dubna 2023 a bude probíhat v těsné součinnosti s realizací výkopových prací stavby. Předpokládaná doba výkopových prací bude stanovena vybraným zhotovitelem stavby v souladu se schváleným harmonogramem postupu prací.

2.2. Terénní část archeologického dohledu dle odst. 1.3.1., resp. terénní část archeologického výzkumu dle 1.3.3. bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku zhotovitele. Předpokládaný termín realizace stavby – zahájení stavebních prací 11. 4. 2023.

2.3. Předmět ZAV bude plněn takto:

2.3.1. terénní část archeologického dohledu;

2.3.2. zpracování archeologického dohledu do 1 měsíce od ukončení terénní části archeologického dohledu;

2.3.3. terénní část archeologického výzkumu;

2.3.2. zpracování archeologického výzkumu a nálezová zpráva, kterou zhotovitel vypracuje do 3 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

2.4. Převzetí výsledků ZAV objednatelem ve formě nálezové zprávy bude provedeno na základě podpisu protokolu o převzetí objednatelem, nebo zodpovědným zástupcem a zhotovitelem.

2.5. Nezbytnou podmínkou předání výsledků ZAV zhotovitelem objednateli je řádné plnění ustanovení v článku 3. a 4. této dohody.

## 3.

### Výše úhrady nákladů za ZAV

3.1. Výše nákladů za provedení archeologického dohledu a průzkumu v rozsahu dle čl. I včetně zpracování závěrečné zprávy je stanovena dle cenové kalkulace - nabídky oprávněné organizace ze dne 04. 4. 2023, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této dohody a to:

3.1.1. náklady za I. etapu – archeologický dohled při výkopových pracích vč. závěrečné zprávy dle odst. 1.3.1. a 1.3.2. této dohody .....**max. do 7.200,- Kč bez DPH;**

3.1.2. náklady za II. etapu - archeologický výzkum v případě pozitivním zjištění archeologických objektů dle odst. 1.3.3. a 1.3.4. této dohody.....**max. do 23.000,- Kč bez DPH;**

3.1.3. **celková výše nákladů za ZAV.....max. do 29.400,- Kč bez DPH.**

K výši nákladů bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši a bude zaplácena v souladu se zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění. Skutečně provedené práce ZAV budou zhotovitelem zapisovány v deníku výzkumu a budou podkladem pro jejich písemné odsouhlasení objednatelem a fakturaci zhotovitele dle přílohy č. 1 této dohody.

**3.2.** Daňový doklad vystaví zhotovitel objednateli po vyhotovení a předání a převzetí nálezové zprávy dle odstavce 1.4. této dohody spolu s předávacím protokolem podle odstavce 5.2. této dohody.

**3.3.** Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturovanou částku vždy do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% fakturované částky za každý den prodlení s úhradou.

## 4.

### Součinnost

**4.1.** Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechnu součinnost nutnou k provedení ZAV, dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny.

**4.2.** Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 1.3.1., resp. 1.3.3. dle této dohody objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této dohody.

**4.3.** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny jemu dostupné informace o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v trasách stavební akce prováděné objednatelem. Taktéž se zavazuje sdělit zhotoviteli stanovené podmínky, za kterých lze v blízkosti těchto sítí provádět terénní práce, zejména s ohledem na dodržení předepsaných ochranných pásem. Zhotovitel nezodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, pokud tak učinili v důsledku nesprávných či neúplných informací předaných ve smyslu odstavce 4. 2. této dohody objednatelem a pokud postupovali v dobré víře, že svou činností škodu nezpůsobí. Zhotovitel je oprávněn provést v rámci této stavby pouze činnosti, které nevyžadují větší rozsah zemních prací, než je rozsah potřebný pro realizaci díla.

**4.4.** Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi.

**4.5.** Zhotovitel se zavazuje zavést při zahájení prováděného díla deník výzkumu (stavební deník, dohledový list), do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu dohody. Objednatel, nebo jeho zodpovědný zástupce je u prováděného ZAV vždy oprávněn tento deník kontrolovat a provádět do něho zápisy.

**4.6.** Objednatel oznámí zhotoviteli zahájení zemních prací **Mgr. Veronice Kočí Dudkové, tel. 775367390.**

## 5.

### Předání díla

Zhotovitel předá nálezovou zprávu o ZAV objednateli takto:

**5.1.** Terénní část dohledu dle odst. 1.3.1. této dohody, resp. terénní část výzkumu dle odst. 1.3.3. této dohody budou ukončeny zápisem v deníku výzkumu.

**5.2.** Ukončení zpracování dohledu dle odst. 1.3.2, resp. ukončení terénní části výzkumu dle odst. 1.3.4. této dohody bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Podpisem protokolu dle tohoto odstavce tak bude ukončen ZAV dle této dohody.

**5.3.** Nálezovou zprávu vč. digitálního provedení zhotovitel předá při předání dle odst. 5.2. této dohody.

**5.4.** K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 5.2. této dohody a k převzetí nálezové zprávy vč. CD dle odst. 5.3. této dohody je za objednatele oprávněn: xxxxxxxxxxxx dozor objednatele (stavebníka).

## 6.

### **Kvalitativní podmínky a záruka**

Zhotovitel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni.

## 7.

### **Odstoupení od dohody**

**7.1.** Dojde-li k odstoupení od dohody z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat a objednatel zaplatí zhotoviteli náklady za rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

**7.2.** V případě, že od dohody odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od dohody vznikla.

## 8.

### **Obecná ujednání**

**8.1.** Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli, kromě kopií odevzdaných Archeologickému ústavu AV ČR, jemuž zhotovitel je povinen odevzdávat nálezové zprávy dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

**8.2.** Vznikne-li z důvodů vadného plnění či prodlení s předáním výsledků ZAV škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.

## 9.

### **Závěrečná ustanovení**

**9.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dohody.

**9.2.** Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

**9.3.** Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

**9.4.** Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dohoda dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.

**9.5.** Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Ve Zlíně dne 4. 4. 2023

V Olomouci dne 14.04.2023

objednatel:

zhotovitel:

.....

.....