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SMLOUVA O DÍLO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE BYTŮ ČP.35, ŘÍČANY

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: [SOD/00314/2023/OIÚ]

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
tel.: 323 618 123
Email: [stepanka.sritrova@ricany.cz]
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: LAMBDA studio, s.r.o.
místo podnikání: Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2
Korespondenční adresa Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Jan Vostoupal
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 08182990
DIČ: CZ08182990
Identifikátor datové schránky kzs5urs
tel.:
Email info@lambdastudio.cz
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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PREAMBULE 
Objednatel je vlastníkem objektu čp. 35 v katastrálním území Říčany u Prahy.  Pro realizaci záměru 
„Rekonstrukce bytů čp.35, Říčany“ v k.ú. Říčany u Prahy byla uzavřena tato smlouva s projektantem 
(architektem) na provedení projektových prací a inženýrské činnosti za účelem získání správního 
rozhodnutí potřebného pro povolení výstavby a zhotovení projektové dokumentace pro provedení 
stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Stavební program je definován v příloze č. 3 této 
smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje přílohou č. 2 a podpisem smlouvy potvrzuje, že disponuje všemi 
oprávněními pro výkon projektové činnosti. 

Článek 1 Předmět smlouvy 
1.1 Touto smlouvou (dále jen „SOD“) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené 

výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování 
závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. 
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při 
respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem 
získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci 
objednatele. 

1.2 Zhotovitel vypracuje jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen 
PD - projektová dokumentace) na stavbu „Rekonstrukce bytů čp.35, Říčany“, včetně výkazu výměr 
v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí 
veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí, pokud jich bude 
třeba.  

1.3 Konzultace v průběhu projekčních prací, budou probíhat dle potřeby, minimálně však jednou za 
14 dní. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky 
objednatele. 

1.4 Jednostupňová projektová dokumentace pro provedení stavby bude objednateli předána 6x  
v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD; textové části ve formátu PDF a DOC/DOCX, 
výkresová část ve formátech PDF a DWG, výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve formátu XLS/XLSX 
s uzamčenými položkami pro účely výběrového řízení na zhotovitele v souladu s platnou a 
účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek. 

1.5 Předmět díla bude zpracován v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle honorářového řádu ČKA 
v poslední platné verzi, v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., dle vyhlášky č.503/2006 Sb., dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., vč. příloh v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a 
provádění stavby vč. všech potřebných konstrukčních a architektonických detailů a popř. jiných 
částí stavby, které by pro realizaci stavby toto zpřesnění vyžadovaly. 

1.6 Technické vymezení předmětu plnění: 

1.6.1. umístění na pozemku parc. č. 59/1 v k.ú. Říčany u Prahy 

1.6.2. Stavební program dle přílohy č. 3 této smlouvy. 

1.6.3. polohu stávajících inženýrských sítí v řešeném objektu je třeba prověřit 

1.6.4. přípravné práce související s předmětem díla – statické posouzení konstrukcí v rozsahu 
předmětu díla potřebné pro realizaci stavby, jejíž PD je předmětem této smlouvy, zajišťuje 
zhotovitel a jsou součástí ceny díla a budou objednateli předány ve dvou tištěných paré. 

1.6.5. zaměření stávajícího stavu objektu bude zhotoviteli předáno na CD ve formátu DWG a PDF, 
případná doměření zajišťuje zhotovitel a jsou součástí ceny díla 

1.7 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude obsahovat 
jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení atypických prvků, 
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jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických souborů 
(TS) a bude společně s výkazem výměr jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve 
výběrovém řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby podle této PD. 

1.8 Zhotovitel vypracuje, předloží a s objednatelem projedná výkazy výměr jednotlivých profesí 
stavebních prací, zejména dokončovacích prací a prací spojených s výsadbami v souladu s ním 
navrženými a objednatelem odsouhlasenými standardy, požadavky objednatele a metodikou 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Výkaz výměr všech profesí 
musí být úplný a podrobný, s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech použitých 
materiálů a výrobků. Tento výkaz výměr vychází z podrobnosti stupně řešené projektové 
dokumentace. Součástí výkazu výměr je kontrolní propočet investičních nákladů vypracovaný 
zhotovitelem pro kalkulaci stavebních nákladů pro všechny stavební objekty a technologické 
soubory v cenové soustavě URS (nebo RTS) platné ke dni odevzdání dokumentace pro provedení 
stavby. 

1.9 Výkaz výměr všech profesí HSV, PSV a montáží bude obsahovat všechna množství veškerých prací 
a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této projektové 
dokumentace tak, aby stavba dle této PD mohla být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly 
z neúplnosti PD nebo neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které 
zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče a pečlivosti. 

1.10 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování PD provede zjištění stávajících rozvodů ZTI, vytápění  
a elektrorozvodů v řešené části objektu  

1.11 Zhotovitel v rámci projektových prací navrhne umístění zařízení staveniště vč jeho oplocení zajistí 
jejich legalizaci, bude-li potřebná. 

1.12 Podkladem pro zpracování projektu je stavební program, výpis z KN, katastrální mapa, které předá 
objednatel zhotoviteli při podpisu SOD, a dále pokyny zástupců objednatele v průběhu zpracování 
projektové dokumentace, které se zhotovitel zavazuje respektovat. 

1.13 Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků 
zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 5. této smlouvy. 

1.14 Součástí předmětu díla je i technická pomoc v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby. 

1.15 Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru při realizaci, který spočívá mj. v pravidelné 
účasti na kontrolních dnech stavby.   

 

Článek 2 Termín plnění 
2.1 Jednostupňová projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, kontrolního 

rozpočtu bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 12 týdnů od doručení výzvy 
k zahájení plnění dle této smlouvy zhotoviteli. V případě, že termín odevzdání není pracovním 
dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na 
první následující pracovní den. Pokud si rekonstrukce bytů vyžádá správní rozhodnutí, zhotovitel 
zajistí potřebnou inženýrskou činnost do 4 týdnů od předání jednostupňové projektové 
dokumentace a v této lhůtě podá žádost o příslušné správní rozhodnutí. Výzva k zahájení plnění 
bude objednatelem odeslána nejpozději do 1.5.2023. V případě marného uplynutí této lhůty 
pozbývá celá tato smlouva účinnosti, přičemž zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční 
ani jiný nárok vůči objednateli. 

2.2 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu 
s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 
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2.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu 
s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

2.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

2.5 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu 
než 5 pracovních dní, prodlužuje se termín sjednaný v bodě 2.1 této smlouvy o tuto dobu.  
Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení.  O 
této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které 
jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel 
potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení 
termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl 
pokračovat v dalších projektových pracích. 

2.6 Činnost autorského dozoru spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby min. 4x 
za měsíc. Činnost bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele. V případě, že Stavba 
nebude realizována, nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči 
objednateli. Autorský dozor bude ukončen po převzetí dokončené realizace díla (stavby) bez vad 
a nedodělků. 

Článek 3 Povinnosti zhotovitele 
3.1 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob 

statutárních zástupců uvedených v záhlaví této SOD jsou 

3.1.1. Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Slunský 

3.1.2. Zástupce hlavního inženýra projektu 

3.1.3. Autorský dozor: Ing. Vladimír Slunský 

3.2 Zhotovitel se zavazuje k účasti na pravidelných výrobních výborech, které budou svolávány min. 
1x za 14 dnů s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. 
Zhotovitel má povinnost zajistit na kontrolních výborech účast hlavního inženýra projektu, popř. 
zajistí účast osoby se stejnou kvalifikací. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na 
výrobním výboru profesní specialisty dle svého uvážení. V průběhu projektových prací budou 
zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele, které se zavazuje zhotovitel 
respektovat. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou 
část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. Výrobní výbory budou probíhat v budově MěÚ Říčany. 
Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve zástupce 
druhé smluvní strany e-mailem min. 3 pracovní dny předem.  

3.2.1. Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: Ing. Vladimír Slunský 

3.2.2. Objednatel určuje tyto zástupce pro jednání na výrobních výborech: Ing. Jitka Pawingerová, 
Ing. Štěpánka Šritrová 

3.3 Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby. V rámci dohodnutých 
výkonů je zhotovitel povinen objednatele informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech 
záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. 

3.4 Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho 
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úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky. 

3.5 Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z platných 
právních norem a této smlouvy. 

3.6 Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech 
subdodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy 
uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé 
jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové subdodavatele, kteří mají 
prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, 
kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby 
prováděli. 

3.7 Neobsazeno 

3.8 Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

3.9 V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není 
dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. Oprava 
chyb projektové dokumentace a VV není součástí hrazeného výkonu autorského dozoru. Dle čl. 9 
odst. 9.3 podléhá nedodržení termínu odstranění vad smluvním pokutám. 

3.10 Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění minimálně 200.000 Kč za každou jednotlivou pojistnou událost. Kopie pojistné 
smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po 
dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců od data předání díla, tj. 
kompletní projektové dokumentace. Pokud zhotovitel neprodlouží platnost takové pojistky po 
požadovanou dobu, je objednatel oprávněn uzavřít tuto pojistku na náklady, riziko a nebezpečí 
zhotovitele bez dalšího písemného sdělení.  

3.11 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této SOD 
u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit 
objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné 
smlouvy. 

3.12 Zhotovitel je v rámci technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby povinen 
respektovat termíny a lhůty stanovené platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání 
veřejných zakázek, tj. zejména: 

3.12.1. poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 
kalendářních dnů od jejich obdržení prostřednictvím emailové zpráv 

3.12.2. poskytnout novou bezvadnou dokumentaci vč. výkazu výměr do 3 kalendářních dnů 
v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo v projektové 
dokumentaci. 

3.13 Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

3.14 Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro 
vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči. Dodatečné 
požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

3.15 Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo v celku 
plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí 
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použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o 
nákladech stavby. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná 
obecná technická dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro vlastní reklamní a/nebo 
propagační účely pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

3.16 Za porušení podstatných náležitostí smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané 
projektové dokumentaci, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiálů 
a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných součástech 
nebo podkladech projektové dokumentace. 

3.17 Zhotovitel bere na vědomí, že jakožto zhotovitel projektové dokumentace je vyloučen z výkonu 
technického dozoru stavby realizované dle této projektové dokumentace. Totéž platí i pro osobu, 
která je ve vztahu ke zhotoviteli osobou ovládající nebo ovládanou 

Článek 4 Předání díla 
4.1 Dílo bude předáno v termínech dle této smlouvy v místě sídla objednatele.  

4.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení v dostatečném časovém 
předstihu, tj. nejméně 5 pracovních dní před termínem, který je sjednán jako termín dokončení a 
předání díla nebo jeho části. V rámci předávacího řízení zkontroluje objednatel úplnost díla a jeho 
soulad s požadavky dle této smlouvy a pokynů objednatele. Objednatel se zavazuje dílo převzít 
v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny 
objednatele, bez vad a nedodělků. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy zjistí pouze 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V tom případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí zjištěné vady a nedodělky 
uvést a současně dohodnout termín, dokdy je zhotovitel povinen je odstranit.   

4.3 Podpis zápisu o předání díla ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho odpovědnosti za 
kvalitu jeho práce a za případné vady zjištěné po protokolárním předání a převzetí díla. 

4.4 Místem předání díla je: MěÚ v Říčanech –  oddělení investic, Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany  

 

Článek 5 Cena díla 
 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši: 

 
 

  bez DPH včetně DPH 

5.1.1.  

Za vypracování jednostupňové projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně tendrové 
dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), veškerých 
konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů 
atp. a odevzdání v příslušném počtu paré objednateli 
dle SOD 

1 450 000,- Kč           1 754 500,- Kč           

5.1.2.  
Za inženýrskou činnost a stavební povolení vč. nabytí 
právní moci 

58 000,- Kč           70 180,- Kč           

5.1.3.  
Za kompletní autorský dozor při realizaci stavby 
přičemž předpokládaný rozsah kvalifikované činnosti 
autorského dozoru je 20 h/měsíc  

216 000,- Kč           261 360,- Kč           
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5.2  Cena celkem v Kč činí: 

  bez DPH včetně DPH 

5.2.1. 
bez autorského dozoru tj. součet cen uvedených v 
odst. 5.1.1 +  5.1.2  

1 508 000,- Kč           1 824 680,- Kč           

5.2.2. 
včetně autorského dozoru tj. součet cen 
uvedených v odst. 5.1.1 +  5.1.2 + 5.1.3  

1 724 000,- Kč           2 086 040,- Kč           

 

5.3 Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD. 

 

 bez DPH včetně DPH 

Cena za vyhotovení jednoho vícetisku PD ve stupni 
dokumentace pro provedení stavby 

2 800,- Kč           3 388,- Kč           

 

 

5.4 Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je nezávislá 
na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní 
nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby 
daně z přidané hodnoty.   

5.5 V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 1 této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, 
které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, 
termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

▪ dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj a to i v rámci 
činnosti autorského dozoru 

▪ časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 
▪ náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  
▪ analýzy, sondy do podlahových, případně stropních konstrukcí, statické výpočty 
▪ náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 

dle čl. I. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 
▪ poštovní poplatky, telefon 
▪ všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 

všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku. 

5.6 Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této SOD připočíst DPH ve výši dle aktuálních 
právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. 

5.7 Pokud zhotovitel v době podpisu smlouvy není plátcem DPH a následně se v průběhu plnění 
smlouvy stane plátcem DPH, nebude sjednaná cena navyšována o DPH. 

5.8  

Článek 6 Platební podmínky 
6.1 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu ve lhůtách dohodnutých v této smlouvě a 

zavazuje se, že faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004, v platném znění. Faktura zhotovitele bude vystavena do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí díla, popř. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků objednatelem. 
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6.2 Dílčí faktury i konečná faktura za realizaci předmětu díla dle čl. 1 bude uhrazena do celkové výše 
95% z ceny díla, resp. jeho dílčí části, bez DPH dle čl. 5.2.1. Pozastávka ve výši 5% z ceny díla bez 
DPH dle čl. 5.2.1 bude uhrazena na základě písemné žádosti zhotovitele po ukončení realizace 
stavby, jejíž projektová dokumentace je zpracována na základě této smlouvy, nejpozději však po 
uplynutí 24 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy. Ukončením stavby se 
rozumí předání a převzetí zhotoveného díla – stavby. 

6.3 Objednatel se zavazuje, že platby provede bezhotovostním převodem na základě prokázaných 
výkonů do 15 dnů po převzetí faktury na výše uvedený účet zhotovitele. 

6.4 Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění (DUZP) vzniká ke dni předání a převzetí projektové 
dokumentace. 

6.5 Případné vedlejší náklady za vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní výkony 
musí být objednatelem předem odsouhlaseny.  

6.6 Fakturace za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby bude prováděna měsíčně, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

Článek 7 Součinnost objednatele 
7.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou 

lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v předstihu minimálně 3 pracovních dnů. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší 
než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu 
v rozpracovanosti. 

7.2 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.3 Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 5 pracovních dnů, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
posun termínu plnění nevyžaduje uzavření dodatku SOD.  

7.4 Správní poplatky za příslušná správní rozhodnutí a za případná vyjádření dotčených orgánů hradí 
objednatel ve výši, kterou stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v ceně díla 
dle čl. 5. 

7.5 Objednatel umožní zhotoviteli přístup do prostor, týkajících se předmětného díla. 

 

Článek 8 Kvalita prací a záruka za dílo 
8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a 

závazným technickým normám. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN 
s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že v projektu neuvede výrobky (materiál atp.) kde není ověřena shoda 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.   

8.4 Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za vadné plnění a škody. 
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Článek 9 Smluvní pokuty 
Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

9.1 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla, resp. jeho části, 
uvedeným v odst. 2.1.této smlouvy ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla dle odst. 5.2.1 bez DPH,  

9.2 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v 
záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH. 

9.3 Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení 
povinnosti zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem ve výši 5 % 
z celkové ceny díla dle odst. 5.2.1 bez DPH. 

9.4 V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 5 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení dle vládního nařízení. 

9.5 V případě neomluvené neúčasti zhotovitele na výrobním výboru, který byl svolán v souladu se 
SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za soulad PD a výkazu výměr (dále jen VV). V případě, že v průběhu 
výběrového řízení na zhotovitele stavby i v průběhu realizace stavby, kontrolou výkazu výměr 
bude zjištěn nesoulad mezi VV a PD, v jehož důsledku dojde k navýšení realizačních nákladů 
stavby o více než 5% dle rozpočtu dle ceníku URS (RTS), má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši pozastávky dle čl.6, odst.6.2, tj. 5 % z  ceny díla dle odst. 5.2.1 bez DPH. 

9.7 Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a 
každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně 
uhradit. 

Článek 10 Zvláštní ujednání 
10.1 Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 

z obou smluvních stran. 

10.2 Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

10.3 Vedle případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z 
občanského zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

a. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této 
smlouvě a nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  

b. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené 
lhůtě stanovené mu objednatelem, 

c. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

d. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje 
nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení 
se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném 
náhradním termínu určeném zhotovitelem. 

10.5 Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

10.6 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude 
výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské 
odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 5 této smlouvy. 
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Článek 11 Závěrečná ujednání 
11.1 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude vyhotovena v digitální podobě a podepsána oběma 

smluvními stranami elektronicky. 

11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě rozdílného data podpisu 
smluvních stran se dnem podpisu rozumí pozdější z obou termínů. Smlouva nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv vedeném MV ČR. 

11.3 Součástí této SOD jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na dodavatele stavby a veškeré podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky a to i v případě, 
že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 

11.4 Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této SOD neplatnými nebo právně neúčinnými, 
není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží 
v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

11.5 Práva a povinnosti převzaté uzavřením této SOD přejdou na případné právní nástupce 
s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.  

11.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této SOD (včetně jejich příloh) dnem jejího 
podpisu. 

11.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Říčany dne [30.3.2023] svým usnesením č. [23-12-
002] 

11.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Současně prohlašují, že 
si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných 
podmínek.  

11.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří 
předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí město Říčany. 

11.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

11.10.1. Příloha č. 1 - Doklad o pojištění zhotovitele  

11.10.2. Příloha č. 2 - Doklad o oprávnění zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKA 
nebo ČKAIT alespoň jednoho ze zaměstnanců zhotovitele 

11.10.3. Příloha č.3 - Stavební program vč. standardů  

      

 

 
V Říčanech V  Praze           

za objednatele: za zhotovitele: 

………………………………. ……………………………… 
Ing. David Michalička, starosta  Ing. Jan Vostoupal, jednatel                                                            
  

 
 

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David Michalička 
Datum: 2023.04.11 
15:10:54 +02'00'

Ing. Jan 
Vostoupal

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Vostoupal 
Datum: 2023.04.12 
13:38:49 +02'00'
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7.2, pojistná nebezpeč í , limit pojistné ho plněnÍ , spoluriČ ast a zemní  rozsah

V rozsahu č lánku 2, bodť r 1. až  3. DP0-2014, tj" odpovědnost z profesní

č innosti poiiš těné ho.
V rozsahu č lánku 2, bodu 3. DP0-2014,

rijma.

následná finanč ní  š koda č i

V rozsahu č lánku 2, bodu 4. D?o-20t4, ti. re8resy zdravotní ch poji

a orgánť r nemocenské ho pojiš tění  v č it etí m osobám,

V rozsahu č lánku 2, bodu 5. DP0-201,4,tj, š koda na věcech zaměstnanc . 20 000 000 Kč 5 000 Kč

v roziár,u č lánku 2, bodu 6. DPo_201,4,tj. š koda na věcech vnesen, ch

nebo odlož en, ch.

Odchylně od č lánku 6 bodu 3 pí sm, b) DP0-20]_4 se pojiš tění vztahuje na

š kodu č i rijmu zptisobenou jinak než  na zdraví , usmrcení m, poš kození m

nebo poh eš ování m věci (č istá finanč ní  š koda}.

Odchylně od č lánku 6 bodu 3 pí sm. i) DP0-2014 se pojiš tění vztahuje na

š kody vypt, vají cí  z vlastnictví , drž by nebo pronáimu stavby a provozu

kancelá ské  č innosti. (Dolož ka 1)

Odchylně od tlánku 6 bodu 3 pí sm. c) a d) DP0-2014 se pojiš tění  vztahuje
5 000 Kčna š kodu č i jmu zptisobenou na věci cizí  p evzaté  a už í vané  {mimo věci

k ocenění  č i draž bě). (Dolož ka 2)

Odchylně od č lánku 2 bodu 2 se pojiš tění vztahuje i na š kody na
5 000 Kč

listinn, ch dokumentech. (Dolož ka 3)

Odchylně od č l. 6, bodu 3, pí sm, c) se pojiš tění vztahuje i na š kody na

věcech k draž bě nebo na věcech k ocenění  (Dolož ka 4)

Pojiš tění  retroaktivní ho krytí  (Dolož ka 5) nesjednáno

Územní  rozsah rozsah pojiš tění  se sjednává: Č n

Znění  ujednání je souč ástí té to pojistné  smlouvy jako p í loha č . 1 Seznam smluvní ch ujednánÍ -

Celkov,i roč ní  limit plnění za pojistná nebezpeč í  uvedená v odstavci 2,2. nesmí  p esáhnout dvojnásobek limitu

pojistné ho plnění  sjednané ho pojistní kem pro nebe?peč í odpovědnost z Č innosti nebo vztahu PojiŠ těné ho,

Direct pojiš ť ovna, a.s,, se sí dlem Nové  sady gg6l25,Brno,602 00. direct.cz.lČ O: 25O739 58, DlČ : CZ699 004195

zapsaná v obchodní m rejst í ku krajské ho soudu v Brně, oddí l B, vlož ka 3365

23. ]"O,20].9 10:37 PO19,1.1
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Pojistné  nebezpeč í
Limity pojistné ho

Spolu č ast
plnění



Rekapitulace pojistné  smlouvy

E
Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu

27 0o7 Kč
Celkové  pojistné

12 měsí c r

Pojistné  období
běž né

Pojistné
rocnl

Splátky pojistné ho
27 oo7 Kč

v, š e splátek poiistné ho

23.Lo,2aI9
Datum sjednání  pojiš tění

01"01.2020 00:00 hodin
Datum poč átku pojiš tění

na dobu neurč itou
Datu m ukonč ení  pojiš tění

01.01.2020
Datum splatnosti 1". splátky pojistné ho

1.1.
ffiek pojistné ho v kaž dé m roce trvání  PojiŠ tění

Tí mto pedepisujeme platby pojistné ho na celli pojistn.rok v uvedenrich termí nech splatnosti.

v p í padě změny rozsahu smlouvy p edepisujeme změněné  pojistné  v pí semn, ch dodatcí ch,

3.2. Platební  dajerldLtrUI ll u\loJ

pojistné  uvedené  v pojistné  smlouvě se považ uj" r. ,.rlacené  okamŽikem P iPsání sjednané  Č ástkY na Č et:

č í slo uč tu inkasní ho zprost edkovatele dle dokladu vystavené ho zprost edkovatelem

9000031016
pod variabilní m symbolem

4. Zvláš tní  uiednání

4.L. pojiš tění  odpovědnosti na principu vznesení  nároku (claims made)

Ve smyslu č lánku 2, bodu 7 Dpo se ujednává, ž e pojistnou událostí je vznik Povinnosti PojiŠ těné ho nahradit Š kodu

č i ujmu jiné mu podle č lánku 2, bodu 1 DPO, jestliž e:

. š kodní  událost nastala v době trvání  pojiš tění ; pokud není sjednané  retroaktivní krytí

. nárok na náhradu š kody č i rijmy byl poprvé  pí semně uplatněn v č i PojiŠ těné mu v době trvání  PojiŠ tění  a

pojiš těn,i za š kodu č i jmu odpoví dá v dť rsledku své ho jednání nebo vztahu z dobY stanovené  v Pojistné  smlouvě;

. pojiš těn, uplatní nárok na plnění podle č lánku 7, bodu 1,, pí sm, a) DPo nejdé le do 5 pracovní ch dní  po

skonč ení  pojiš tění ,

4,2, 
;:!*il,i'JlJJnTJ]. na odpovědnost za š kodu vzniklou v souvislosti s jin, mi č innostmi, neŽ je Č innost uvedená

v pojistné  smlouvě,

4,3, Jiné  v' lukY 
_l....__i1_1Á ii^_L naŤ roš kození m č i znič ení m nebo poh eš ování m

Ujednáváse,Ževpí paděš kodyvzniklé jinaknež razem,nemocl,p
věci se pojiš tění  nevztahuje na š kodu vzniklou nedodrž ení m smluvní ch lh t, Tato v' luka se vŠ ak nevztahuje na

p í pady nedodrž ení lhť ]t stanovenych p í mo právní m p edpisem. Dále se PojiŠ tění  nevztahuje na odPovědnost za

rozdí l na finanč ní ch hodnotách, jejichž  správou byl pojiš těn, pově en a na odpovědnost za š kodu vzniklou p i

obchodování  s cennlimi papí ry,

Direct pojiš tovna, a,s., se sí dlem Nové  sady gg6lz5,Brno, 602 00 . direct.cz ' lČ o: 25o73g 58' DlČ : cZ 699 004 195

zapsanávobchodní mrejstí kukrajské hosouduvBrně,oddí lB,vlož ka3365
23.10.2019 10:37 P019,1,1
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Roč ní pojistné

27 o07 Kč



5.

5.1.

Společná ujednání

Hlášeníškodnéudálosti
Vznik Škodnéudálosti nahlásípojištěn bez zbytečnéhoodkladu na p íslušnémtiskopisu dopisem, faxem nebo
emailem na adresu:

Direct pojišťovna,á,s,, Nové sady 25, 602 00 Brno, e-mail: info@direct.cz, tel,: 22I22I22L.

Pojistník ProhlaŠuje,Že na vŠechny otázky odpověděl pravdivě a riplně a nezatajil ve svych odpovědích nic

Podstatného v souladu s ustanoveními 2788 zákona č.89/2Ot2 Sb., Občansk zákoník v platném znění (dále

,,občanskli zákoník") a že jeho odpovědi jsou projevem jeho uplné, vážnéa omylu prosté v le a zavazuje se
oznámit Pojistiteli vŠechny změny dajťr v pojistné smlouvě, ke kter m dojde v době trvání pojištění,se všemi
dťtsledky plynoucími z poruŠenítétopovinnosti uveden;imi v ustanoveních 280s a 2809 občanskéhozákoníku.

Pojistník ProhlaŠuje,Že byl p ed uzav ením tétopojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a daji
v souladu s ustanovením 2760 ObČanskéhozákoníku. Pojistník prohlašuje, žep evzal dle druhu sjednaného
PojiŠtěnÍVPP,DPP a SPP, se kter mi byl seznámen a souhlasí s nimi a že p evzal doklad o pojištění.

Pokud je Pojistník fYzická osoba, pojistitel zpracovává jejíosobní ridaje a osobní ridaje dalšíchosob uvedenrich na
smlouvě, Hlavním dťrvodem zpracování je sjednání, uzav enía plněnísmlouvy, dodržování právních povinnostía
takéochrana oPrávněnrich zájmťr pojistitele čipojistníka, p ípadně zájmťr dalšíchosob, kte6ich se zpracování t,i ká
nebo mťrŽe t kat (PojiŠtěnéosoby, poškozeníapod.),Mezi oprávněné zájmy pat í i p ímri marketing spočívajícív
zasíláníobchodních sdělení, která se tríkajínašíčinnosti,produktrj a služeb. součástízpracování mtjžeb t i p edání
osobních dajťr ostatním pojiŠťovnám, jakož ísdruženímpojišťoven,pop . do jinr ch stát , jetli to nezbytné pro
ochranu nebo vrikon Práv (vČetně prevence podvodu) a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy. p i

zPracování osobních dajťl se ídímevšemi pravidly stanoven mi právními p edpisy.

5.5- Pokud je PojiŠtěnri na pojistné smlouvě fyzická osoba odlišná od pojistníka, pojistník se podpisem této smlouvy
zavazuje těmto Osobám P edat informaci o tom, že pojistitel zpracovává jejich osobní daje, a sdělit jim, kde
informace o zPracování osobních ridajťr naleznou nebo jim o zpracování jejich osobních ridaj pojistitelem p edat
uplné informace

5.6. Pojistník Potvrzuje, Že se seznámil s informacemi o zpracováníosobních ridajťr a že je p edal všem pojištěn m
osobám, vČetněPráva na informace, p ístup k dajťrm a jejich p enositelnost, práva na opravu, v maz nebo
omezenÍ, a Práva Podat námitky proti zpracování prováděnému na základě oprávněnrich zájmťr (lZoS 1t/zoLg,t.

5.7. Jakékoliv změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemnépodobě formou dodatku k pojistné smlouvě.

5,8. Tato Pojistná smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisťr s platnostíoriginálu, z nichž 1 obdržípojistník, 1
pojistitel a 1 vyhotovení obdržípojišťovacízprostedkovatel.

6. Prílohy
1, Smluvní ujednáníza škodu čiujmu zpťrsobenou profesníodpovědností
2, P edsmluvní informace P|VR-01/2019

3. Všeobecnépojistné podmínky VPPOP-2013
5. Doplňkové pojistné podmínky DP0-2014 ?

6, Sazebník poplatkťr 01-2019

7. lnformace o zpracování osobních udajťr IZOS-O1,/20L9

8, lnformačnídokument o pojistném produktu |DPO-L2/}OL8
9. Plná moc zprost edkovatele/Záznam z jednání s klientem

5.2,

5.3,

5.4,

LAM
za ooiisititeťe

r

4/5

lng, Jan Vostoupaf;T §nem'"mbdastudio,cz .

Direct pojiŠťovna,a.s., se sídlem Nové sady 996125, Brno,602 00. direct.cz . lČo:z5o73g 58, DlČ:CZ 699 004 1_95

zapsaná v obchodním rejst íku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
23.10.2019 10:37 PO19.1. ],

Za pojistníka

Mí,t",TL*ťft
\ studio
HMBDA studio s.r,o.

: ^ _,l_,_ .!
óňóVá,i

;.i.2 00Piaha2
LAMBDA studio s.}.o. tčo:oór 82 990 Direct pojišťhvná, a16/

Leona Horáčko{,h Lt

pojÉštbvia, a" .ské náměstí 3 1 0/3
460 0l Líberec

:.,.k,í?



P í loha č . ]. - Seznam dolož ek k pojistné  smlouvě č . 900000031016

NÍ Že uvedené  dolož ky platí  pouze v p í padě, ž e jsou nebezpeč í  v pojistné  smlouvě pojiš těny.

1. PojiŠ tění  za š kody vypl, vají cí  z vlastnictví , drž by nebo pronájmu stavby a provozu kance!á ské  č innosti.
Odchylně od Č lánku 6, bodu 3, pí smene i) DP0-2014 se ujedn ává, ž e pojiš tění  se vztahuje také  na odpovědnost za
Š kodu vypl,ivají cí z vlastnictví , drž by nebo pronájmu staveb. Pojiš tění  se dále vztahuje i na odpovědnost za provoz
kancelá ské  č innosti,

2. Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu na cizí ch věcé ch p evzat, ch a už í van, ch poiiš těnr m
Odchylně od Č lánku 6, bodu 3, pí sm. c) DPO se ujednává, ž e pojiš tění se vztahuje na odpovědnost za š kodu na

věcech, které  pojiš těn,i už í vá. Pojiš tění se vš ak nevztahuje na š kody vzniklé  opot ebení m, nadměrn m
mechanick m zatí Žení m a chybnou obsluhou, Pojiš tění  se dále nevztahuje na š kody vzniklé  poh eš ování m věci.
PojiŠ tění  se vš ak nevztahuje na š kody vzniklé  poh eš ování m věci. Odchylně od č lánku 6, bodu 3, pí sm. d) DPO se
ujednává, Že pojiš tění  se vztahuje na odpovědnost za š kodu na věcech, které  pojiš těn, p evzal, aby na nich
provedl objednanou Č innost. Pojiš tění  se vš ak nevztahuje na š kody vzniklé  poh eš ování m věci.

3. PojiŠ tění  odpovědnosti za š kodu č i rijmu zp sobenou na listinn, ch dokumentech, které  pojiš těnr p evzal v
souvislosti s v, konem pojiš těné  č innosti
Ujednáváse,ŽesepojiŠ tění vztahujenaodpovědnostzaš kodunalistinnrichdokumentech,které pojiš těnri p evzal
v souvislosti s vtikonem pojiš těné  č innosti. Pojiš tění  se vš ak nevztahuje na š kody vzniklé  poh eš ování m takovlich
dokument . Pojiš tění  se vš ak nevztahuje na š kody vzní klé  poh eš ování m věcí .

4. PojiŠ tění  odpovědnosti za š kodu na věcech, které  pojiš těn p evzat, aby na nich provedl draž bu č i ocenění
Odchylně Č l. 6, bodu 3, pí sm, c) DPO se ujednává, ž e pojiš tění se vztahuje na odpovědnost za š kodu na věcech,
které  pojiŠ těn p evzal, aby na nich provedl draž bu č i ocenění . Pojiš tění  se vš ak nevztahuje na š kody vzniklé
poh eŠ ování m věci, Pojiš tění  se dále nevztahuje na odpovědnost za š kodu na věcech vypl, vají cí  z p epravní ch
smluv. PojiŠ tění  se rovněž  nevztahuje na odpovědnost za š kodu vzniklou poš kození m nebo znič ení m věci pož árem,
v buchem, rjderem blesku, nárazem nebo z í cení m letadla, jeho č ásti nebo nákladu, dále záplavou, povodní ,
vich icÍ , krupobití m, sesouvání m pů rdy, z í cení m skal nebo zemin, sesuvem nebo z í cení m lavin, pádem stromti,
stoŽár nebo jinr ch p edmětť r, zemět esení m, vodou z vodovod ní ch za í zení . Pokud vš ak je pro tato pojistná
nebezpeČ Í  poskytnuto pojistné  plnění  z pojiš tění  majetku, vztahuje se pojiš tění  odpovědnosti za š kodu i na
náhradu poskytnutou v rámci p echodu práva na náhradu š kody na pojistitele.

5, č istá finanč ní  š koda
PojiŠ tění  kryje za pojiš těné ho š kody, které  vznikly, doš lo-|i k poruš ení  povinnosti a v p í č inné  souvislosti s tí m
vznikla jma jiná než  na věci nebo zdraví  (nap . uš lli zisk, hrady za marnou jí zdu, tihrady za neuskuteč něné
nasmlouvané  akce, náhrady vš eho druhu apod.), 6. Retroaktí vní  krytí  Dále se ujednává, ž e z pojiš tění  podle té to
smlouvy je pojiš těna odpovědnost pojiš těné ho za š kody, její ž  p í č ina nastala po zpětně (retroaktivní  krytí ), p ič emž
rozsah pojiš tění je shodn s rozsahem uvedenrim v té to smlouvě,

0vě ovací  dolož ka pro vidimaci Po .č : 2ó701-0052-0929
PoOlé  ově ovací  knihy poš ty: l(rál v Dvr]r

Tato olná kopie. obsahuií cí  5 stran souhlasí
s p edlož enou'ligtinou, Ž ní ž  byla po í zena a
prvopls, obsanuJlcl 5 stran.

z ni _ie vi{inovaná listina po í zena,
zaJls[Ovacl prveK.

doslovně
tato listi

Listina.
viditel í ry

Králrjv Dv r dne 01.04.2023
vaněč ková vladislava

Direct pojiŠ ť ovna, a.s,, se sí dlem Nové  sady 996125, Brno,602 00. direct.cz. lČ o: 250739 58, DlČ : cZ699 0o4 195
zapsaná v obchodní m rejstrí ku krajské ho soudu v Brně, oddí l B, vlož ka 3365
23.10.2019 10:37 PO19,1.1 5/5





 

  

          
 

 
LAMBDA studio s.r.o. 
Oldřichova 106/49 
128 00 Praha 

 
 

Brno 9.3.2023 
 

Potvrzení platnosti pojistné smlouvy č. 900000031016 
 
 

Pojistitel:  
 

Direct pojišťovna, a.s. 
se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3362 
IČ: 250 73 958 
 
Pojistník: 
 
LAMBDA studio s.r.o. 
Oldřichova 106/49 
128 00 Praha 
 
IČ: 08182990 
 

Potvrzujeme, že pojistná smlouva číslo 900000031016, s počátkem 1.1.2020, uzavřena na dobu neurčitou, je 
k dnešnímu dni v platnosti a zaplacena na období 1.1.2023 – 31.12.2023. 

 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

Ivana Písařovicová, Dis. 
Specialista firemního pojištění 
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Podle ově ovací  knihy Ú adu MČ  Praha 2

po . č . vidimace: 685lditl112023
iato uplná easter+l kopie ep+s obsahují cí  1

stranu souhlasí  doslovně s p edlož enou listinou,

zní ž byla po í zena a tato listina je prvoptsem
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obsahují cí m 1 stranu.

Listina, zní ž  je vidrmovaná listina po í zena,

obsahuje ne bsehuie viditelny zajiš ť ovací

lV Praze 2 dne: 3.4.2023
1 oucruji"í  osoba: Dittrichová
]



stavební program | rekonstrukce bytů Masarykovo náměstí 35/4, 251 01 Říčany 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
stavební program pro PD  
rekonstrukce bytů, Masarykovo náměstí 35/4, 251 01 Říčany  



stavební program | rekonstrukce bytů Masarykovo náměstí 35/4, 251 01 Říčany 
 

POPIS PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

 

 

Předmětem PD je rekonstrukce bytů číslo 5, 6 ve 3 NP trakt A, číslo 9, 10, 12, 13 ve 4 NP trakt A a byt číslo 21 ve 4NP 
trakt B, kompletní rekonstrukce vytápění, ohřevu teplé vody a elektroinstalace na adrese Masarykovo náměstí 35/4, 
251 01 Říčany. 

PD pro rekonstrukci bytů bude dle specifikace a zadání od objednatele a tabulky standardů bytů ve vlastnictví města 
Říčany, příloha číslo 1 smlouvy. 

Objednatel požaduje: 

- jednostupňová projektová dokumentace provedená v úrovni prováděcí dokumentace DPS 
- výkaz výměr a položkový rozpočet v ceníku RTS nebo URS 
- řešení interiérových prvků pro byty – vstupní a interiérové dveře, podlahové krytiny, obklady vč. spárořezů 

pro místnosti s umístěním dlažeb nebo obkladů, návrh umístění kuchyňských linek včetně spotřebičů – vše 
dle platných Zásad bytové politiky 

- PBŘ – v případě změny požárních úseků 
- ZTI – vnitřní kanalizace a vodovod související s případnou změnou dispozice, kompletní změna systému 

ohřevu teplé vody, návrh nového rozvodu teplé vody s ohledem na minimalizaci problému se 
zaregulováním cirkulace teplé vody, zvážit možnost využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a 
ohřev teplé vody (čerpadlo, solární panely…) 
VZT – pouze odvětrání koupelen a digestoří (bez rekuperace a ac),  

- navrhnout řešení odstranění teplotních mostů kolem oken – kondenzace vlhkosti – plíseň 
- elektro – silnoproud a slaboproud 
- úprava kotelny s cílem zajistit rozvod TUV jednotlivých bytů (centrální ohřev) 
- každý byt bude považován za samostatný stavební objekt ve VV, aby bylo možno rekonstruovat byty 

nezávisle na sobě 
- zhotovitel je povinen ověřit si správnost zaměření na místě, popřípadě zajistit na své náklady potřebné 

doměření 
-  orientační výměry bytů: 

 
podlaží č. typ bytu m2 

      Celková výměra bytu 

3.NP 5 2+1 104,75 
  6 2+1 77,29 
4.NP 21 1+1 67,40 
  13 2+kk 31,5 
  12 2+1 84,88 
  10 1+1 51,15 
  9 3+1 117,28 

 
 

 
 

 
 
 
 




