
SMLOUVA O DĺLO

L SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený Ing. Jaroslavem Vymazalem — náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ 002 86 010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028- 1466072369/0800

1.2. Zhotovitel: Ing. Daniel Sadilek - SALMO, Fritzova 3, 58601 Jihlava

zastoupený Ing. Danielem Sadílkem — majitelem firmy

IČO: 66534640

DIČ: CZ 690 7114346

Zápis v OR:

Číslo spisu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 1466774379 / 0800

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:

za zhotovitele:

Kontaktní osoby ve věcech technických

za objednatele:

za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní HSV a PSV práce včetně dodávky potřebného materiálu,
nutného pro předání a převzetí díla na akci:

„Komenského 1616119, Jih~ava — rekonstrukce bytu
Č. 1.1+1“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) projektovou dokumentaci na požadované práce, zpracovanou Ing. Jakubem Hanákem,

Kosmákova 1039/41,58601 Jihlava pod zak. Č. 028/2015,

b) podmínkami zadávání veřejné zakázky malého rozsahu dle či. 2 vnitřního předpisu MMJ
č. 6/2015,

c) touto smlouvou o dílo,

~str~tměsEJih~
1 smlouva zaevidována

uzavřená dle ~ 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Ing. Jaroslav Vymazal — náměstek primátora

Ing. Daniel Sadílek

pan Josef Petraš -technik BO OSA

pan Miroslav Zvěřina — správce domů a bytů BQ

Ing. Daniel Sadílek
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d) nabídkou zhotovitele,

e) podmínkami a připomínkami veřejno — právních orgánů (souhlasem s provedením stavebního
záměru SU Magistrátu města Jihlavy, závazným stanoviskem UUP — odd. památkové péče
Magistrátu města Jihlavy a technickou zprávou PBŘO),

fl právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, platnými
v době prováděni dila a obecně závaznými právními předpisy,

g) harmonogramem prací (včetně zapracovaných terminů kontrolních dnů), který je zhotovitel
povinen předložit do 7 dnů od podpisu SOD,

h) platnou vyhláškou Statutárního města Jihlava o čistotě na území města, systemem nakládání
sodpademč 2/2015,

II 3 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, dokončení a předáni předmětu díla (např
vytýčeni stávajiclch sítí a zabezpečeni jejich ochrany před narušením, zajištění skládky
vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zábor veřejného
prostranství apod.). Zhotovitel na vlastní náklady zajistí skládku a odvezení odpadu, vzniklého
při realizaci předmětu díla, předloží základni popis odpadu dle vyhlášky č 294/2005 Sb..

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektu Veškeré stavební a montážní práce budou předem
konzultovány se zástupci objednatele ve věcech technických, viz bod I 3 Zhotovitel je povinen
zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškozeni stávajících budov.
V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor
znečistěných v důsledku stavebni činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů

II 5 Při zásahu do systému ÚT provede zhotovitel po ukončeni praci topnou zkoušku

II 6 Při realizaci díla nesmí být bez plsemného souhlasu objednatele použity jme materiály,
technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci Současně se zhotovitel zavazuje,
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý Pokud tak
zhotovitel učiní, je povinen na vyzváni objednatele provést okamžité nápravu Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel

II 7 Případné změny a rozšířeni předmětu díla oproti schválené zadávací dokumentaci, požadované
objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny
s objednatelem a projektantem a budou zapsány do stavebního deníku Teprve Po jejich
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu Pokud zhotovitel
provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu Cena za rozšířeni předmětu dila se sjednává dle jednotkové kalkulace
skutečně provedených prací, odsouhlasených objednatelem Případné rozšířeni předmětu dila
nebude mít vliv na termín dokončeni stavby, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu
dila o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele a projektant

II 8 Objednatel se zavazuje dokončené dilo v souladu s touto smlouvou převzit a zaplatit za něj cenu
uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

II 9 Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámils rozsahem a povahou dila, s projektovou dokumentací
a podklady pro zhotovení dila, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily
provést dilo podle závazků zhotovitele dle či II této smlouvy Jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11.10 Na připadné vady PD je zhotovitel povinen upozornit objednatele před zahájením stavebních
prací. Zjistí-li zhotovitel tyto vady až v průběhu provádění dila, odpovídá za tyto vady,
způsobené vadnou — nevhodnou PD.

Ilii Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I jakosti a materiály, které mají požadovanou
certifikaci Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se
vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů

11.12 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost ve sjednané době
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lil. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po podpisu a nabytí účinnosti této SOD a po předání staveniště —

předpoklad: konec 08 — začátek 0912016,

111.2. Předmět díla bude dokončen do: 31.10.2016.
Místo plnění: Komenského 1616119, katastrální území Jihlava, parc. L 3330.

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy), vyžádaná objednatelem nebo
vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu provádění prací na díle
a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením praci na díle na základě požadavku objednatele,
bude důvodem pro přiměřené prodlouženi terminu k dokončeni dila o dobu potřebnou
k realizaci díla. O tomto musí být provedena písemná dohoda — dodatek k SOD.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před dohodnutým
termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném terminu.

111.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v terminu, stanoveném v Čl. III. 2. smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši I % z ceny díla za každý
započatý týden prodlení.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruši nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé,
že nedodrží termin dokončeni a předáni předmětu smlouvy dle harmonogramu výstavby, má
objednatel kromě práv uvedených v ostatnich ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení
nebo dokončeni předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného
materiálu. V případě nezahájeni, přerušeni nebo zastaveni práce z viny objednatele, není
zhotovitel vázán sjednanými terminy. Termíny se prodlužuji nejméně o dobu trváni zdržení.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetich osob min. tři dny
před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném
v podmínkách výzvy, v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení, je-li vydáno.

111.8. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za provozu sousedních objektů (bytových
jednotek), je zhotovitel povinen odklízet neprodleně stavební suť a udržovat v prostoru
staveniště pořádek tak, aby jeho zaviněním nemohlo dojít k úrazu osob.

111.9. Zhotovitel bude postup prací z hlediska provozu sousedních objektů (bytových jednotek)
koordinovat s uživatelem objektu tak, aby nedošlo k výrazným omezením provozu nebo
případným Škodám.

111.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu a pořádek
Po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí
zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků
za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb, souvisejících
s realizaci předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody, způsobené na staveništi do doby
předáni a převzetí díla - tj. do vyklizení staveniště.

111.11. Zhotovitel provede veškerá bezpeČnostni, hygienická, ochranná a jiná opatřeni na staveništi,
předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv Škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, zabezpečí vybaveni pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

111.13. Zhotovitel odstraní neprodleně Škody způsobené jeho činností a veškerá znečištěni a poškozeni
komunikaci a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.
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111.14. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předánĺm a převzetím díla,
V případě nesplnění tohoto terminu není objednatel povinen dílo převzít.

111.15. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve zněni pozdějších zákonů jsou stanoveny základní
povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze
způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel při předání
dokončeného díla předloží doklady, prokazující způsob naložení se stavebním odpadem
na dané zakázce.

IV. CENA ZA DÍLO

lVI. Cena předmětu dila je sjednaná na rozsah) daný nabídkou ze dne 23.8.2016 a touto smlouvou
o dílo jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů, stanovených
v této SOD. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu
členěni dle obou položkových rozpočtů na jednotlivé bytové jednotky) a jsou v ni zahrnuty
veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Toto platí pro všechna
řemesla i subdodávky. Vyčísleni ceny (položkový rozpočet) předložil zhotovitel spolu
s nabídkou.

Cena díla celkem bez DPH činí: 447 000, 00 Kč

‚slovy: čtyřistačtyřicetsedmtisíc korun‘.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných
prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí
plnění dle ~ 92e „Zákona o DPH“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle ~ 92a
„Zákona o DPH“.

IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla požadované objednatelem, které nebyly
uvedeny v poptávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen, jako
rozpočet pro předmět díla, předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním rozpočtu
budou oceněny ve směrných cenách, vydaných URS Praha, platných v době uzavřeni smlouvy,
ponížených o 10 % ceny.

lV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny
dodávky včetně specifikaci a přirážek.

lV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např.
změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady
(tj. až Po podpisu této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady, spojené
se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů
bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur, které vystaví zhotovitel. Výše faktur bude
odpovídat skutečně provedeným pracím, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele
v protokolu dílčího plněni a dle přiloženého soupisu provedených prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může
fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené
faktury objednateli.
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V.4. Veškeré provedeně rozšíření předmětu díla, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci
podloženy soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění
bude provedeno dle Čl. IV.2. a IV.3. této smlouvy. Cena za rozšířeni bude uplatněna na základě
dodatku ke smlouvě a vyúčtováni proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou
položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtováni neprovedených prací oproti zadávací
dokumentaci.

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami a nedodělky.
Právo na zaplaceni pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem odstraněni všech
vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a to nejpozději do patnácti dnů Po sepsání zápisu
o jejich odstranění.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla a bude
v ní vyrovnána případně poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatností faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručeni
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodleni 0,05 % z fakturované částky
za každý den prodleni.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto
částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystavené faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastaveni všech činností,
souvisejicich s dodávkou dila v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
vtomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastaveni vzniklých a přiměřeně se
prodlužuje termín plněni, který bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě,
platí, že termín plněni se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo zastaveni praci.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vil. Předáni a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto
smlouvou a v souladu s * 2589 a násl. ~ 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen
zajistit pro účely přejímky předloženi veškerých atestů, revizních zpráv, revizních knih, protokolů
o zkouškách, stanovených právními předpisy, prohlášeni o shodě podle zákona Č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, ve zněni pozdějších předpisů a nařízeni vlády
č. 163/2002 Sb., provozních předpisů k obsluze díla, strojů a zařizeni, vyplněné záruční listy
na stroje a zařízeni, podmínky užívání a údržby, nutné po dobu záruční doby. Dále předá
kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu předmětu dila ve dvou
vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby, odsouhlasené objednatelem
v rámci stavebniho řízeni. Případné nepředáni této dokumentace a dokladů bude považováno
za vadu díla.

Vi.2.a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu
s touto smlouvou.

c) Objednatel může převzít předmět dila i v připadě, že při přejímce bude mít předmět smlouvy
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užívání předmětu dila
a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v terminu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předáni
a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstraněni vad a nedodělků. Dnem podpisu
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zápisu o převzetí a předáni díla přechází nebezpečí vzniku Škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předáni a převzetĺ,
stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstraněni kolaudačních
závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodleni
do doby jejich odstraněni.

Vl.4. Zhotovitel je povinen zúčastnit se úřední kolaudace (je-li vydáno stavební povolení). Objednatel
jej vyrozumí o termínu jejiho konáni nejméně tři dny předem.

Vl.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě, určené
v zápisu o kolaudaci a splnit podmínky, stanovené pro povolení k užívání předmětu dila
pod sankci, uvedenou v Čl. Vl.3 této smlouvy. Pokud z kolaudačního řizení vzniknou další
požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě samostatné
dohody za úhradu. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán zápis.

Vl.6, Předmět dila bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.

Vl.7. V případě, kdy je nutné provést zaškolení obsluhy strojního zařízeni, jednotky VZT, el.
rozvaděče apod.:
a) zhotovitel vyzve objednatele k provedeni zaškolení, o zaškoleni bude pořízen zápis

vzájemně potvrzený podpisem,

b) objednatel ve spolupráci s uživatelem určí zodpovědnou osobu, která bude provozní
zařízeni obsluhovat.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vll.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá k SOD doklady, potřebné k zahájení a realizaci díla.

Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon občasného technického dozoru
objednatele (dále jen TD) bude provádět pracovník BO OSR Magistrátu města Jihlavy pan
Miroslav Zvěřina, který je oprávněn

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentaci, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními
předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebnlho deníku na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-Ii jiné
vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a terminech k odstraněni zjištěných vad a nedodělků.

Technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla. Nerespektování těchto požadavků
ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastaveni stavby do doby sjednání nápravy.
Zastaveni stavby musí být učiněno pisemně zápisem do stavebního deníku, případně
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodů, které vedly k zastavení
stavby. V případě opakovaného nerespektování je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovnlků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí TD a činit neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plněni smlouvy.

VIl.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních
dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby.

Vll.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební denik.
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a) K požadavkům objednatele, zapsaným do stavebního deníku, se zhotovitel vyjádří do tří
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu

b) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovnici TD
a projektant

c) K zápisům zhotovitele ve stavebním deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti
pracovních dnů O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned
Po učiněném zápisu

VIl 6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo
se stanou nepřístupnými min tři pracovní dny předem Jestliže se objednatel nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude v nich zhotovitel pokračovat Jestliže objednatel
bude dodatečně požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na náklady objednatele V případě, že se při dodatečné kontrole zjisti, že práce nebyly řádně
provedené, hradí odkryti zhotovitel Účast objednatele na řízeni o zakryti prací nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti
za záruky

VII 7 Objednatel si vyhrazuje právo schvalovat použité materiály (např obklady, dlažby, podlahové
krytiny, zařizovací předměty, vybaveni interiéru apod) Zhotovitel nabídne objednateli 2 — 3
vzorky z těchto materiálů

VII B Výkonem autorského dozoru bude pověřen Ing. Jakub Hanák, zodpovědný projektant —

zpracovatel PD. Autorský dozor ověřuje dodržení podmínek, stanovených projektem
ve stadiu přípravy i realizace stavby Je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti
do stavebního deníku Rozsah činnosti AD může být upřesněn zápisem do stavebniho
deníku, odsouhlaseným oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele

VII 9 Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost
za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni a jiných věcech, určených do objektu
nebo k jeho výstavbě, zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody, způsobené v důsledku
svého zaviněni třetím osobám

VII IQ Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení Škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, z norem nebo
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII 11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám, způsobeným jeho činností, včetně možných
Škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty dila Stejné podmínky je zhotovitel povinen
zajistit u svých subdodavatelů Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádáni
předložit objednateli

Vll.12. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Nárok
na zaplacení smluvní pokuty nevznikne, není-li pokuta věřitelem vyúčtována do šesti měsíců
Od vzniku práva smluvní pokutu uplatňovat

VIl.13 Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět dila je provedený podle podmínek smlouvy
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti, předepsané příslušnými právnimi předpisy
a normami, dohodnuté v této smlouvě
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí díla

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady

c) Reklamace vad, vzniklých v záruční době, uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady, nejpozději však do deseti
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dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Současně musí zhotovitel odstranit případnou Škodu, která touto závadou vznikne. Pokud
tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý
den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstraněni vad. Objednatel
má i přes sjednanou smluvni pokutu nárok na připadnou náhradu Škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém terminu, nejpozději do 1 měsíce
od doručení reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o terminu odstranění vad
nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho
neoprávněnosti nárok objednatele, vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce provést sám, pověřit
jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli do deseti dnů Od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužuji o dobu, počlnajlcí datem
uplatněni reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž záručni
doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstraněni vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele
nejpozději do třiceti dnů po uplynuti záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě
v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ustanovení ~ 2630
občanského zákoníku.

Vll.14. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do objektu, místnosti nebo na pozemek,
pokud je to potřebné pro možnost řádného odstraněni vad nebo nedodělků.

Vll.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzuji, že drobné odchylky od projektové
dokumentace, které nemění celkové řešení dila, ani nezvyšuji cenu díla, nejsou vadami,
jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku, Tyto odchylky
zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedeni dila podle bodu VIl, této smlouvy.

Vll.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace, předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

Vll.17. Pro náhradu škody platí ustanoveni ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní
strany dohodly na vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VlIlS. Objednatel je oprávněn odstoupit Od této smlouvy z důvodů, stanovených občanským
zákonikem a dále v případě, že zhotovitel:

- neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady, vzniklé vadným prováděním dila
do čtrnácti dnů Po písemném upozorněni objednatele nebo po jeho upozorněni zápisem
ve stavebním deníku,

- nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrži termín
dokončení a předáni předmětu smlouvy dle harmonogramu výstavby z důvodu na straně
zhotovitele,

- čeli insolvenčnímu řízení vůči majetku a bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li
insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

Odstoupení Od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupeni nastávají dnem doručeni pisemného oznámení. V případě odstoupeni od smlouvy
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je zhotovitel povinen do deseti kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo
jinému zhotoviteli, určenému objednatelem, včetně poskytnuti nezbytně nutných činností
pro plynulé pokračování realizace díla. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této
povinnosti vznikly.

Vll.19. Zhotovitel v příloze této smlouvy o dílo uvádí seznam subdodavatelů.

Vlil. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vlll.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit Jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou
obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou
zákonnou úpravou Zákona č. 89/2012 Sb. v platném zněni.

Vlll.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů
v ni uvedených. Statutárni město Jihlava zajisti uveřejnění této smlouvy v registru
smluv v souladu s právními předpisy.

Vlll.4. Tato smlouva Je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami.
Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti
a s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je zhotovitel seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít
vliv na obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje.
Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů
jeho provedení.

Příloha: uvedeni subdodavatelů

odhad: % podíl prací
název firmy adresa firmy IČO na celkovém objemu

díla
Miroslav Přibyl Brněnská 11, 12429651 25%

586 01 Jihlava
Josef Eckert Bratří Čapků 48 15/22, 15267334 15%

586 01 Jihlava
Miroslav K.ittler Velký Beranov 197, 10120041 35%

588 21 Velký Beranov

W . ani SADiL~K
F itzov 3,‘

lČ:6 34640, lČ:CZ6907114346
tel.. .67 306 205

Zhotovitel (podpis oprávněné osoby):

Vymazal — náměstek primátora Ing. Daniel Sadílek-. majitel firmy
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