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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Zadávací list projektových prací - dokumentace, studie
Název akce: Mrazírenská hala - rekonstrukce střechy 

Druh realizace: technické zhodnocení 

Stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění stavebního povolení 

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: Týniště nad Orlicí obec s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

k.ú.: Týniště nad Orlicí Kraj: Královéhradecký

Popis stávajícího stavu:
Mrazírenská hala
Jedná se o jednoduchou ocelovou halu. Patky jsou izolované, hlavní konstrukce je ocelová, svislá 
konstrukce je zděná z cihel a tvárnic. V chladírenském a mrazírenském prostoru jsou instalovány PU 
panely zavěšené na střešní konstrukci. V kanceláři a soc. zař. je snížený podhled FEAL. Zastřešení - 
systém COVERVAR. Ve větší části haly tvoří střecha současně strop. Zastavěná plocha - 1359 m2. 
Půdorysná délka 8720 cm. Vstupní prostory do budovy opatřené markýzami.
Stávající střecha budovy je dožilá a v technicky nevyhovujícím stavu. Vnitřní prostory haly jsou se 
zvýšenou vlhkostí.

Popis návrhu a požadavků investora:
Mrazírenská hala
Pro provozní budovu mrazírenská hala požadujeme návrh nové střešní krytiny včetně návrhu nosného 
systému pro uchycení fotovoitaických panelů, dožilých klempířských prvků (žlaby, svody dešťové vody), 
nové tepelné izolace střechy a opravu hromosvodu včetně jeho zpětného uvedení do provozu. Materiál 
střešní krytiny a konstrukce střechy bude navržen s ohledem na skutečnost, že v budoucnu budou na 
střechu umístěny fotovoítaícké panely. Dále investor požaduje statické posouzení nosné ocelové 
konstrukce střechy s nově naprojektovanou střešní krytinou a tepelnou izolací, a dále výpočet únosnosti 
střechy. Tyto údaje budou uvedeny v technické zprávě. Minimální délka záruky na materiál střešní 
krytiny bude řešena na výrobním výboru.
V případě nevyhovujícího stavu povrchu ocelové nosné konstrukce v místech souvisejících s novým 
střešním pláštěm požadujeme naprojektovat očištění konstrukce od stávajících nátěrů a koroze a 
následně provést nový antikorozní nátěr. Ponecháme na posouzení projektanta počet vrstev nátěru. 
Součástí projektu bude demontáž stávajícího hromosvodu a zpětná montáž soustavy hromosvodu 
včetně provedení výchozí revize hromosvodu.
Požadujeme zachovat provozní teplotu ve vnitřních prostorách haly 20°C.

Určení prostorů pole vnějších vlivů:
Přílohou tohoto Zadávacího listu jsou stávající platné Protokoly o určení působení vnějších vlivů v 
prostorách dotčených zpracovávanou projektovou dokumentací (příloha č. 1 a č. 2). Při návrhu veškeré 
případné elektroinstalace projektant posoudí, zda tyto Protokoly vlivem změny stavební části nebo 
způsobu užívání stavby zůstanou i nadále platné. Pokud, dle názoru projektanta, původní protokoly 
nezůstanou platné, požadujeme ustanovit komisi a Protokoly vypracovat nové. Projektovou 
dokumentaci následně navrhnout v souladu s novými Protokoly.
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Po celou dobu realizace díla požadujeme výkon funkce autorského dozoru ze strany projektanta. 

Součástí zakázky bude provedení inženýrské činnosti (zajištění stavebního řízení, popřípadě územního 

řízení včetně vyjádření všech dotčených orgánů).

Předpokládaný náklad na stavbu: 7 000 000,- Kč bez DPH technické zhodnocení

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do 10. pracovních dnů 
od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Termín odevzdání projektové dokumentace: do 8. prosince 2023.
Projekt bude vyhotoven ve 9 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z přílohy č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 158 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky.

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy 
díla.

Součástí PD bude dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 
5 i vypracování plánu BOZP.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě needitovatelné - formát pdf., soupis prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v podobě editovatelné - formát doc. xls. dwg. (viz. §12 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinném znění).

Soupis prací, dodávek a služeb bude zpracován dle cenové soustavy RTS nebo URS.

V případě, že ve výkazu výměr, v položkovém rozpočtu a v další navazující dokumentaci budou 
uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, požadujeme projektanta resp. rozpočtáře do PD uvést 
poznámku, že se jedná pouze o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které 
určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost

Stránka 2 z 4



3.1 Pracovní pokyn 37/2015 Příloha č. 1

použít i jiných kvalitativně a technicky srovnatelných případně kvalitnějších řešení nebo 
výrobků.

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude možné pouze doplnit jednotkové 
ceny prací a materiálu. Ostatní části dokumentu budou zabezpečeny proti možné změně 
obsahu. Do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou vloženy vzorce, tak aby 
jednotlivé matematické úkony probíhaly automaticky.

Dokumentaci staveb, pokud tomu odpovídá charakter prací, dělit na investiční a neinvestiční 
část, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Takto je nutné rozdělit i cenu 
prací.

Součástí projektové dokumentace bude popis a začlenění nákladů na zajištění všech 
nezbytných zkoušek a revizí nutných pro řádné provádění a dokončení díla, a to za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, např. výchozí revize 
elektrického zařízení a ochranného pospojení atd.

V rozpočtu budou zahrnuty i náklady na zajištění:

1. trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

2. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě), 
která bude v případě změn stavby oproti původní projektové dokumentaci vypracována 
zhotovitelem díla v souladu s přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů v počtu 3 paré + 1x v elektronické formě,

3. všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

4. zaškolení obsluhy v rozsahu nezbytném pro zajištění bezvadného provozu,

5. Pokud z projektové dokumentace bude zřejmé, že pro provedení díla bude zapotřebí využití 
takových prací a technologických postupů, jejichž charakter bude požárně nebezpečný, 
např. svařování el, obloukem nebo plynovou svářecí soupravou, řezání plamenem nebo 
úhlovou bruskou atd., vždy tyto práce podléhají písemnému povolení ke svařování a jiné 
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, vydaném ředitelem SZ Týniště nad Orlicí. 
Požární dozor při provádění požárně nebezpečných prací a následný požární dozor po 
ukončení požárně nebezpečných prací (min. 8 hodin po ukončení požárně nebezpečných 
prací), si zajistí zhotovitel na své náklady. V tomto případě budou náklady na zajištění 
požárního dozoru obsaženy ve stavebním rozpočtu.

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním PD pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru 
zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a 
požadujeme zpracování dokumentace tak, aby výběrové řízení na dodavatele stavebních prací mohlo 
být provedeno v souladu s tímto zákonem, především § 6, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce jsou stanoveny § 92 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, věznění pozdějších předpisů.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy číslo:

1. Protokol o určení působení vnějších vlivu č. 035VV2022/001 - mrazírenská hala
2. Protokol o určení působení vnějších vlivu č 035VV2016/012 - nádvoří a komunikace

Tento zadávací list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: |7 "04“ ?H?3 Dne:

Stránka 3 z 4



3.1 Pracovní pokyn 37/2015 Příloha č. 1

Investor (uživatel): Zpracovatel

^emenářského závodu 
Lesy České republiky, s.p.

za zpracovatele 
Ing. Tomáš Mrázek 

jednatel
ATALIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.
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Rozpočet

1. Veřejná zakázka
—————=gs

\'.'IC'!IU ?, I I71.J 1. dod.iVl.y .1 i ÍJ.'1'V

Název veřejné zakázky: Mrazírenská hala - rekonstrukce střechy

Evidenční číslo zakázky:

7. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název, právní forma: Lesy České republiky, s.p.

Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: DIČ: 421 96 451 CZ42196451

Internetová adresa: www.lesycr.cz

OJ vypisující zakázku: Semenářský závod
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

2.2. Dodavatel

Název, právní forma: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Jižní 870/2, Hradec Králové 3, 500 03

IČO: DIČ: 47450347 CZ47450347

Tel.:

Osoba oprávněná jednat za dodavatele

Kontaktní osoba:

Tel.:
L-mnil:

3. rozpočet

popis CtttWl MJ Množství cena celkem POZNÁMKA

Cena za zpracování projektové 
dokumentace dle zadávacího listu 
projektových prací

331 250,00 ks 1 331 250,00

projektová dokumentace pro stavební 
řízeni a pro provádění stavby

306 250,00

inženýrská činnost 25 000,00

Cena za 1 den účasti autorského dozoru

8 000,00 účastí
AD

4 32 000,00

Zadavatel předpokládá max. celkovou 
potřebu 4 dny výkonu AD, toto množství 
je určeno pro potřeby hodnocení 
nabídek.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 363 250,00

.3. Osoba zodpovědná za stanoveni nabídkové ceny

Titul, jméno, příjmení Telefon E-mail

LEGENDA:

ŽLUTÁ POLE VYPLNÍ DODAVATEL

http://www.lesycr.cz





