
Magistrát měšJihÍa~71
smlouva zaevidována

pod Č.:
SMLOUVA O D~LO

uzavřená dle * 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský zákoník)

I. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.97/1, 58601 Jihlava

zastoupený Ing. Jaroslavem Vymazalem — náměstkem primátora

Ičo: 00286010

DIČ: CZ00286010

Bankovní spojeni: česká spořitelna as., pobočka Jihlava

číslo účtu: 20028 - 1466072369 /0800

1.2. Zhotovitel: Miroslav Přibyl, Brněnská 50111,58601 Jihlava

zastoupený Miroslavem Přibylem — majitelem firmy

Ičo: 12429651

DIČ: CZ 530 406113

Zápis v OR:

Číslo spisu:

Bankovní spojení: Komerční banka as., pobočka Jihlava

číslo účtu: 154-1 48681 /0100

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Vymazal — náměstek primátora

za zhotovitele: pan Miroslav Přibyl - majitel

Kontaktní osoby ve věcech technických

za objednatele: pan Josef Petraš - technik BO OSR

pan Miroslav Zvěřina — správce domů a bytů BO

za zhotovitele: pan Miroslav Přibyl - majitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní HSV a PSV práce včetně dodávky potřebného materiálu,
nutného pro předáni a převzetí díla na akci:

»Masarykovo náměstí 59119, J~h~ava — provedení
přípojky kanaflzace a vodovodu, přepojení vnitřní
kanalizace a septiku“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) projektovou dokumentací na požadované práce, zpracovanou firmou PROf i Jihlava spol. s r.o.,

Pod Příkopem 6,58601 Jihlava, zak. č. 201 5-00021 6,

b) podmínkami zadávání veřejné zakázky malého rozsahu dle Čl. 2 vnitřního předpisu MMJ
Č. 6/2015,

c) touto smlouvou o dílo,
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d) nabídkou zhotovitele,

e) podmínkami a připomínkami veřejno — právních orgánů (územním souhlasem a stavebním
povolením SU Magistrátu města Jihlavy, sdělením oŽP Magistrátu města Jihlavy k ohlášení
odstraněni septiku, stanoviskem Archeologického ústavu AV ČR Brno, závazným stanoviskem
OD a UUP — odd. památkové péče Magistrátu města Jihlavy a povolením zvl. užíváni místní
komunikace OD Magistrátu města Jihlavy) a pro vybraného uchazeče dokladovou části PD,
zpracovanou firmou IS engineering s.r.o., ul. 8. Března 2a, 586 01 Jihlava,

f) právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, platnými
v době provádění díla a obecně závaznými právními předpisy,

g) harmonogramem prací (včetně zapracovaných terminů kontrolních dnů), který je zhotovitel
povinen předložit do 7 dnů od podpisu SOD,

h) platnou vyhláškou Statutárního města Jihlava o čistotě na územi města, systémem nakládáni
s odpadem č. 2/2015,

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu dila provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, dokončeni a předáni předmětu dila (např.
vytýčeni stávajicich siti a zabezpečení jejich ochrany před narušením, zajištěni skládky
vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zábor veřejného
prostranství apod.). Zhotovitel na vlastní náklady zajistí skládku a odvezení odpadu, vzniklého
při realizaci předmětu dila, předloží základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb..

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektu. Veškeré stavební a montážni práce budou předem
konzultovány se zástupci objednatele ve věcech technických, viz, bod 1.3. Zhotovitel je povinen
zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci dila nedošlo k poškozeni stávajicich budov.
V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor
znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.

11.5. Při zásahu do systému ÚT provede zhotovitel po ukončeni prací topnou zkoušku.

11.6. Při realizaci díla nesmi být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje,
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Pokud tak
zhotovitel učiní, je povinen na vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

11.7. Případné změny a rozšířeni předmětu díla oproti schválené zadávaci dokumentaci, požadované
objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny
s objednatelem a projektantem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich
odsouhlaseni může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel
provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšířeni předmětu dila se sjednává dle jednotkové kalkulace
skutečně provedených prací, odsouhlasených objednatelem. Případné rozšířeni předmětu díla
nebude mít vliv na termín dokončeni stavby, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu
dila o vice než 10%, což posoudí technický dozor objednatele a projektant.

11.8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu
uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

11.9. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou dila, s projektovou dokumentací
a podklady pro zhotoveni díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily
provést dílo podle závazků zhotovitele dle či. II. této smlouvy. Jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11.10. Na připadné vady PD je zhotovitel povinen upozornit objednatele před zahájenim stavebních
prací. Zjistí-li zhotovitel tyto vady až v průběhu provádění díla, odpovídá za tyto vady,
způsobené vadnou — nevhodnou PD.

11.11. Zhotovitel použUe na zhotoveni díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se
vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
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11.12. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost ve sjednané době.

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po podpisu a nabytĺ účinnosti této SOD a po předání staveniště —

předpoklad: konec 08— začátek 0912016,

111.2. Předmět díla bude dokončen do: 31.10.2016.
Místo plnění: Masarykovo náměstí 59119, katastrální území Jihlava, parc. L 94, 60341.

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu dila (čI. 11.2 a násl. této smlouvy), vyžádaná objednatelem nebo
vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu provádění prací na díle
a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle na základě požadavku objednatele,
bude důvodem pro přiměřené prodlouženi termínu k dokončeni díla o dobu potřebnou
k realizaci díla. O tomto musí být provedena písemná dohoda — dodatek k SOD.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým
termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzíti v dříve nabízeném termínu.

111.5, Za nesplnění dokončení a předáni předmětu smlouvy v terminu, stanoveném v či. III. 2. smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši I % z ceny díla za každý
započatý týden prodleni.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé,
že nedodrží termín dokončeni a předáni předmětu smlouvy dle harmonogramu výstavby, má
objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení
nebo dokončeni předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného
materiálu. V případě nezahájeni, přerušeni nebo zastaveni práce z viny objednatele, není
zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužuji nejméně o dobu trváni zdrženi.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetich osob min. tři dny
před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném
v podmínkách výzvy, v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení, je-li vydáno.

111.8. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za provozu sousedních objektů (bytových
jednotek), je zhotovitel povinen odklízet neprodleně stavební suť a udržovat v prostoru
staveniště pořádek tak, aby jeho zaviněním nemohlo dojit k úrazu osob.

111.9. Zhotovitel bude postup prací z hlediska provozu sousedních objektů (bytových jednotek)
koordinovat s uživatelem objektu tak, aby nedošlo k výrazným omezením provozu nebo
případným škodám.

111.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu a pořádek
Po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajisti
zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků
za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb, souvisejících
s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody, způsobené na staveništi do doby
předání a převzetí díla - tj. do vyklizení staveniště.

111.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi,
předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, zabezpečí vybaveni pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
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111.13. Zhotovitel odstraní neprodleně Škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění a poškozeni

komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.14. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla.
V případě nesplnění tohoto terminu není objednatel povinen dílo převzít.

111.15. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů jsou stanoveny základní
povinnosti fyzických a právnických osob při nakládáni s odpady. S odpady lze nakládat pouze
způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel při předání
dokončeného díla předloží doklady, prokazující způsob naložení se stavebním odpadem
na dané zakázce.

IV. CENA ZA DÍLO

lVi. Cena předmětu díla je sjednaná na rozsah, daný nabídkou ze dne 19.8.2016 a touto smlouvou
o dílo jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů, stanovených
v této SOD. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu
členěni dle obou položkových rozpočtů na jednotlivé bytové jednotky) a jsou v ní zahrnuty
veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Toto platí pro všechna
řemesla i subdodávky. Vyčísleni ceny (položkový rozpočet) předložil zhotovitel spolu
s nabídkou.

Cena díla celkem bez DPH Činí: 461 396, 54 KČ

Islovy: Čtyřistašedesátjedentisíctřistadevadesátšest korun, padesátČtyři haléřů!.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných
prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou Činnost. V případě poskytnutí
plněni dle 5 92e „Zákona o DPK“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle 5 92a
„Zákona o DPH“.

lV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla požadované objednatelem, které nebyly
uvedeny v poptávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen, jako
rozpočet pro předmět díla, předložený v nabidce. Položky neobsažené v základním rozpočtu
budou oceněny ve směrných cenách, vydaných URS Praha, platných v době uzavřeni smlouvy,
ponížených o 10 % ceny.

lV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny
dodávky včetně specifikaci a přirážek.

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např.
změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady
(tj. až po podpisu této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady, spojené
se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů
bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur, které vystaví zhotovitel. Výše faktur bude
odpovídat skutečně provedeným pracím, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele
v protokolu dílčiho plnění a dle přiloženého soupisu provedených prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývajlci z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může
fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručenlm opravené
faktury objednateli.
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V.4. Veškeré provedené rozšířeni předmětu díla, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci
podloženy soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění
bude provedeno dle Čl. IV.2. a iV.3. této smlouvy. Cena za rozšíření bude uplatněna na základě
dodatku ke smlouvě a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou
položkou. Totéž se týká vyčísleni a vyúčtování neprovedených pracĺ oproti zadávací
dokumentaci.

V.5. Dilo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí dila s vadami a nedodělky.
Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem odstraněni všech
vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a to nejpozději do patnácti dnů po sepsání zápisu
o jejich odstranění.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předáni a převzetí díla a bude
v ni vyrovnána případně poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele.

V.8. Při prodleni objednatele se zaplacením činí úrok z prodleni 0,05 % z fakturované částky
za každý den prodleni.

V.9, V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
Škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto
Částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystavené faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastaveni všech činnosti,
souvisejících s dodávkou dila v připadě nedostatku finančnich prostředků. Zhotovitel má
v tomto připadě právo na náhradu nákladů z tohoto zastaveni vzniklých a přiměřeně se
prodlužuje termín plněni, který bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě,
platí, že termín plněni se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo zastaveni prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VIl. Předáni a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto
smlouvou a v souladu s ~ 2589 a násl. ~ 2628 obČanského zákoníku. Zhotovitel je povinen
zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních zpráv, revizních knih, protokolů
o zkouškách, stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1 997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, ve zněni pozdějších předpisů a nařízeni vlády
č. 163/2002 Sb., provoznich předpisů k obsluze díla, strojů a zařízení, vyplněné záručni listy
na stroje a zařízeni, podmínky užívání a údržby, nutné po dobu záručnl doby. Dále předá
kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu předmětu díla ve dvou
vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby, odsouhlasené objednatelem
v rámci stavebního řízení. Případné nepředáni této dokumentace a dokladů bude považováno
za vadu díla.

Vl.2.a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu
s touto smlouvou.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět smlouvy
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užívání předmětu díla
a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v terminu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předáni
a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstraněni vad a nedodělků. Dnem podpisu
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zápisu o převzetí a předání díla přechází nebezpečí vzniku škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předáni a převzetí,
stanovené pro odstraněni vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění kolaudačních
závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodleni
do doby jejich odstraněni.

VIA. Zhotovitel je povinen zúčastnit se úřední kolaudace Ue-li vydáno stavební povolení). Objednatel
jej vyrozumí o terminu jejího konáni nejméně tři dny předem.

Vl.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jim zaviněné kolaudační závady ve lhůtě, určené
v zápisu o kolaudaci a splnit podmínky, stanovené pro povoleni k užívání předmětu díla
pod sankcí, uvedenou v čI. Vl.3 této smlouvy. Pokud z kolaudačniho řízení vzniknou dalši
požadavky nad rámec předmětu dila, provede tyto práce zhotovitel na základě samostatné
dohody za úhradu. O odstraněni kolaudačnich závad bude sepsán zápis.

Vl.6. Předmět dila bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizeni a uvolněni staveniště.

Vl.7. V případě, kdy je nutné provést zaškolení obsluhy strojniho zařízeni, jednotky VZT, el.
rozvaděče apod.:
a) zhotovitel vyzve objednatele k provedeni zaškolení, o zaškolení bude pořizen zápis

vzájemně potvrzený podpisem,

b) objednatel ve spolupráci s uživatelem urči zodpovědnou osobu, která bude provozní
zařízení obsluhovat.

VII. OSTATNÍ PODMINKY SMLOUVY

VlIl. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá k SOD doklady, potřebné k zahájeni a realizaci dila.

Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni dila. Výkon občasného technického dozoru
objednatele (dále jen TD) bude provádět pracovnik BO OSR Magistrátu města Jihlavy pan
Miroslav Zvěřina, který je oprávněn

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvnimi podmínkami, projektovou
dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními
předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebniho deníku na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni praci v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejimat dokončené práce a uzavřit dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět dila. Nerespektování těchto požadavků
ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastaveni stavby do doby sjednáni nápravy.
Zastavení stavby musí být učiněno pisemně zápisem do stavebního deníku, případně
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodů, které vedly k zastavení
stavby‘ V připadě opakovaného nerespektováni je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plněni smlouvy.

Vll.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních
dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby.

Vll.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzeti staveniště stavebnl deník.
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a) K požadavkům objednatele, zapsaným do stavebního deníku, se zhotovitel vyjádří do tři
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.

b) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovnici TD
a projektant.

c) K zápisům zhotovitele ve stavebním deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti
pracovnĺch dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned
Po učiněném zápisu.

Vll.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo
se stanou nepřístupnými min. tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude v nich zhotovitel pokračovat. Jestliže objednatel
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně
provedené, hradí odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti
za záruky.

Vll.7. Objednatel si vyhrazuje právo schvalovat použité materiály (např. obklady, dlažby, podlahové
krytiny, zařizovací předměty, vybaveni interiéru apod.). Zhotovitel nabídne objednateli 2 — 3
vzorky z těchto materiálů.

Vll.8. Výkonem autorského dozoru bude pověřen Ing. Jiří Pohořelý, vedoucí projektant a jednatel
firmy PROtI Jihlava spol. s ro« Autorský dozor ověřuje dodrženi podmínek, stanovených
projektem ve stadiu přípravy i realizace stavby. Je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti
do stavebního deníku. Rozsah činnosti AD může být upřesněn zápisem do stavebního
deníku, odsouhlaseným oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

VII.9. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost
za Škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni a jiných věcech, určených do objektu
nebo k jeho výstavbě, zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za Škody, způsobené v důsledku
svého zaviněni třetím osobám.

VlIlO. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, z norem nebo
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.l 1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činností, včetně možných
škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen
zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištěni je povinen zhotovitel na požádáni
předložit objednateli.

VlI.12. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně v této souvislosti Škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Nárok
na zaplacení smluvní pokuty nevznikne, není-li pokuta věřitelem vyúčtována do šesti měsíců
od vzniku práva smluvní pokutu uplatňovat.

Vll.13. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti, předepsané příslušnými právními předpisy
a normami, dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dilo v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad, vzniklých v záruční době, uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti
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dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném terminu. Termín odstraněni vad se dohodne písemnou formou.
Současně musí zhotovitel odstranit případnou Škodu, která touto závadou vznikne. Pokud
tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý
den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel
má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu Škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, nejpozději do 1 měsíce
Od doručeni reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o terminu odstranění vad
nebo pokud v těchto terminech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho
neoprávněnosti nárok objednatele, vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce provést sám, pověřit
jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli do deseti dnů Od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu, počínající datem
uplatněni reklamace a končí dnem odstraněni vady.

o Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkci, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž záruční
doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstraněni vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě
v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ustanoveni ~ 2630
občanského zákoníku.

Vll.14. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do objektu, mistnosti nebo na pozemek,
pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

Vll.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzuji, že drobné odchylky od projektové
dokumentace, které nemění celkové řešení dila, ani nezvyšuji cenu díla, nejsou vadami,
jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky
zhotovitel vyznačiv paré skutečného provedení díla podle bodu VIl, této smlouvy.

Víl.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace, předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a vjejich průběhu.

Vll.17. Pro náhradu Škody platí ustanoveni ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat uŠlý zisk.

VlilS. Objednatel je oprávněn odstoupit Od této smlouvy z důvodů, stanovených občanským
zákoníkem a dále v připadě, že zhotovitel:

- neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstrani vady, vzniklé vadným prováděním díla
do čtrnácti dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem
ve stavebním deníku,

- nezahájí, přeruŠí nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termín
dokončení a předání předmětu smlouvy dle harmonogramu výstavby z důvodu na straně
zhotovitele,

- čelí insolvenčnimu řízení vůči majetku a bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

Odstoupení Od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámeni. V případě odstoupení Od smlouvy
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je zhotovitel povinen do deseti kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dilo
jinému zhotoviteli, určenému objednatelem, včetně poskytnuti nezbytně nutných činností
pro plynulé pokračování realizace díla. V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a Škody, které mu v souvislosti s porušením této
povinnosti vznikly.

Vll.19. Zhotovitel v příloze této smlouvy o dílo uvádí seznam subdodavatelů.

Vlil. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VlIli. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou
obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou
zákonnou úpravou Zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Vlll.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů
v ní uvedených. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru
smluv v souladu s právními předpisy.

Vlll.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami.
Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti
a s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je zhotovitel seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít
vliv na obsah smlouvy o dílo a na cenu dila a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje.
Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů
jeho provedení.

Příloha: uvedeni subdodavatelů
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