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SMLOUVA O dílo - zpracování projektové dokumentace změna 
stavby před dokončením _ změna využití Komunitního centra 

Baštýřská 671/12, Praha 9 - Hostavice na Základní školu

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník').

mezi:

Název; Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 198 00 Praha
IČO; 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:     
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Prah
Číslo účtu: 27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:

    

Oprávněný zástupce 
ve věcech     
technických:

(„objednatel")

a

Název: R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Sídlo: Ke Strašnické 1795/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO; 03520358
DIČ: CZ03520358
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném 
rejstříku; OR vedený u Městského soudu v Praze sp. zn. C 232848

Zastoupení: Ing. Jiří Padevět, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 267232986/0300
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních Ing. Jiří Padevět, jednatel
a smluvních dodatků; 
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických:

Ing. Jiří Padevět, jednatel

(„zhotovitel")



1. PREDMET SMLOUVY

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.

1.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dila a příslušnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, („ZoDPH"), hradit DPH.

PREDMET díla

2.1. Předmětem dila je zejména zpracování Dokumentace změny stavby před
dokončením v úrovni projektu pro provedení stavby pro Změnu využití Komunitního
centra Baštýřská 67/12, Praha 9 - Hostavice na Základní školu („dílo").

2.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

a) Vypracování Dokumentace změny stavby před dokončením v úrovni projektu pro
provedeni stavby včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr, přičemž obsah
dokumentace tvoří: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace.
Architektonicko stavební řešení. Požárně bezpečnostní řešení, Gastrotechnologie,
Zdravotně technické instalace. Vzduchotechnika, Elektroinstalace,
Elektroinstalace slaboproud, výkaz výměr a kontrolní rozpočet,

b) Zajištění inženýrské činnosti - Projednání záměru a zajištění souhlasu se změnou
stavby před jejím dokončením, přičemž rozsah prací tvoří: projednání
dokumentace s dotčenými orgány státní správy a zajištění souhlasu se změnou
stavby před jejím dokončením.

2.3. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech činností
popsaných v čl. 3.2. této smlouvy.

2.4. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován
zhotovitelem. V případě neodsouhlaseni změn má objednatel nárok na provedení
původně vymezeného díla, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných
vicenákladů nebo finanční kompenzaci.

2.5. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele,
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré
podmínky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

3. DOBA PLNĚNI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených
objednatelem:
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

a) Vypracování Dokumentace vymezené dle čl. 3.2. písm. a) této smlouvy do 
15. 6. 2023.

b) Zajištění inženýrské činnosti vymezené dle čl. 3.2. písm. b) této smlouvy do 4 
měsíců od okamžiku dokončení projektu pro provedení stavby pro Změnu využití 
Komunitního centra Baštýřská 67/12, Praha 9 - Hostavice na Základní školu se 
4mi kmenovými třídami.

CENA díla a platební PODMÍNKY
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a činí;

Cena bez DPH: 

Sazba DPH: 

Výše DPH: 

Cena s DPH:

616 500 Kč 

21 %

129 465 Kč 

745 965 Kč

Cena díla se skládá z;

a) ceny Vypracování Dokumentace vymezené dle čl. 3.2. písm. a) této smlouvy ve 
výši 710 875 Kč vč. DPH; a

b) ceny Zajištění inženýrské činnosti vymezené dle čl. 3.2. písm. b) této smlouvy ve 
výši 35 090 Kč vč. DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

Cena díla bude hrazena na základě jednoho daňového dokladu.

Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu:  Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli.

Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. předaní a převzetí díla

5.1. Zhotovitel předá objednateli dílo bez zbytečného odkladu po jeho dokončeni ve 
formě: 5x tištěné paré, elektronická verze v PDF a DWG na CD, nebo přes datové 
úložiště.

5.2. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci k autorským právům vztahujícím se 
k dílu a ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla 
(„autorské dílo"), a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení 
autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo
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podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké
zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se
poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou
třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem,
jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna
za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho
část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.3. Odevzdaná projektová dokumentace nebude obsahovat obchodní názvy ani odkazy
na konkrétní výrobky.

6. SANKCE

6.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla podle
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve
znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.

6.2. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

6.3. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní
pokuty.

6.4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele,
a to i před datem její splatnosti.

6.5. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

UKONČENI SMLOUVY

7.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku,
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména;
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů,

b) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

c) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
7.2. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

8. ZAVERECNA USTANOVENI
8.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou

vyhotoveny v českém jazyce.

8.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

8.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

8.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, kdy objednatel obdrží 2 stejnopisy a 
zhotovitel 1 stejnopis.

Přílohy smlouvy;

a) Nabídka projektových prací - zpracování Dokumentace změny stavby před 
dokončením v úrovni projektu pro provedení stavby pro Změnu využití Komunitního 
centra Baštýřská 67/12, Praha 9 - Hostavice na Základní školu se 4mi kmenovými 
třídami, vypracovaná zhotovitelem.

8.11 Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv na projektovou dokumentaci 
a návrh stavby Komunitní centrum Jahodnice - Novostavba, Baštýřská 67/2, Praha 14. k.ú. 
Hostavice, které zpracoval generální projektant a3atelier s.r.o., Ing. Arch David Damaška, Ing 
arch. Pavlína Řechtáčková. Objednatel prohlašuje, že veškeré závazky ohledné autorských 
práv jsou s autorem výše uvedeného projektu a návrhu vypořádány a že zhotovitel má právo 
dílo měnit v souladu se zájmy a zadáním objednatele bez jakýchkoliv podmínek ze strany 
předchozího generálního projektanta a3atelier s.r.o.

V Praze V Praze

 

 
 >   

Oduor invctiiúní

   

     
Ke Strašnické 179S/8 

100 00 i’rsha 10 
tjOS...
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PROJEKT 07 R-Projekt 07 Praha s.r.o. 
Ke Strašnické 1795/8 

100 00 Praha 10-Strašnice

Tel:    
Fax:    
Email   
http ;//www. rp roje kt07. cz

IČ : 03520358 
DIČ ; CZ03520358

Úřad Městské části Praha 14 
Odbor investiční 

   
Bří. Venclíků 1073 
198 21 Praha 9

Vaše značka; Naše značka: 
07-/JP/23

Vyřizuje:
Ing.J.Padevčt 

V Praze dne: 
31.3.2023

Věc : Nabídka projektových prací - zpracování Dokumentace změny stavby před dokončením 
v úrovni projektu pro provedení stavby pro Změnu využití Komunitního centra Baštýřská 
67/12, Praha 9 - Hostavíce na Základní školu se 4mi kmenovými třídami.

Vážený pane Brychu,

na základě Vaší poptávky Vám nabízíme zpracování Dokumentace změny stavby před 
dokončením v úrovni projektu pro provedení stavby pro Změnu využití Komunitního centra 
Baštýřská 67/12, Praha 9 - Hostavice na Základní školu

Nabízíme následující rozsah prací:

1.) Vypracování Dokumentace změny stavby před dokoněením v úrovni projektu pro 
provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr
obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace. Architektonicko 
stavební řešení, Požárně bezpečnostní řešení, Gastrotechnologíe, Zdravotně technické 
instalace. Vzduchotechnika, Elektroinstalace, Elektroinstalace slaboproud, výkaz výměr a 
kontrolní rozpočet

Počet paré: 5x tištěné paré, elektronická verze v PDF a DWG na CD, nebo přes datové 
úložiště

nabídková cena: 587.500,- Kč + 21% DPH = 710.875,- Kě vě. 21%DPH 
termín zpracování: od 15.4 do 15.6.2023

2.) Zajištění inženýrské činnosti - Projednání záměru a zajištění souhlasu se změnou 
stavby před jejím dokončením.
Rozsah prací: projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a zajištění souhlasu 
se změnou stavby před jejím dokončením

nabídková cena: 29.000,- Kě + 21% DPH = 35.090,- Kč vě. 21%DPH (v ceně nejsou 
správní poplatky)
termín zajištění povolení; do 4 měsíců od dokončení projektu (za předpokladu dodržování



správních lhůt orgány státní správy)

Celková nabídková cena: 616.500,- Kč bez DPH (745.965,- Kč vč. DPH)

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na   

Ing. Jiří Padevět 
ředitel společnosti

R-Projířct 07 Prahe, s.r.o.
Ke Sírafnické 17S5/8 

ICO 00 Praha 10 
IČ:03520358


