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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

Pirikazce

Mésto Novy Jicin
se sidlem:
Zastoupeno:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pfikazce")
a

Prikaznik:
Milos Sopuch, s.r.o.

se sidlem:
Zastoupeny:

v platném znéni mezi:

. Smluvni strany

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jicin

00298212

Komer¢ni banka, a.s., Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch. Jitka PospiSilova, vedouci Odboru rozvoje
a investic Méstskeého uradu Novy Ji¢in

"#.\""I" ST ST

S HETIEa s referentka Oddéleni investic Odboru

rozvoje a investic’

Nadrazni 622, 742 66 Stramberk
MiloSem Sopuchem, jednatelem spolecnosti

Zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. C89308

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

Zastupce ve vécech smluvnich:
Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,prikaznik®)

17138833

neni platce DPH

Ceska spotitelna, a.s.
000000-6244608319/0800

Milo$ Sopuch, jednatel spole¢nosti
Milo$ Sopuch

Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi

v

zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich predpisu, zejména
ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou

neupravena se rovnéz Fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku, jakozZ i dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s predmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ¢innosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a
kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno
v souladu s veskerymi rozhodnutimi spravnich organd souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby, rozpoctovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné& zavaznymi pravnimi
predpisy.
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lil. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Rekonstrukce
elektrické instalace v objektu MS Komenského 1427/78, Novy Jiéin“ (dale jen ,stavba®),
spocivajici v zajisténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS), a to ve smyslu zakona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technik(i ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdéjSich predpisl a v souladu s ustanovenim § 153 odst. 3 a 4 zakona ¢. 183/2006
Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, v plném rozsahu
a to podle:

- projektové dokumentace zpracované spolecnosti GB ELEKTROSERVIS, spol. sr.o.,
Rybnicky 247/26, 741 01 Novy Ji€in, ICO 48401633, dale jen (,projektova dokumentace®),

- smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji¢in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spoleénosti 4mont elektric s.r.o., Horni namésti 3, 755 01 Vsetin, ICO
07087896, ve znéni pfipadnych dodatkl (dale jen ,smlouva o dilo®),

- predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace ¢innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikazce touto smlouvou zmocriuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl
jednani a provadél ukony plynouci z prevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi
realizaci stavby.

3. Pfikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2
pism. e) a § 13 zakona o financni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o
dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné
finan¢ni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfisludné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v odst. |. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci
¢innosti TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplUsobené prodleni v realizaci stavby a
pfipadné piekroCeni ceny stavby.

Iv. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat €innosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy €. 1 smlouvy po
dobu urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od podpisu smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby
(nejpozdéji 01. 07. 2023).

B. Realiza€ni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokoncéené stavby
bez vad a nedodélku pfikazci (pfedpokladany termin dokon&eni a predani dila 20. 08. 2023).

2. Pfikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 3x
tydné a dale dle skutecné potieby odvijejici se od prabé&hu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadieni neprodlené po vyzve pfikazce. Pfedpokladany rozsah vykonu technického dozoru je
stanoven na 48 hodin.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol
stavby pfeda Pfikazci nejpozdéji do 2 dnu poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena
kontrola, z niz byl zapis vyhotoven.
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4, Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu
¢l. VII. a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v&as splnit, a to svym spoluptsobenim.
5. Misto pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace a sidlo
pfikaznika.

V. Odmeéna
1. Za vykon &innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou

odménu ve vysi 10.000 K¢ za €innost provedenou v Pfipravné etapé a odménu ve vysi 850 Ké
za 1 hodinu vykonu ¢innosti.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrodit jen za
podminek stanovenych ve smlouvé.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k Ffadnému a v€asnému plnéni za
dodrZeni podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veskeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné nakladu na dopravu a souvisejicich nakladul (ztrata
Casu na cesté).

4, Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen
vstupnich nakladu, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouveé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozsifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je
pfikaznik povinen pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou,
predlozit pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce
k uzavieni dodatku ke smlouvé.

VL. Platebni podminky

1. Odménu za veskerou €innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje
uhradit pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této etapy. Nezbytnou
nalezitosti faktury je soupis praci provedenych za pfisludné fakturaéni obdobi s uvedenim Casu
a data jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.

2. Odménu za c&innost provedenou v Realizaéni etapé se pfikazce zavazuje hradit
pfikaznikovi pribézné na zakladé faktur vystavenych za kazdy mésic vykonu &innosti vzdy
nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mésiéni hodinovy
vykaz vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi
stranami. Mési¢ni hodinovy vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci
k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury
se stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim IhGty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad vykazu vykonu. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafiovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihuta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII.  Povinnosti pfikaznika
1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, j. pfikazce,

ve vécech TDS a odpovida za odbornou uroveri vykonu vybranych €innosti a dalSich
odbornych €innosti, pro které mu byla udélena autorizace.
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2. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organl a organizaci.

3. Pfikazce pfeda prikaznikovi podklady nezbytné k plnéni pfedmétu smlouvy, t{j.
projektovou dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) véetné kompletni dokladové
¢asti, vydana stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocet stavby
(v tisténé a digitalni podobé), a to bezprostifedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani
téchto podkladl se uskute€ni na zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

4, Prikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyn(.

5. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a
s pokyny pfikazce. Od pokynU piikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud nemUize v€as obdrzet jeho souhlas.

6. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

7. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé pozadavku
postupu praci nebo pozadavku zhotovitele.

8. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZzitosti
a na vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit
ani pfi vynalozeni odborné péce.

9. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, pfedpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpist, hygienickych
predpisl, predpisu k ochrané zivotniho prostfedi vCetné predpist upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

10. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou
pojistnou smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy.
Pfikaznik je povinen pfedlozit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich Ukonu v oblasti
vykonu TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako
osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje pfedavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a
to na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provoz(, véetné provadénych staveb,
v nichZz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji vramci jeho ¢&innosti anebo bezprostiedné souviseji se
zavazkem prikaznika.

4, Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi,
pro jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za €innost a prace dle Clanku lll. a IV. smlouvy
zaplatit dohodnutou odménu dle Clanku V. smlouvy.
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VIll. Sankéni ujednani

1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami
uvedenymi v této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstévé stavby
nebo k jednani na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
ve vySi 3.000KE za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného
poruseni téZe povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6.000K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen
narok na nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v disledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny
stavby mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10 % z finanéni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby
vzniklych vadou pInéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena odpovédnost pfikaznika za
zpusobenou $kodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji Casti je povinen zaplatit pfikaznikovi
z nezaplacené &astky urok z prodleni ve vysi 0,5 % za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

4, Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplUsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
cinnosti provadé;ji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody
vzniklé porudenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek spinit. Narok na
smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci v0ci prikaznikovi, je pfikazce opravnén
jednostranné zapocist vuci pohledavce na uhradu odmény za vykon €innosti dle této smlouvy
Ci jeji casti.

1X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

6. Tato smlouva se uzavira na dobu ur€itou po dobu realizace stavby dle &l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

7. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiZ ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pFikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

8. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni Fadné
predmét pInéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né |haté stanovené
pfikazcem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dna.

9. Pfikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich
davodl nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. 1l. odst. 2.

10. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

11. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho Cinnosti dle
této smlouvy.

12. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a
nahradu Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich pfredpisu.

13. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 ObcCanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.
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Zavérecéna ustanoveni

1. Smlouva se Ffidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi
Obc&anskym zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz prikazce
obdrzi jeden vytisk a pfikaznik jeden vytisk.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace Cinnosti pfikaznika

V Nové Ji¢iné, dne 17.04.2023 Ve Stramberku, dne 18.04.2023
Za pfikazce: Za pfikaznika:

Ing. arch. Jitka PospiSilova Milo$ Sopuch

vedouci Odboru rozvoje a investic jednatel spole¢nosti

Méstského ufadu Novy Ji€in
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Priloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadfenimi dot€enych subjektu.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpeleni zapisu o
predani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvkl stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenidté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 Stavebniho zakona.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zaijisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vdech rozhodnuti nebo jinych opatreni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon¢enych asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérfovani spravnosti vSech navrha zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo terminu, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhim a
jejich pfedloZeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatk( ke smlouvé o dilo a jejich predkladani pfikazci k uhradé.

Kontrola téch €asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.
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Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky material(, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se ucastni provadénych zkousek, vyZaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladt, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materiald® a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobk( a
materialu, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestu
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobk( a materiala do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezi v souladu s §23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozornovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebird od zhotovitele stavby a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k pfejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skuteCného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O pfedani a pfevzeti dokoneného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélku sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, povoleni k pfedCasnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), uCast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich &innosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby véetné zpracovani zapisu z kontrolnich dnl. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

Spoluprace pfi reklamacnim fizeni se zhotovitelem dila (pInéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této ¢innosti bude sjednana ve vysi odmény
stanovené v ¢l. V. Smlouvy).





