
 

SMLOUVA O DILO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva") 

1 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Sí dl o:  
I Č:  
DI Č:  
Bankovní ústav: 
Čí s l o účt u:  

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
002 91 471 
CZ00291471 
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319 /0800 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha — starosta města 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača 
Tel.: 572 525 271, mobil: 728 932 089 
E-mail: zdenek.baca o(~mesto-uh.cz 
(dále jen „Objednatel") 

 

Zhotovitel: 
Sí dl o:  
Zapsán v obchodním rejstříku: 
IČ: 
DI Č:  
Bankovní ústav: 
Čí s l o účt u:   

KODRLA s.r.o. 
Huštěnovice 363, 687 03 
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32292, 

25547453 
CZ25547453 
ČSOB, a.s. 
150226347/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Hamada -jednatel 
Tel.: 777 338 126 
E-mail: martin. hamadaCa~kodrla.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Rostislav Valer 
Tel.: 775 525 019 
E-mail: rostislav.valer@kodrla.cz 

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon" či „ZZVZ"), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější. 

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména neni předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohla být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 

 



není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve zněn( pozdějších předpisů. 

1.6& Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílán( plateb je totožné s účtem zveřejněným 
způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyt( statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plněn( odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet 
správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

1.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími 
subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a 
současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

1.10 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s podmínkami na staveništi a veškeré případné ztížené 
podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení 
stavby. 

1.11 Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá opatření související s omezujícími 
opatřeními v důsledku pandemické situace COVID 19 a že je schopen zajistit veškerá potřebná 
bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude 
předmětem stavebních úprav. Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně. 

V M $rV K  Qa EOIa11LE A SHOTOV ITEL .E  

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány: 
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzen(), případně elektronickou poštou, či datovou schránkou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitost( stavby lze použít 
i stavební deník. 

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručen(, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažuj( za změnu smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 
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IOENTWIMČ$ ÚDi11JB STAV aY  (DILA) 

 

3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo): 

Název stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY MKZ MAŘATICE" 

Rozhodnutí (UR+SP): č.j. MUUH-SŽP/58290/2022/KnoR/B65 

Místo stavby: parcela č. 99 vše v kat. území Mařatice (772925) 

Projektová dokumentace pro realizaci stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY MKZ MAŘATICE" vypracovaná 
DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10, 10800 Praha 10 —
Malešice, IČO: 27 64 24 11, DIČ: CZ 699 00 07 97 

Autorský dozor: Pavel Štajnrt, Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 
zapsaný v seznamu ČKAIT pod číslem 1301934 

Koordinátor BOZP objednatele :........................ - doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku 

Technický dozor stavebníka (TDS) : ........................ - doplní Objednatel zápisem do stavebního deníku 

Stavbyvedoucí Zhotovitele: Rostislav Valer, rostislav.valer(o kodrla.cz, 775 525 019 

PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Rozsah předmětu díla 
4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se 

rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařizení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i 
jako jednotlivá jeho část. 

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí stavební práce dle shora uvedené projektové dokumentace. 
4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 
4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 

4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou), 

4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
4.1.4.5 po celou dobu provádění dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů, 
4.1.4.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 

4.1.4.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předáni a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. — prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
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4.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

4.1.4.9 vyhotovení kontrolniho a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky prováděného 
díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů, pokud to provedení díla 
vyžaduje, 

4.1.4.10 zřízení zařízení staveniště v nezbytném minimálním rozsahu, vzhledem k omezeným 
prostorovým možnostem. Provedení odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

4.1.4.11 při realizaci sanačních opatření na sousedním pozemku bude staveniště oploceno do 
výšky 1,8m, 

4.1.4.12 zásobování stavby je ztíženo přístupovými možnostmi — průjezd do nádvoří 
4.1.4.13 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., zákon o odpadech, 
4.1.4.14 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
4.1.4.15 provedení díla v souladu se stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky 

dotčených správních orgánů, 
4.1.4.16 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení, 
4.1.4.17 zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty, zajištění 

průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby, 
4.1.4.18 důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště. 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg. 
4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn", 

4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby" a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby, 

4.3 Geometrické zaměření díla  
4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně á doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě. 

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu ".dgn. 
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro připad potřeby zřízení věcného 

břemene či jiných věcných práv. 
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

4.4 Předání příslušné dokumentace 
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4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. 

e TLENY  A U Ů TY  PLNĚNI 

5.1 Termín zahájení stavebních prací  
5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen 
zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od 
termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. 

5.2 Lhůta pro dokončení díla 
5.2.1 Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 150 kalendářních dnů od 

termínu zahájení stavebních prací (předpokládaný termín zahájení stavebních prací 
17.4.2023). 

5.2.2 Lhůta prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s 
plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla 
o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se 
má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu 
delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty 
pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

5.2.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je 
povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. Předání díla po částech se nepřipouští. 

5.2.4 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušeni smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvodů na straně Objednatele. 

5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

5.3 Harmonoqram provádění díla 
5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí 

harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný 
postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty 
provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace. 

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který" je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených 
prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních 
dnech stavby. 

5.4 Podmínky pro změnu síednaných lhůt 
5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 
5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 

smlouvě, jinak je neplatné. 
5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 

(bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout 
jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém 
předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty 
pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací. 

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné 
dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro 
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dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % 
víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy 
směrem nahoru). 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné' 
klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický 
ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel. 

5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky 
vyšší moci vyskytovaly. 

e  A PNK Y -PRD ZMb4U SJEDNAN CENY  

 

6.1 Výše ceny za dílo 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

6.1.1.1 Cena díla bez DPH celkem 8 908 759,92 Kč 
6.1.1.2 Výše DPH 1 870 839,58 Kč 
6.1.1.3 Celková cena díla včetně DPH 10 779 599,50 Kč 

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet") a které jsou zpracovány na základě 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem 
Zhotoviteli. 

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za 
správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele 
nepřenáší. 

6.3 Doklady určuiící cenu za dílo  
6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který je součástí předané příslušné dokumentace. 

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plněni a součástí 
sjednané ceny za dílo. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo  
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 

6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 
prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, 
která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb. 
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6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)  
6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 

povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti. 

6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6.5.4 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací 
(zejména zfiinančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané 
ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků 

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob ieiich prokazování  
6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavebních prací 

(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy 
nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a 
to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky 
víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá 
Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel 
uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace 
díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užité cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním 
dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

6.6.4 Méněpráce budou zceny za dílo odečteny vjednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací. 

6.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 

7 PLAT SNI PODMINK Y  1 

7.1 Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur') 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez 
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objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem 
souhlasí. 

7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem (Příloha Č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli 
nejméně ve 3 vyhotoveních. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovati práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. 

7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém 
formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele a dále na e-mailu TDS. Případné přílohy 
faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru 
ZIP nebo RAR v pořadí — 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha 
dokumentu. 

7.2.7 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury 
budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny. 

7.2.8 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn 
uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze 
sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

7.2.9 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po 
protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7.2.10 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, 
bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

7.3 Lhůty splatnosti 
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 

dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli. 

7.4 Platby za vícepráce  
7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, 5jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 

provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována samostatně, a to v měsíci, 
ve kterém byly vícepráce provedeny. 

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)  
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Každá faktura označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace. 

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit  
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 
7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 

Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 
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8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 
8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení $ provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo, a 
to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 
a 8.3.2 na dvojnásobnou výši. 

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště  
8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště a neuvede jím užívané plochy (zejména zpevněných nebo 

travnatých) do stavu jako před jejich použitím, v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v 
termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
20.000 Kč navýšit za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Ostatní smluvní pokuty  
8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby včetně provádění díla dle čl. 4.1.4.28, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15.2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se 
rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8.6 Úrok z prodlení  
8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Způsob wúčtování smluvní pokuty 
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8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut 
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášt' a v plné výši 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění 

Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření. 

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští. 

$1TAVEf,ŠTĚ 

9.1 Předání a převzetí staveniště 
9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) do 15 dnů ode dne 

nabytí účinnosti smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla. 

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který" obé strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

9.1.3 Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní 
odpovědnost. 

9.2 Stávající inženýrské sítě 
9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 
9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. 
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně a to vč. nákladů na zřízení přípojných míst. 
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9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací  
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišt'uje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky. 

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.5 Publicita na staveništi 
9.5.1 Zhotovitel je povinen umístit před každým vstupem na staveniště informační panel za účelem 

podání informací o realizaci stavby, bezpečnostních a organizačních opatřeních a poskytnutí 
aktuálních informací o dopravních omezeních vč. schématu náhradních tras. Součástí 
informačních panelů budou identifikační údaje o účastnících stavby vč. jejich log či obchodních 
značek a základní údaje o stavbě, včetně požadavků dle zákona. Velikost informační tabule bude 
v min rozměru 3m2. Grafická podoba informačních panelů bude v předstihu schválena 
Objednatelem. 

9.6 Vyklizení staveniště 
9.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 

10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla). 

9.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

10 STAV eBNI'DEN(K  

10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 

archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 
10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
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10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.3 Závaznost uiednání ve stavebním deníku  
10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

11 K ONTROLA A K ONTROLNÍ DNY  

11.1 Kontrola provádění prací  
11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. 

11.2 Kontrolní dny 
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné 
strany na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele. 

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

11.3 Četnost kontrolních dnů  
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 
11.3.2 Objednatel má právo stanoviti vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 

či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakryt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
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náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověřeni prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků 
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

12.1 Technický dozor 
12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS). 

12.2 Oprávnění Technického dozoru 
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele ve věcech technických a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li 
plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce 
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku. 

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce  
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňováni 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednáni 
nápravy. 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
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jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu. 

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce 
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 

1# ̀ P1 bIL J i A  ti 

14.1 Pokyny Objednatele  
14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 
14.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu dílu v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. 
Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí 
osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. 

14.2 Použité materiály a výrobky  
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.2.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky, technologické zařízení 
a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací 
a požadavky této smlouvy, a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. 
Objednatel má právo předložený prvek, výrobek, technologické zařízení či materiál odmítnout a 
vyžádat jiný, pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V 
takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál. 
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14.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdravi při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí  
14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých zjeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a orqanizací  
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při prováděni díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 

14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele  
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či 
kvalifikaci je Objednal nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je 
povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést 
osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje. 

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  
14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
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nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovidá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

14.8 Stavbyvedoucí 
14.8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se stavbyvedoucí dostavil na staveniště denně a prokazatelně 

řídil stavbu po celou dobu výstavby, a to až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. Svoji přítomnost zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku. V případech 
hodných zvláštního zřetele (nemoc, dovolená) může stavbyvedoucího zastoupit osoba stanovená 
při zahájení prací zápisem do stavebního deníku, při zastupování stavbyvedoucího platí pro tuto 
osobu stejné povinnosti jako pro stavbyvedoucího. Za porušení kterékoliv z výše uvedených 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
zjištěný případ porušení. 

15.1 Podmínky, za kterých Íe možné pověřit realizací díla linou osobu  
15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

15.2 Provádění díla poddodavatelem  
15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 

(jiné osoby) je povinen při provádění dila využít takového poddodavatele na ty stavební práce a 
dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů 
předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. 

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce 
a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny 
poddodavatelem. 

15.3 Změna poddodavatele  
15.3.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 

je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci 
v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

e ZK OU A REV IZE 

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 
16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke dni předání a převzetí staveniště kontrolní a 

zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 
16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou. 
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77 PŘEDÁ NI a► PŘE V ZETI  DILA 

17.1 Organizace předání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně autorského dozoru. 
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele. 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla 
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dilo převzít. 

17.3 Vadv a nedodělky  
17.3.1 Objednatel je povinen převzíti dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli. 

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat. 

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla  
17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě: 
17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení 
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17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření, 
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
17.4.1.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů ajeho prováděcích předpisů, 
17.4.1.6 seznam strojů, zařízení či částí technologie, které jsou součástí díla, jejich pasporty, 

záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
17.4.1.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána objednateli dříve, 
17.4.1.8 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

17.4.2 Zhotovitel je dále povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady v 1 vyhotovení v tištěné podobě: 
17.4.2.1 stavební deník (případně deníky) a deník(y) viceprací, originál a kopie — nevytržené, 
17.4.2.2 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi, 
17.4.2.3 geodetické zaměření skutečného provedení díla podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná 

Digitální Technická Mapa Zlínského Kraje). 

17.4.3 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
17.4.4 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány): 
17.4.4.1 stavební povolení. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 

podmínky v nich obsažené. 
17.4.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny. 

17.5 Kontrolní prohlídka 
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 

(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

I s ZMUK AZAJAK OST DÍLA 

18.1 Odpovědnost za vady díla  
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
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18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

18.2 Délka záruční doby 
18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončeni reklamační opravy. 

18.3 Výiimky ze záruky 
18.3.1 Záruční doba pro dodávky samostatných strojů a zařízení, které nemají povahu stavby, na něž 

výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců, přičemž se má za to, že pro výrobky a 
technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. 

18.4 Způsob uplatnění reklamace  
18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o 
opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad  
18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdrženi reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady. 

18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 
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18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

18.6 Lhůty Pro odstranění reklamovaných vad 
18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

18.7 Servis technoloqických zařízení v záruční době  
Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem 
takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového 
zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést 
nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. 

19 V LA$T NICT ih4A A N.E3EZPEČt ŠK ODY  NA DÍLE  

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

19.2 Nebezpečí škody na díle 
19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

2a ZAJI*TeNÍ ZA1VAZKŮ ZH©T©VITELE 

20.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby  
20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 2 % ze sjednané ceny za dílo. Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených 
dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad. 

20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. 
20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu protokolu předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má 
Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to v takovém případě je považováno za 
nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky. 

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
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ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

20.1.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, 
rozhodný je termín, který" nastane později. 

20.1.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele. 

21.1 Pojištění Zhotovitele  
21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností. 

21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 
spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 

21.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že se jedná o realizaci díla s vyšším nebezpečím vzniku škody na 
zdraví. Horní limit pojistného plnění stanoví Zhotovitel dle svého uvážení. 

21.2 Stavebně-montážní pojištění  
21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování. 
21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 

spoluúčast-Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 

21.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele  
21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 

pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. 

21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost") nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatně ve stanoveném rozsahu. 

21.4 Doklady o pojištění  
21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 

podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla. 

21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupeni od smlouvy. 

21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události  
21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

22 SOCIÁ LNÍ A ENV IROMENTÁ LNt ASPEK TY  PLNĚNÍ 

22.1 Sociální aspekty 
22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
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cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli. 

22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

22.2 Environmentální aspekty 
22.2.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 

22.2.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování. 

23 VY$I MOC 

23.1 Definice vyšší moci  
23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci  
23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

24 ZM NA $ML.OUW  

24.1 Forma změny smlouvy 
24.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
24.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla dodatku smlouvy. 
24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

24.2 Převod práv a povinností ze smlouvy  
24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 
24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 

ve smyslu zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou 
vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona. 
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28 cwsrat Í on SMWUVY  

25.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy  
25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 

smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

25.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na 
straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje: 
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena, 
- opakované porušeni některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se 

považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak), 
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly 

v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího 
řízení, 

- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu 
Objednatele, 

- Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v 
řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo, 

- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy 
poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace 
poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy 
Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu 
(větší škodu ve smyslu trestněprávních norem). 

25.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit. 

25.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který" strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který" ji k takovému kroku opravňuje. 

25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

25.3 Den účinnosti odstoupení 
25.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 

následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který" vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

25.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 
25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu", 
25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý" svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
25.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla' a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 
25.4.1.5 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo. 
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26 ZÁVĚREČNÁ USTANO 

26.1 Závěrečná ustanovení  
26.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího 

řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY MKZ 
MAŘATI CE". Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené 
zakázce včetně všech jejích příloh. 

26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

26.1.3 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí. 

26.1.4 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

26.1.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné 
označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní 
údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovány pro účely vedeni evidence smluv a dále 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy — Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89!2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoven( jakýchkoli 
dalších podmínek. 

26.1.6 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných 
dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele 
nebo v registru smluv v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce. 

26.1.7 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je Smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

26.2 Příslušnost soudu  
26.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem. 

26.3 Volba práva  
26.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
26.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

26.4 Platnost a účinnost smlouvy.  
26.4.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 

systému veřejné správy — Registru smluv. 
26.4.2 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Všechna vyhotoveni mají stejnou platnost. 
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V Uherském Hradišti, dne 14 -04- 2023 V dne '/ ~' 4, ? 

Za Zhotov

 

Za Objednatele: 

26.4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 149/11/RM/2023 ze dne 20.3.2023 

26.5 Nedílná součást smlouvy 
26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 — Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
Příloha Č. 2 — Harmonogram provádění prací 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód:  2204- 02 
Stavba: Stavební úpravy MZK Mařatice 

KSO: 80143 CC-CZ: 1261 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 28. 8. 2022 
CZ- CPV:  45000000- 7 CZ- CPA:  41. 00. 28 

Zadavat el :  I C:  00291471 
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Pr oj ekt ant :  I C:  
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: 

Zpr ac ovat el :  I 0:  
I ng.  J an Konečný DI Č:  

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem'CS ÚRS' a úrovni přislušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podminky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prati, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu 

Cena bez DPH 8 908 759,92 

Saz ba dané Základ dané Výše daně 
DPH základní 21,00% 8 908 759,92 1 870 839,58 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

pna s DPH v  CZK  10779  599,50 

J IH$ ÚŘAD 
HRADIŠTĚ 

.')r irlvestÍC 
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REKAPI TULACE OBJ EKTŮ STAVBY A SOUPI SŮ PRACÍ 
Kód: 220402 

Stavba: Stavební úpravy MZK Mařatice 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 26.8.2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uchazeč: Zpracovatel Ing. Jan Konečný 

Kód 
     

Popis 
     

Cena bez DPH ICZKj Cena s DPH iCZK] Typ 
                     

Náklady stavby celkem 8 908 759, 92 10 779 599, 50 
SO 01 Architektonicko-stavební část 6 073 733,06 7 349 217,00 STA 

5O01.1 Bourací práce 721645,84 873191,47 Soupis 
SO 01.2 Stavebni část 3 347 550,84 4 050 536,27 Soupis 
SO 01.3 Zdravotně technické instalace 309475,37 374465,20 Soupis 
SO 01.4 Přípojka vody a kanalizace 935 104,06 1 131 475,91 Soupis 
5O01.5 Elektomontáže 759957,15 919548,15 Soupis 

SO 02 Sanace, drenáže a injektáže 2 445 026,86 2 958 482,50 STA 
VRN Vedlejší náklady 390 000,00 471 900,00 STA 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
SO 01 - Architektonicko-stavební část 

Soupis: 
SO 01.1 - Bourací práce 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: IC: 00291471 
Město Uherské Hradiště DIC: 

Uchazeč: IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIč: Vyplň údaj 

Projektant: IC: 
DEKPROJEKT s.r.o. DIč: 

Zpracovatel: IC: 
Ing. Jan Konečný DIč: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Základ daně 
DPH základní 721 645,84 

snížená 0,00 

Cena s DPH v CZK 

Cena bez DPH 721 645,84 

Výše daně 
151 545,63 

0,00 

873 191,47 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

St avba:  
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt 
SO 01 - Architektonicko-stavebni část 

Soupis: 
SO 01.1 - Bourací práce 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Města Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uc haz eč:  Vyplň údaj Zpr ac ovat el :  I ng.  J an Konečný 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

721 645,84 

695 104,42 

292 890,61 

17 782,00 

120 889,72 

263 542,09 

22 516,42 

2 362,58 

8 000,00 

1 117,44 

- 11 036,40 

4 025,00 

1 - Zemni práce  
8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

762 - Konstrukce tesařské 

766 - Konstrukce truhlářské 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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Online PSC httos://codminkv.urs.a/item/CS URS 2022 01/113106123 
W BCH 142,150 
W okapový chodnik 
W 0,5(47) 23,500 
W Součet 165.650 

31,440 

31.440 
31,440  

22 290,96  CS ÚRS 2022 02 

 

709,00 

1   

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
SO 01 - Architektonicko-stavební část 

Soupis: 
SO 01.1 - Bourací práce 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi Jeana [CZKI Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 721 645,84 

D HSV Práce a dodávky HSV 695 104,42 

 D 1 Zemní práce  - 
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním 

    292 890,61   

 

     
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

K ,113106123 s naložením na dopravní prostředek s ložem m2 165,650 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár 
ručně ze zámkové dlažby -  

140,00 23 191,00 CS ÚRS 202202 

  Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3m nebes naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva 

            
2K 113106171 m2 69,530 140,00 9 734, 20 CS ÚRS 2022 02 

            

 

Online PSC htros://oodmřnky.urs.drtem/CS URS 2022 02/113105171 
W eS 69,530 

3,K 113107121 

I

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 mm 
httosj/oodminkv.urs.tz/item/CS URS 2022 02/113107121 - - 
BCH 

t 
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naloženim na dopravnl prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm  

 

m2 142,150 336,00 

142,150 

m2 69,530 508,00 

CS ÚRS 2022 02 47 762,40 

35 390,77 

Online PSC 
W  

L 

 

CS ÚRS 2022 02 

 

4K 113107123 

Online PSC httm://podminky.urs.cr/item/CS URS 2022 02/113107123 
W BS 69,530 

Vytrháni obrub s vybouránim lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků m  

13 563,03'1  CS ÚRS 2022 02 57,715 235,00, 5K 113202111 

 

stojatých 
Online PSC h0 W/0dminky. ws.rArem/CS URS 2022 02/113202111  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w demontáž obrubníků 
W 2,2. 2+5,45+6+6,8+4,1+12,15+2+11,615+5,2 57,715 
W Součet 57.715 

6 K 1121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. 
vrstvy přes 250 do 300 mm 

m2 30,2001  161,00   4 862, 20 CS ÚRS 202202 

 

                        
Online PSC https://podmřnkv.ws.ts(rtem/CS URS 2022 02/121151105 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w zatravněná plocha 
W 30,2 30,200 
W Součet 30,200 

I  
7 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a m3 31.]53 dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 

Online PSC hrtps /podminky.urs.tz/tem/CS URS 2022 02/122252203 
W BCH•0,15 21,323 
W BSro,15 10,430 
w Součet 31,753 

287,00 9113,11 CS ÚRS 202202 
  Í . 

  

709,00 
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 
hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 

CS ÚRS 2022 02 8K 132251103 12,519 8 675,97 

Online PSC https://podminky.urs.a/hemKS URS 2021 02/132151103 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W základy SN7 
W 0,8(2,2+4,02)(0,8) 3,981 
W 0,8. 2,440,8 1,562 
W 0,8•(8,05+1,8+1,05)'(1,35-0,55) 6,976 
w Součet 12,519 

K 

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3 

Onbne PSC https://oodminkv.urs.at,tem/CS URS 2021 02/132254203 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N3-dle statiky 
W 15,81,2+8,12'1,2+2,28.1,2 
W Součet 

132254203 9 
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-- Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

r ~ 

14 K [ 162751119 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní 
10 K 151101102 vedení pňložné projakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 53,880 289,00 1557132 CS ŮRS 202202 

přes 2 do 4 m - --

 

Oflhifls PSC https)/yadmtnkY.urs cr/itrm/CS UR5102I 01/151101102 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 15,87+8,12'2+2,287+0,42,1+0,4.0,8'2 53,880 
W Součet 53,880 

1 K X151101112 

! 
Odstraněni paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od 
kraje výkopu přjložné, hloubky přes 2 do 4 m 

m2 53,880 150,0O 8082,00 CS ŮRS 202202 

                         
Onhne PSC ht t ps : / / podmi nky. un, a/ i t em/ CS URS 1022 02/ 151101111 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 15,8. 2+8,12. 2+2,28'2+0,41,1+0,4"0,81 53,880 

_ W  _ _ Součet  _ 53,880 
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 

'suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez ! 
12 K 162251102 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 84,440 63,00! 

hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m  

5319,72 CS ÚRS 202202 

Online PSC https://podminky.urs.a/rtem/CS URS 2022 02/162251102 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W zásyp žlabu předpoklad - (materiál z 'zisku stavby) 
W 15 
W základy SN1 
W 0,8'(2,2+4,02)'(0,8) 
W 0, 8' 2, 44. 0, 8 
W 0,8'(8,05+1,8+1,05)•(1,35-0,55) 
W N3 - dle statiky 
W 15, 8' 1, 2+8, 12. 1, 2+2, 28' 1, 2 
W základy 
W - ( 10, 48+6, 259)  
W Součet 

 W   42,22'2 'Přepočtené koeficentem mno₹ství  
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

13 K 162751117 naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

[přes 9 000 do 10 000  m   

15,000 

3,981 
1,562 
6,976 

31,440 

-16.739 
42,220 
84,440 

 

m3 33,492 296,50 9 930,38 CS ÚRS 2022 02 

38,00 12 726,96 CS ÚRS 2022 02 

 

https://podmivky.urs.czAtem/CS (IRS 2022 02/162]5111] 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
BCH'0,15 21,323 
BS'0.15 10,430 
12, 519 12, 519 
31,44 31,440 
- 15 - 15, 000 
- 27, 22 - 27, 220 
Součet 33,492  
Vodorovné přemístěn( výkopku nebo sypaniny po Í T 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez ' 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z m3 334,920 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

Onl l ne PSC ht t ps : / / podmi nky. un. c z At em/ CS Um 2022 02/ 162) 51119 
W Dle projektově dokumentace a technické zprávy 
w BCl-"0,15 21,323 
W BS' 0, 15 10, 430 
W 12, 519 12, 519 
W 31,44 31,440 
W - 15 - 15, 000 
W - 27, 22 - 27, 220 
W Součet 33,492 
W _  _  33, 492. 10'  Přepočt ené koef i c i ent em množ s t v í  _  

334, 920 

i  I  
! 15 K 167151101 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku ! 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, m3 
'z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

42,220' 308,00 13 003,76 CS ÚRS 202202 

Online PSC htrpsj/podmjpky.urs.aAtem/CS UR5 2012 02/16]151101  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W zásyp žlabu předpoklad - (materiál z výtisku stavby) 
W 15 15,000 
W základy SNi 
W 0, 8' ( 2, 2+4. 02) ' ( 0, 8)  3, 981 
W 0,82,44"0,8 1,562 
W 0,8'(8,05+1,8+1,05)(1,35-0,55) 6,976 
W N3-dle statiky 
W 15, 8' 1, 2+8, 12' 1, 2+2, 28' 1, 2 31, 440 
W základy 
W - ( 10, 48+6, 259)  - 16, 739 
W Součet 42,220 

Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na skládce l 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t  j  
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

 

63,635 350,00 22 272,25 CS ŮRS 202202 

H 

16 K 171201221 

Online PSC https;//padminkv.urs.cz/[tem/CS UR5 2022 02/1]1201221  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W BCH"0,15 21,323 
W BS' 0. 15 10, 430 
W 12, 519 12, 519 
W 31,44 31,440 
W - 15 - 15, 000 
W - 27, 22 - 27, 220 
W Součet 33,492 
W 33,492.1,9 'Přepočteně koeficientem množství 63,635 
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K 174151101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženim 
výkopku ve vrstvách se zhutněntm jam, šachet, rýh m3 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

3 920,001 21 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti kus 
_ _ _ - _ ! jednotlivé do 50 kg -  _ _ , _ _ _ 

1,000, 1 850,001 1 850,00 R - polo₹ka 

3,602 m3 

24,010 

474,57 CS ÚRS 202202 0,476 997, 00 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

Online PSC httos://podminkv.urr.rz/řtem/CS URS 2012 01/174151101 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w základy SNI 
W 0,8`(2,2+4,02)•(0,8) 
W 0,8`2,44. 0,8 
W 0,8`(8,05+1,8+1,05)`(7,35-0,55) 
W N3 - dle statiky 
W 15,8. 1,2+8,12`7,2+2,28`1,2 
W základy 
W -(10,48+6,259) 
W Součet 

D 8 Trubní vedeni 

  

18 

17 K !i  174111101 

 

15,000' 

1 

-76,739 
27,220 

17 782,00 

15,000 385,00 5775,00 CS ÚRS 202202 

r 

15,000 
15,000 

20 K 890211811 Bourání šachet a jimek ručně velikosti obestavěného m3 0,540 11 550,00 6 237,00 CS ÚRS 2022 02 
  1  

prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu 
--

 

Onhifle PSC httos://oodminky.ua.rsltem/CS URS 2022 02/890211811  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W demontáž kanálu - předpoklad 
W O,6b,6*1,5 0,540 
W Součet 0,540 

1,000 
1,000 

1.000 

Pomámka k položce: 

W 
W 
W 

yčetná dodávky matedálu 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
1 

22 K R6999001 _ Zaslepeni prostupu do šachty kub 

P 

Součet 7.000 

m2 65,520 231 K 

09 

982031136 

120 889,72 

CS ÚRS 202202 14 9, 50 9795,24 

Online PSC https /oodminkv.urs.a/item/CS URS 2012 02/962031136 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w příčky 
W (1,75'2+2,66+7,45+1,16+1,86) 3,65 
W 0,7`2`6 
W přizdivky 
W 2`(3,9`2+1,75+2,66+3,9+1,45) 
 W Součet  

Bourán( zdiva přiček nebo vybourání otvorů 
' !z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených 24 K 1962086121 

zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kglm3, 
m2 4,928j SO6,OO i 2 492,56 CS ÚRS 2022 02 

1_ __i.__ - _ 
' ti. do 300 mm  

Online PSC _ 

4 029,36CS ÚRS 202202 

Online PSC httos://9odminky.orssz461n/C5 URS 2022 02/965001141 
BPro,05 1,201 

38,800 
-8,400 

35,120 
65,520 

25 965042141 

httm.//oodminky.urs.a/ltem/[5 URS 1011 01/962086121 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
1,335`3,69 
Součet  
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. 
do 100 mm plochy přes 4 m2 

m3 

W 

 

https://podml060.urs.dnem/CS URS 1022 02/%5081113 
BP 24,010 
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostěnt nebo obkladů rámů oken s m2 
křídly zdvojených, plochy do 1 m2 

- - — - 
https /oodminky.urs.rzrtem/CS URS 2022 02/968061374 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
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1,000 3 920,00 CS ÚRS 202202 

 

312,001 

 

271 K 965081213 

 

7 491,12'. CS ÚRS 202202 
Bouráni podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo m2 
xylolitových ti. do 10 mm, plochy přes 1 m2 

15,000 
15,000 

27,220 

3,981 
1,562 
6,976 

31,440 

739,00 

  I 

 

739,00 

11 085,00 'CS ÚRS 2022 02 

2011558 CS ÚRS 202202 

Online PSC https:/(podminkv.urs.a/item/CS UAS 1011 021.174211201 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W zásyp žlabu předpoklad - (materiál z výzisku stavby) 
W 15 
W Součet 

19 K 871365811 'Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu m PP v otevřeném výkopu ON přes 150 do 250 
Online PSC hrtus://oodminky.urs.rdlrem/CS URS 2022 02/871365a11  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w předpokládaný rozsah 
W 15 
W Součet 

online PSC https://podminky.urs.uz/irem/CS URS 2021 02/899201211  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w demontáž kanálu - předpoklad 
W 1 
W Součet 

  

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přtčkovek z tvárnic 
nebo přičkovek pálených nebo nepálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, ti. do 150 mm 

W 
W 
W 

K 

4,926 
4,926 

1,201'1 3355,00 

Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 
httos://podminky.urs.ezttem/CS URS 2022 02/965042141 
BP•0,15 3,602 

i 

2 735,001 9 851,47CS ÚRS 202202 

Online PSC 
W 

28 K 1968062374 

 

Online PSC 
W 

26 K 1965042241 

Online PSC 
W 



1 

 

25,O0 

 

82 211,10 CS ÚRS 202202 

—ř 

600,00 55 910,40 CS ÚRS 202202 

W 

 

T 

36 K 997013609 

 

Online PSC 

K 37 997013631 

0,023 1 1 500,001 34,50 1CS ÚRS 202202 

 

0,255 2825,00' 

-- L  
I 

720,38.  CS ÚRS 202202 

I  

 

0,096. 2825,00 271,20 CS ÚRS 202202 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W 0,560,85 0,476 
- _ W Součet --  0,476 

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních —  
29 K 968072455 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 14.800 943,00 13 956,40 CS ÚRS 202202 

zárubní,  plochy do 2 m2  
Online PSC https /oodminkv.urs.ce/item/CS URS 2022 02/968072455 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 0, 82' ( 2`2) +0, 7' 26 14, 800 
W Součet 14,800 

Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřnich 
30 1  K . 968072559 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo m2 8,710 943,00 8213,53 CS ÚRS 202202 

posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2 

1 

Oni/ne PSC https://podminkv.urs.cz/tem/CS URS 2022 02/968022559 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 2, 6" 3, 35 
W Součet  

_  Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek L 
31 K 978013191 vnitřrtich ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 112 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100%  

8, 710 
8,710 

318,690 173,001 55 133,37 CS ÚRS 202202 

 

Onl i ne PSC ht t os : / / podmi nkv . un. c ů) t em/ CS URS 2012 02/ 928013191  
W OT 223.590 
W 95, 1 95, 100 
W   Součet 318,690  

Odsekání obkladů stěn včetně otlučeni podkladní 
32 K 978059541 omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z m2 12,860 735,00 9452,10 CS ÚRS 202202 

-‚ 
_jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 - _ _ __ _   _ _  

online PSC https://oodminkv.urs,a/Item/6 URS 2022 02/928059541 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W (1,752+2,66+1,45+1,16+1,86)'2 21,260 
W -0,726 -8,400 
W Součet  12, 860 

~33 K 
vy  

 _~.__. .._ _ 
vybouraných hmot r ! I 

0 997 Přes un s ut ě 
Vnitrostaveništníd0prava suti a-   

263 542, 09 --  

997013152 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 173.076 51,10 8 844,18CS ÚRS 202202 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m 

- 
‚ 

- -- -- - 

ht t os : / / oodmi nkv . ws , edr t em/ CS U85 2021 02j 997013152 - - 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 
' meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

https://podminkY.urs.a/ltem/cS  URS 2022  02/991013501  

,Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Online PSC 

34 K 997013501 
- - 

- Online PSC 

35 K 997013509 

173,076 264,00 45 692,O6'CS ŮRS 202202 

1, 
t 3 288,444 

On/inc PSC httos://oodminkv,ors /,rem/CS 585 2012 02/99]013509 
173,076'19' Přepočtené koeficientem mno₹ctvt   _ 3288,444 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakci betonu, t 
cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 1701 07 

- 

 

93,184 

 

ht t ps : / / podmi nkv . ur s, c z , / i t em/ CS URS 2022 02/ 997013609  _  
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 1 ' 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 23,49611 1 958,001 46 005,17 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

On/ne P50 https://vodminkv.un,czAtem/CS UF/5 2022 02/997013631 

CS ÚRS 2022 02 

38 K 997013655 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t  54, 709 400,001' 21 883,60 CS ÚRS 202202 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Online PSC ht t ps : / / podmi nkv . ur z . a/ i t em/ CS UR5 2022 02/ 997013655   
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 

38 K 997013804 ((skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů I t 
pod kódem 17 02 02 - 

Online P50 htrosi/podminkv.un.drcem/C5 UR5 2022_02/997013804 

 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce i 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu t 1,313 1 500,00 1 969,50 CS ÚRS 2022 02 

 

ht t ps : / / podmi nkv . ur s . af t em/ CS URS 2022 02/ 997013811 

Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce 1• - 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do t 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 
httos://oodminkv.un.cz/item/CS UR5 2022 02/997013813 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do t 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 

  

40' K 997013811 

-  Online PSC 

~41 i  K 997013813 

- -  
Dolino P50  

í 

421 K 997013814 

odpadů pod kódem 17 02 01 

Oni / / e P50 ht t os : / / oodmi nk, v ,  . a/ Rem/ C5 UR5 1022 02/ 997013814 

D PSV Práce a dodávky PSV 22 516,42 

- -  D 711  

43 K 711131611 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

, vodorovné V I m2 24,010 

2 362,58 

98,401 2 362,58 CS ŮRS 202202 H 

On/lne PSC https://oodminkv.un.¢/hem/CS UR5 202202/711131811 

W BP 24,010 

_  D  735 Ústřední vytápění  - otopná tělesa  - ‚ 

44 L  K R7359001 j Demontáž a zpětná montáž otopných těles 

P 

 

8 000,00 
soubor 

- 
1,000 8000,00 -- 8000,00 R - položka 
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Poznémke k položce: 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Popis PČ Typ Kád 

46 K 766411821 Demontáž obložení stén palubkami m2 64,920 118,00, 7660,56 CS ÚRS 202202 

m2_  1. _ 64,920. 52,00 3 375,84 CS ÚRS 202202 47 K 766411822 Demontáž obloženi stěn podkladových roštů 

64,920 
64,920 

Online PSC httas://podminkv.urs.a/Item/CS URS 2022 02/]66411422 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "103" 
W 1.2'(20,35'2+2'6.7) 
W Součet 
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W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 

W demontáže zpětné osazeni otopných těles v objektu dle 
potřeby pro sanační práce 

W 1 1,000 
W Součet 1,000 

0  _7_62    Konstrukce tesařské  
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60" z 

45 K 762331812 hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do m 
224 cm2 

Online PSC httas://nodminkv.urs.ez,/item/CS URS 7021 03/]62331413 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 0,97 3 2 
W Součet 

1117,44  

5,820, 192,00 1117,44 CS ÚRS 202202 

5,820 
5,820 

 

Konstrukce truhlářské 11 036,40 

Colin PSC hnps:/(podminkv.urs.cV?tem/Cs URS 2022 02/166411821  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 103" 
W 1,2•(20,35. 2+26,7) 64,920 
W Součet 64,920 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4025,00 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění š K HZS2232 
stavebních instalací 

elektrikář 
odborný 

hod 10,
--- -------

 

000 402,50 4 025,00 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC httas/oodminkv.ws.cWttem/CS_ URS 2022 02MZ52232 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W demontáže osvěUent, ventilátorů a jiné drobné práce 
W 10 10,000 
W Součet 10,000 

 

D 766 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
SO01 - Architektonicko-stavební část 

Soupis: 
SO 01.2 - Stavební část 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: IC: 00291471 
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Projektant: IC: 
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
Ing. Jan Konečný DIČ: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem'CS ÚRS' a 
úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

       
Cena bez DPH     3 347 550,64 

DPH základní 
snížená  

Základ dané Sazba daně Výše daně 
3 347 550,64 21,00% 702 985,63 

0,00 15,00% 0,00 
       
Cena s DPH   v CZK 4 050 536,27 
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REKAPI TULACE ČLENĚNÍ SOUPI SU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy MZK Mařatice 
Objekt: 

SO 01 - Architektonicko-stavební část 
Soupis: 

SO 01.2 - Stavební část 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZKj 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV  

3 347 550,64 

1 120 095,42 
      

1 -Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

35 238,24 

193 004,78 

108 157,99 

40954,40 

229 459,03 

196 361,48 

18 980,00 

231 952,14 

1 280,00 

998- Přesun hmot 64 707,36 

PSV -  Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713- Izolace tepelné 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

751 - Vzduchotechníka 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764- Konstrukce klempířské 

765 - Krytina skládaná 

2 227 455, 22 
31 064,47 

67 066,94 

18 422,32 

71 120,00 

33 530,38 

100 149,22 

92 294,58 

224 695,26 

62 517,40 

20 529,36 

766 - Konstrukce truhlářské 

767- Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic 

781 - Dokončovací práce - obklady 

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety  

1 100 958,30 

-- 12 319,52 

156 621,60 

117 435,36 

76 125,75 

22 060,18 

20 544,58 
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1,000 
1,000 

0.200 
0,200 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1204.00 

1 439,00 

490.00 

7,207' 1 931,00 

0,249 
0,098 
0,436 

0,966 
2,401 
3,057 
7,207 

6,259'1 3 890,001 

1,990 
0,781 
3,488 
6,259 

online PSO 
W 
w 
w 
W 

9 M 02640445 

_ 0  ,2 
10 1  K 1271572211 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

11 K 274313711 

On line PSC — 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

/ l 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy MZK Mařatice 
Objekt: 

SO 01 - Architektonicko-stavební část 
Soupis: 

SO 01.2 - Stavební část 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Zadavatel: Město Uherské Hradiště 
Zpracovatel: Ing. Jan Konečný Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kád Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 3 347 550,64 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 120 095,42 

 35 238,24               

 

2 068,48'CS ÚRS 202202 

2 835,42 CS ÚRS 2022 02   

 

1 562,15 CS ÚRS 202202 

  

  
25,43 CS ÚRS 2022 02 

  

 

25 881.96 CS ÚRS 202202 

695,00 CS ÚRS 202202 

 

 

 240,80 CS URS 2022 02   
                          

 

            

 

 
1 439,001 CS ÚRS 202202 

  

                    
 490,00 CS URS 2022 02   

 193 004,78               
 13 916,72 CS ÚRS 202202   

                    

 24 347,51 CS ÚRS 202202                       

0 1 

1 K '181311105 

Zemní práce - - 
Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes m2 
250 do 300 mm  -    

263,50 1' 

1 204,00 

199, 00 

162, 00 

141,00 

695,00 

7,850 

7,850 
7,850 

2.355 
2,355 

7,8501. 

7,850 
7,850 

https://oodmmky.ors.a/tem/CS UBS 2011 02/183311105 

dle projektově dokumentace a technické zprávy 
zatravnění 
7,65 
Součet  

1  zah'adni substrát  pro  výsadbu VL m3 
7,850,3 'Přepočtené koeficientem množství  
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v m2 
rovině nebo na svahu do 1:5 

httos://podmřnky.urs.cz/Tem/CS URS 2022 02.'181912112 
SNS 
SN6 
Součet 

1.0,2 'Přepočtené koeficientem  množství 
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené I 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při kus 
průměru balu  přes 400 do 500 mm — 
hfD,://0odmřnky.urs.cz/iten,/CS URS 2022 02/184102114 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
zatravnění 
1 
Součet 
habr obecný/Carpinus betulus/ 200-250cm kus 

_Zakládání  
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného  
https://padminky.urs.ct,tem/C5 URS 2022 02/211572211  

dle projektově dokumentace a technické zprávy 
základy SNI 
0,4'12,2+4,021(0,1) 
0,4 1,44`(0,1) 
0,4(8,05+1,8+1,05)(0,1) 
N3 - dle statiky 
(10,75+10,15+3,25)(0,1)'0,4 
SN3'(0,1) 
SN4•(0,1) 
Součet  

'Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25  
https//podminky.un.a/item/CS URS 1011 01/274313711 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
základy SN7 
0,4'(2,2+4,02)(0,8) 
0,4'2,44ro,8 
0,4'(8,05-1,8+1,05)'(1,35-0,55) 
Součet 

Online P00 
W 
W 
W 
W 

2 M 10321100 
W 

3 K .181411131 

Dobne PSC 
W 
W 
W 
W 

4 M 100572420 
W 

5 K 181912112 

https://podminky.urs.cz/irem/C5 URS 2022 02/181411131 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
zatravněni 
7,85 
Součet 
osivo směs travní parková okrasná 
7,85'0,02 'Přepočtené  koeficientem množství 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním 

0,157 
0,157 

m2 183,560 

127,700 
55,860 

183,560 

Colin PS0 
W 
W 
W 

6 K 1183101215 
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tři až 
4s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do kus 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 

online PSC 
W 
w 
w 
W _ 

1  7 M 10371500 

https://podmvky.urs.tzltem/CS URS 2022 02/183101275 

dle projektově dokumentace a technické zprávy 
zatravněni 
1 
Součet       
substrát pro trávníky VL m3 

1,0001 

W 

8 K 184102114 

m3 

m3 
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21.290 
21,290 

On/ne PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/311351511 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N3-dle statky 
W 4, 27. 2+4, 23`2+1, 74. 2+0, 3' 0, 45' 6 
W Součet 

m2 21,290 

 

6 770,22 CS ÚRS 2022 02 
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo 
obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 
přes 2,5 do 4 m odstranění  

Online PSC 
W 
W 
W 
W 

~23FK 311351911 

21, 290 
21,290 

oflife PSC https://podminky.un.czjitem/6 URS 2022 02/311351911 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N3 - dle statiky 
W 4, 27. 2+4, 23`2+1, 74. 2+0, 3b, 45*6 
W Součet 
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Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
4 170,00 11 43 701,601

1  CS ÚRS 2022 02 12 K 274322511 m3 10,480 

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
, . nebo BSt  500 

Online PSC https://oadminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/274361811 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w základy SN1 
W 12' 2r o, 6. 0, 00121 
W Součet 

t 0,017 72 970,00 1 240,49CS ÚRS 202202 

0, 017 
0,017 

17 K 274361821 

Svislé a kompletní konstrukce -. -.-- - 108 157,99 
Zazdlvka otvorů ve zdivu nadzákladověm cihlami 

18 K 310238211 pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu m3 0,267 7386,00 1 972,06, CS ÚRS 202202 

1 

  

I  

Onňne PSC 
W 
W 
W 
W 

20 K 

21 K 

Online PSC 
W 
W 
W 

W  

19 K 310279842 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 

mm  - 
ht t ps : / / podnřnkv . ur s . a/ i t em/ CS URS 2022 02/ 310279841 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"1 J5" 
0, 3' 3, 7' 1, 335 
Součet  
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

311321815 nosné pohledového (v přírodni barvě drtí a přísad) tř. C' m3 
30/37 

4,27'0,3+4,23ro,3+1,74'0 3 3,072 
Součet _ 3,072 
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo 

311351511 obloukové oboustranné za každou stranu poloměru m2 21,2901 792,001 
přes 2,5 do 4 m zňzenř  -  

https /pedminkv.urs.cz/ětem/CS URS 2022 02/311321815 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 

N3. dle statiky 

m3 

 

3,0721 4360,00 13 393,92 CS ÚRS 202202 

 

14 489,51 CS ÚRS 202202 

.vápenocementovou 
. _ __ - 1__ .. _ 

I 
ht t ps : / / aodmi nkv . un, c z / i t em/ CS URS 2022 02/ 310238211  

dle projektové dokumentace a technické zprávy 

'p002' 
0, 56' 0, 85b, 56 0. 267 
Součet 0,267 
Zazdlvka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými 
tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi U. do 300 

 

1.4821 9777,00 

1,482 
1, 482 

 

16 861,681  CS ÚRS 202202 

 

318,00 22 K . 311351512 

 

505.00) 10 751 .45 CS ÚRS 202202 

https /podminkv.urs.aAtem/CS URS 2021 02/311351511 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
N3 - dle statiky 
4,272+4,23`2+1,74'2+0,3.0,45'6 21,290 
Součet   _ 

T_ 
_ 21,290 

'Bedněni nadzákladových zdi nosných Příplatek k m2 ! 21,290 
cenám bednění za pohledový beton   _  

PČ Typ Kód 

0 3 

 

MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava Popis 



 

24 K 

25 1' K 346244381 

 

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hulněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2 

m2 127,700 

httm://podminkv.urs.ol/'tem/CS URS 2022 02/596211212  
6N5 127,700 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava PČ Typ Kód 

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo — -- --

 

311361821 odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z t 0,595 72 970,00 43 417,15 CS ÚRS 2022 02 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

onllne PSC httm://podminkv.urs.oditem/6 Ue5 2022 02/311361821 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N3 - dle statiky včetně výztuže základu 
W 0,5947 0,595 
W Součet 0,595 

Plentováni ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 m2 0,250 2 008,00 
mm I , 

Online PSC htpsí/podmmkv.vn.a/item/CS URS 2022 02/346244381  

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N13 
W 1"O,25 0,250 
W Součet 0,250 

502,001  CS ÚRS 2022 02 
1 I 

D 4 Vodorovné konstrukce 
r 

26 K 413941133 
'Osazováni ocelových válcovaných nosníků ve 

t 0,042 
.•stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm 

Online PSC httpsí/podminkv.urza/item/CS URS 2022 02/413941133 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N13 
W 1`0,0423 0.042 
W Součet 0.042 

40 954,40 

29660,00' 1 245,72 CS ÚRS 202202 

27 M 13010960 W  _  

  

K 1434121451 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 

29 M R9373003 

30 M R9373005 

31 K 434311115 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 

 

0,045 63 260, 00 

0.045 
Osazování schodišt'ových stupňů železobetonových s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny do m 3600 
připravených otvorů, rovných i kosých jednostranně , 
zazděných visutých popř. ukládaných na schodnici, 
stupňů broušených nebo leštěných  
https://podminkv.urs.ez/tem/CS URS 2021 02/434321453 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"Nil" 
1,27 3,600 
Součet 3,600 
stupeň betonový vibrovlisovaný 1200x350x200 mm kus 2,000 2 287, 00 

zaoblený 
stupeň betonový vibrovlisovaný 1200x350x200 mm kus 

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 
kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se m 
zahlazením povrchu tř. C 20125 
httos://oodminkv.urs. Otem/CS 285 2022 02/434311115 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"1.15" 
1,6854 7,540 
Součet 7,540 

2 846,70 CS ÚRS 2022 02 

6 534,001  CS ÚRS 202202 

ocel profilová jakost S235JR (11 375) prúřez HEA 200 _
-

 

t 
0,042.1,08 Přepočtené koeficientem množství 

1 815,00 

   

4 574,00R - položka 

2 496, 00 R - položka 

18 188,48 CS ÚRS 202202 

1,000 2 496, 00 
I 

2 412,00, 7,540 

 

Podklad nebo lože pod 
vodorovné 

o ři ploše 
né nebo ve sklonu do 1:5, d tloušťky 30 do m2 23,0001 220,5 5071,50 CS ÚRS 202202 

100 mm z kameniva těženého L  
httm://9odminkv.un.a(tem/CS URS 1012 02/4515,,,,/ 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"N70" 
23 
Součet 

Komunikace pozemni _ - 229 459,03 
- Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s 
- 33 1 K 564231011 rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě m2 55,860, 182,00 10 166,52 CS ŮRS 202202 

do 100 m2, po zhutnění ti. 100 mm  
Colin PSC https://90dminkv.urs.el(tem/CS URT 2022 02/564231011  

W SNS 55,860 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8& 

- 34 K 564730001 16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě m2 55,860 240,00 13 406,40 CS ŮRS 202202 
do 100 m2, po zhutnění ti. 100 mm 

Cnline PSC https://podminkv.ua.cz/item/CS URS 2022 02/564730001 

W SN6 55,860 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8 
35 K 564750001 16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě m2 127,700,

1 
240,00 30 648,00 CS ÚRS 202202 

do 100 m2, po zhutnění ti. 150 mm 
Cnline PSC httos,//podminkv.un.aAtem/CS URS 2022 02/564750001 

W SNS 127.700 

32 K 451577777 

- 
Online PSC 
W 
W 
W 
W 

05 

23,000 
23,000 

  

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění ti. 200 mm 

17 851,76 CS ÚRS 202202 36 K 564780101 55,660 318,00 m2 

Online PSC https://podminkv.urs.erltem/6 UPS 2022 02/564760101 

W SNS 55,860 

395,00 50 441,50 CS ÚRS 202202 

 

37 K 598211212 

Online PSc 
W 
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PČ Typ Kód 

 

m2 55,860 

1,000 
1,000 

54,58c l 

 

20,60 1124,35 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 

42 K ,619991001 

https://podminky.urs.a/item/CS URS 1011 02/612325213 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
N13 
1 
Součet  

li 
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
'pozdějšího odkryti podlah fólií přilepenou lepící páskou 

K 43 619991011 

148,50 

22,400 
21,280 
6,400 
4,740 

54,820 

14,792 

4,940 

- 
-. Online PSC 

W 
w 
W 

W 

m2 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn 

I 

ř Strana 6221 

W   

39 1  K 596212211 

Online PSC 
W 

X 40 M 59245213 W  . 

D 6 

41 K 612325223 

127,7.1,03' Přepočtené koeficientem množství - - 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikaci ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného ti. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetenim 
přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2 
httos://oodminkv.urs.a/tem/C5 URS 2012 OL5%212111 

55,860 
dlažba zámková tvaru l 196z161x80mm přírodní m2 57.536 
55,86.1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 kus 
m2 

W 

W 

45 K 622135002 

Online PSC 
W 

W 

W 

W 

 

461 K622142001 

l online PSC 
W 

W 

W 

W 

47 K 622151001 

online PSC 
W 

W 

W 

W 

(0,6)`(4,89. 2+0,51 2+1,905.2+0,1452+0,19. 2+0,1. 2+0,47. 2) 

Součet 

(0,6)•(4,89. 2+0,512+1,905. 2+0,1452+0,19. 2+0,1. 2+0,47`2) 

Součet  
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých m2 
omítek akrylátový univerzální  stěn  
httos://oodminky.on.cv'item/CS URS 2022 02/622151001  
dle projektově dokumentace a technické zprávy 
oprava základů a omitek z důvodu snížení výšky-
předpokládaný rozsah 

(0,6)•(4,892+0,512+1,905.2+0,1452+0,19.2+0,1. 2+0,472) 

Součet 

9,852 

14,792 

9,852 

9,852 

9,852 

9,852  

1 935,92 CS ÚRS 202202 

603,93 CS ÚRS 202202 

9,652 

148 K 622321121 

Online PSC 
W 
w 
W 

W 

W 

W 

49 K III 622541012 

Ovine PSC 

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn 
httos://oodmh zun.qjirem/CS URS 2022 02/622321121  
dle projektově dokumentace a technické zprávy 
"1.15" 
371335 
oprava základů a omítek z důvodu snížení výšky-
předpokládaný rozsah 

(0,6)`(4,892+0,51. 2+1,905. 2+0,1452+0,19`2+0,1 ̀2+0.47`2) 

probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), 
tloušťky 1,5 mm stěn 
https://podminky.un.cz/itemKS URS 2022 02/622541012 

14,7921 m2 1 390,00 20 560,88 

 

533, 00' m2 1 9,8521 
L  

131,531 

9,652 

38 M 59245013 

Popis 

dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm přírodní 

MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

m2 131,531 450,00! 59188,95 CS ÚRS 202202 

m2 

 

2196,61 I,CS ÚRS 202202 

https://podminky.un.rz/item/CS URS 2012 02/62213:101  
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
1.15" 
371335 
oprava základů a omítek z důvodu snižent výšky-
předpokládaný rozsah 

CS ÚRS 2022 02 

22 064,70 CS ÚRS 2022 02 

 

25 891, 20 CS ÚRS 202202 

196 361,48 

574,00 CS ÚRS 2022 02 

SNG 

57,536 

1,000 

395,00 

450,00' 

- ,-

 

574,00. 

httos://podminky.u,o.cz/Itrm/[5 URS 2022 02/619991001  
SN3+SN4 
Součet  

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkryti konstrukci a prvků obalením fólií a m2 
přelepením páskou _ 
heas://opdminkv.a'r,s/nem/C$ 09$ 2011 02/619991011  
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
0,8 2 14 
1,9`0,8.14 
2,27+1 2 
0, 9ro, 6+1,2.1,5+1, 2. 2 
Součet 

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch m2 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn 

 

9,852 

9,852 

9,852 

196,50 

302,501 

61,30 

 

2 980,23CS ÚRS 202202 

https://podminky.urs.v/item/C5 URS 2022 02/622135001 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
oprava základů a omítek z důvodu sníženi výšky -

 

píedpokládaný rozsah 

(0,8)•(4,89.2+0,51.2+1,905.2+0,1452+0,19. 2+0,1`2+0,472) 

Součet 
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 
stěn 
https://oodminke.umczrtem/CS URS 2021 02/622142001 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
oprava základů a omítek z důvodu snížení výšky -
předpokládaný rozsah 

CS ÚRS 2022 02 

4,940 

9,852 

14,792 

5251,12 

Součet 
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 

Online PSC 
W 
W 

Online PSC 
W 
w 
W 
W 
W 
W 

44 K 622131101 

54,580 
54,580 

54,820 20,60 1129,29 CS ÚRS 202202 



Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na m3 
prostředi ti. přes 120 do 240 mm tř. C 25130 

CS ÚRS 202202 55 K 631311136 38 974,88 

 

I  

308,50 7 602,671 CS ÚRS 202202 

Ovine PSC https://podmřnky.un.ez/ďem/CS URS 2022 02/629995101  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 

w oprava základů a omítek z důvodu snížení výšky -

 

předpokládaný rozsah 
w ( 0, 2+0, 3) `( 4, 89' 2+0, 512+1, 905`2+0, 145' 2+0. 19. 2+0, 1' 2+0, 4 8. 210 

7' 2)  
W Součet 8,210  

Příplatky k cenám úprav vnéjšich povrchů za zvýšenou 
., K 629999030 pracnost při provádění praci menšího rozsahu omítané m2 24,644' 

plochy do 10 m2 - 
Onl i ne PSC ht t ps : / / opdmi nkv . un. t z( t em/ C5.  URS_ 2022_ 02/ 629999030 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 1. 15"  
SV 3, 7. 1, 335 4, 940 

w oprava základů a omítek z důvodu sniženi výšky-

 

předpokládaný rozsah 

w (0,8)'(4,892+0,512+1,905`2+0,1452+0,192+0,1`2+0.47'2)` 19,704 
2 

W Součet  24, 644 

CS ÚRS 2022 02 5,458 1 597,0O 8716,43 

I

I

 
5, 458'  

L 431,00 2352,40 CS ÚRS 202202 
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodni 

58 K 631319171 vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo m3 

- - 
1 pletiva pro ti. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm 

K 631319175 m3 

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spadni 
vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo 
pletiva pro ti. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 

50 1  K 629991001 

  

W (0,6)'(4,89'2+0,51'2+1,905. 2+0.145'2+0,192+0,12+0,47'2) 9,852 

W  -- Součet  -- -_ _ 
9,852 

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkryti ploch podélných rovných (např. m2 39,120, 20,60 
chodníků) fólií položenou volné --  --------------Ĺ _ - -  

805,87 CS ÚRS 202202 

Online PSC https://podminkv.urs.t/řtem/CS URS 1012 01/629991001  

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 2•( 2, 2+4, 02)  12, 440 
SV 2' 2, 44 4, 860 
W 2`( 8, 05+1, 8+1, 05)  21. 800 
W _ _ Součet 39,120 --_ 

Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně 
51 K 629991011 pozdějšího odkryti výplni otvorů a svislých ploch fólií m2 27,680 20.6O. 570,21 CS ÚRS 2022 02 

plllepenou lepící páskou -  - - -- - - 

 

Ovine PSC https://podminky.urs.cz,/,tem/CS OPS 2022 02/629991011  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 1, 9' 0, 8`14 21, 280 
W 2,2. 2+12 6,400 
W Součet 27,660 _ 

52 K 629995101 1Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytim - m2 - 8,210', - 147,00 - 1 208,87S ÚRS 202202 

Manina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
K 11 631311115 

az 
m3 5,4581 4920,00~, 26853,36JCS ÚRS 202202 

prostředí U. přes 50 do 80 mm tř. C 20125 -
 

Ovine PSC https://podminkv.urs.c,/item/CS UR5 2022 01/631311115 
W SN3•(0,05+0,05) 2,401 
W SN4•(0,05+0,05) 3.057 
W Součet  5, 458 

54 

Ovine PSC https://codminky.urs.*/tem/CS URS 2022 02/631311136 

W SN3•(0,15) 3,602 
W SN4'(0,15) 4,586 
W Součet 8,188 

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
m3 

mazaniny přehlazenim, mazanina U. přes 50 do 80 mm 
ht t ps : / / oodmřnky. ur s. ¢/ , t er n/ CS UR5 2022 01/ 631313011 

SN3•(0,05+0,05) 2,401 
SN4`(0,05+0,05) 3,057 
Součet 5,458 
Přlplatek k cenám mazanin za Úpravu povrchu 
mazaniny přehlazenim, mazanina ti. přes 120 do 240 m3 1 8,788 
mm I  

57 K 1631319013 8542,21 

Or l i ne PSC ht t ps : / / podmi nkv . ur r . c Yt em/ CS URS 2022 02/ 631319013 

W SN3'(0,15) 3,602 
W SN4'(0,15) 4,586 
W Součet  8, 188 

Ovine PSC https://oodrnmkvurs.cz/řtem/CS UR5 2022 02/631319171  
W SN3`(0,05+0,05) 2,401 
W SN4•(0,05+0,05) 3,057 
W Součet  5, 458 

 

59 8,188 

Online PSC https://podminky.urs.a/item/CS UR5 2022 02/631362021  

W SN3((0,0182+0,00812)/6) 0,105 
W SN4•((0.0182+0,00812)16) 0,134 
W Součet 0,239 

m2 54,5801 
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I  
117, 801 

8, 188 4 760, 00,  

 

799,00 

 

56'  K 631319011 

Ovine PSC 
W 
W 
W 

CS ÚRS 202202 

108,00 884,30 CS ÚRS 202202 

1  61 K 632481213 'Separační vrstva k odděleni podlahových vrstev 

_ _ Iz Polyetylénové fólie  
Ovine PSC https://aodmřnky.urs.¢/Rem/CS UR51022 02/632081213 

I  - 1 
6 429,52 CS ÚRS 202202 



Ostatní konstrukce a práce, bourání 
' Osazení chodnikového obrubníku betonového se 
:zřtzenim lože, s vyplnénim a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s bočnl opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého  

DO 
f 7 

67 K '.916231213 
i i 1 

 

m 4,000', 276,00 

1 

4,000 
4,000 

231 952,14  

1 104,00 CS ÚRS 2022 02 

 

4,000 375,00 1 500,00 CS ÚRS 202202 

4.000 
4,000 

15,7001 375,0011 5587,50 CS ÚRS 2022 02 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 
W 4 
W Součet 

70Í K 935111111 

Osazeni betonového příkopového žlabu s vyplnénim a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm m 
z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky do 500 mm 

Online PSO }¢ttps://vodminkv.un.dltem/CS Ue5 1022 01/935111911 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "N2" 
W 15,7 
W Součet 
W 15,7.5 'Přepočtené kceňcentem množství  

73 K 935113112 Osazen( odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky přes 200 mm 

!, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 

W SN3 24,010 
W SN4 30,570 
W -— Součet 5_4,580 _  _ 

'Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnánim' 621 K 1637121113 
— 

m2 3,300, 1172,00 3667,60 
111 !povrchu z kačirku ti. 200 mm  

CS ÚRS 202202 

o01ire PSC https://podminkv.ufs.4/nem/rS URS 2022 02/637121113 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N6" 
W (0,5+7,75) 0,4 
W Součet 

• j 
I - 

63 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár 1 ' cementovou maltou do písku, ti. dlaždic 60 mm m2 
Online PSC htps://oodminkv.urs.cz/nem/CS URS 2022 02/637231122 
W die projektové dokumentace a technické zprávy 
W "N70" 
W 23 
W Součet 

Okapový chodnik z obrubníků betonových 
64 K 637311122 chodníkovýhh, se zalitím spár cementovou maltou do m 

lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých 
Online PSC https://podminkv.urs.n/Kem/CS URS 2021 01/637311122 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "N5' 
W 47 
W Součet 

D 8 Trubní vedení 

65 K 899331111 
mm zvýšením poklopu  
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

O01ine PSC https//oodminkv.urs.a/nem/CS URS 2022 02/899331111  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 1+1 
W Součet 

66 K 1 R89933119 Systémové odvodnění žlabu - materiál beton litina kus 
P Poznámka k po/otce: 

Oodávke a montáž včetně lože 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N3 
W 2 
W Součet 

3,300 
3,300 

23,000 1190,00 27 370,00ICS ÚRS 202202 
I 

23,000 
23,000 

47,000 338,00 15 886,00'CS ÚRS 202202 

47,000 
47,000 

18 980,00  

2,000 2890,00 5 380,0oCS ÚRS 202202 

2,000 
2,000  

2,000 1 6800,00 13 600,00TR - položka 
i 

kus 

2,000 
2,000 

Online PSC https /eodminkv.um.oJtem/CS URS 2022 02/916231233 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "N7" 
W 4 
W Součet 

68 M 59217036 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 4,080 640,00 2 611,20 CS ÚRS 202202 

W 41,02 'Přepočteně  koeficientem množstvi 4,080 
Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení 
obloukového obrubníku 
https//oodminkv.urs.W,tem'CS URS 2022 02/916231293 

69 K 916231293 

Online PSC 

m 

https://oodminkv.vrs.rz//tem/CS URS 2022 021935111111  
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
N2" 

15,7 15,700 
Součet 15,700 

i m 15,700 299,00, 4694,30 CS ÚRS 2022 02 

m2 78,500 98,50 7 575,25 CS ÚRS 202202 

15,700 
15,700 
78,500 

m 3,000 625,00 1 875,0oFCS ÚRS 202202 

Online PSC https://eodminkv.urs.c,/řtem/C5 URS 1022 02/935113112 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "N1„ 
W 3 3,000 
W Součet 3,000 ___ _ 

žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna 74 M 59227110 I  pozinkovaná  hrana š  300mm 
m 3,000: 7755,00 23 265, 00 CS ÚRS 202202

 - -- - 

Onllne PSC 
W 
W 
W 
W 

71 M 59227053 

72 K 935111911 

žlabovka přlkopová betonová 300x200x80mm 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněnim a 
'zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože 
přes 100 mm  
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76 K 949111212 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně-1112 

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
80 K 952901111 uživání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 54,580 

výšky podlaží do 4 m  
134,50, 7341,01,CS ÚRS 202202 

/465,00 CS ÚRS 202202 

I 
10 872,00'ICS ÚRS 202202 453,00 

465,00 

86 K 971033141 1,000' 354, 001 

 

I 

88 K 499,00 kus  3,000 971033281 1 497,00. CS ÚRS 2022 02 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, ti. do 600 mm 
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Montáž lešení lehkého kozověho trubkového o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m _ 
https://oodminkv.urs.dtem/CS URS 2022 02/949111132 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
" dl e pot řeby"  
3 
Součet  

4,00O 1 485, 00 

3,000' -- 4380,00 1 

3,000Í ~ 721,0O 

3, 000 
3, 000  

279,000 370,00 

kus  
I I  

m  

T sada 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Ovine PSC https://podminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/949111211 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " dl e pot řeby"  
W 3`37" 3 279, 000 
W SSoučet 279, 000 

_  79 K 1949111812 Demont áž  l ešení

 

kozověho

 

2 do 1r  9 m
ového o - 

_ __- 
-- 

_ _ 
- - - 

_- 

sada 3,000 578,00 1 734,00 CS ÚRS 202202 
.vyšcel

 

Ovine PSC https://podminkv.urs.a!,tem/CS URS 2012 02/949111912 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "dle potřeby" 
W 3 3,000 
w Součet 3,000 

Ovine PSC 
W 
W 
W  

61 K j 953943212 
Ovine PSC 
W 
W 
W 
W  

82 M 44983131 
83 M 44932112 

W dle projektové dokumentace e technické zprávy 
W " N9"  
W 1 
W Součet 

Kotvy chemické s vyvrtánim otvoru do betonu, - 
85 K .953961214 železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, kus 

velikost M 16, hloubka 125 mm  ' 
Ovine PSC https://oodminkv.urs.tz/L•tem/CS URS. 2022 02/953%1214 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 

24,010 
30,570 
54,580 - 

5,000 416,00 2 080,00 CS ÚRS 202202 

1,000 
1,000 

24, 0001 

https://oodmřnkv.urs.dnem/CS URS 2022 02/952901111 
SN3 
SN4 
Součet 
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny skříně pro hasicí přístroj 

kus  

500,00' 2 500,00 CS ÚRS 2022 02 

1 465, 00 5 860, 00 CS ÚRS 202202 

ht t ps : / / podmi nkv . ur s. ¢/ i t em/ CS URS 2022 02/ 953943212 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 

4+1 5,000 
Součet 5,000 
'skříňka na RHP kus 5,000 

postroj hasicí nlčn/ práškový PG 4 LE kus 4,000 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " N9 
W 4 4.000 
W Součet 4,000 

84 M 44932211 přistroj hasicl ruční sněhový KS 5 BG kus 1.000 

W základy SN1 
W 12`2 
W Součet  

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, ti. do 300 mm 

Ovi ne PSC ht t ps / / podmi nky. ur s . c z At em/ CS URS 1011 02/ 971033141  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N8" 
W I 1,000 
 w Součet 1,000 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 87 K 971033161&  kus  1, 000 354, 00 354, 00 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, ti. do 600 mm 

Ovine PSC https /podminkv.urs.elltem/CS URS 2022 02/971033161 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W NB" 
W 1 
W Součet 

CS ÚRS 202202 

PČ Typ Kód 

75.  M 59227028 

X76'  M 56241042 1
177 K 949111112 

Ovine PSC 
W 
W 
W 
W 

s ada 

Popis 

čelo plné na začátek a kanec odvodňovacího žlabu 
polymerbeton pozink hrana  š 300mm 
rošt můstkový O400 litina pro žlab š 300mm 

i  
5 940,00 CS ÚRS 2022 02 

13 140,00 CS URS 2022 02 

2163,00 CS ÚRS 202202 

103 230,00 l  CS ÚRS 202202 

1,000 
1,000 

24,000 

354,OO
iI
CS ÚRS 202202 

i 

 

24,000 

kus  



PČ Typ Kód MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava Popis 

w 
w 
W 

N13 
0,6 0,55b,25 
Součet 

0,083 
0,083 

Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
90 K 973031335 maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

_plochy  do 0,16 m2, hl. do 300 mm  
1 490,00 CS ÚRS 2022 02 kus  

I 

2,000 745,00 

 

Online PSC hnps'(/podminky,,rs.¢ltem/CS URS 2022 02/973031335 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N13 
W 2 2,000 
W Součet 2,000 

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 91 
III

 K 985311113 
ibázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm 

_- 
m2 3,284 

- 

 

CS ÚRS 202202 3 259, 00 10 702,56 I 

 

Online PSC https://padminkeurs.aj,tem/CS URS 2022 02/985311113 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 

w oprava základů a omítek z důvodu sníženi výšky-
předpokládaný rozsah 

W 0, 2.( 4, 89. 2+0, 512+1, 905. 2+0, 145. 2+0, 19. 2+0. 17+0, 47. 2)  3, 284 
W Součet 3, 284 

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
92 K 1985311912 bázi tučně Připlatek k cenám za plochu do 10 m2 m2 

jednotlivé  
Online PSC https://codminM.urs.ct/ětem/CS Ua5 2022 02/985311912 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 

w oprava základů a omítek z důvodu snížení výšky -
předpokládaný rozsah 

W 0,2•(4,892+0,51. 2+1,9052+0.1452+0,19. 2+0,12+0,47. 2) 
W Součet 

7 418,56!
1
 CS ÚRS 2022 02 3,284 2 259,00 

3, 284 
3, 284 

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně Příplatek k cenám za větši členitost povrchu m2 
(sloupy, výklenky)  
https://oodminky.urs.rz/item/CS URS 2022 02/985311913 

dle projektově dokumentace a technické zprávy 
oprava základů a omítek z důvodu sníženi výšky-

 

předpokládaný rozsah 
0,2•(4,892+0,51.2+1,9052+0,1452+0,19. 2+0,1. 2+0,472) 
Součet 

4728,96' CS ÚRS 202202 K 1 440,001 93 985311913 3,284 

Online PSC 
W 

W 

W 
W 

3,284 
3,284 

D 997 Přes un s ut ě 1 280,00 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
997013152 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 

pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m 
CS ÚRS 202202 0, 6671 K 369, 50 246,46 94 

 

Online PSC  

95 K 997013501 

https://podminkv.urs.a/irem/CS URS 2022 02/997013152 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
Imezsskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

430,22 CS ÚRS 2022 02 0, 667 645, 00 t  '  

https://podminkv.urs.ri/hem/CS URS 2022 02/997013501 ONine PSC 

 

'  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
367,52 CS ÚRS 2022 02 96 K 997013509 meziskládku se složenim, na vzdálenost Příplatek k t 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
Í 

12.673 29, 00 

 

Online PSC 
W 

htros://oodminkv.urs.drtem/CS URS 2022 02/997013509 
12, 673 0,667'19 'Přepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakci betonu, 
cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 1701 07 

CS ÚRS 202202 K 997013609 t 0, 393,  600,00 235,80 97 

 

Online PSC hktosr//podminkeurs.a/Item(CS URS 2022 02/997013609 

D 998 Přesun hmot 64 707,36 

 

1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 

64 707,36, CS ÚRS 202202 98 K t  178, 012 363,50 998011002 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m L 
ht t ps : / / podmi nkv . ur s r s( t em/ CS U. 45 2022 02/ 998011002 Online PSC 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 227 455,22 

Izolace_lroti vodě,  vlhkosti a plesům 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nalěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem m2 

'suspensí asfaltovou 

D 711 31 064,47 

CS ÚRS 202202 30,50
1
 

l 
99 K 54,580 1 664,69 711111011 

 

Online PSC 
W 
W 
W 

httm /podminkv..ursxz./rtem/CS URS 2022 02/711111013 
24,010 
30,570 
54,580 

SN3 
SN4 
Součet 

[100 113,00 j 2 467, 02 CS ÚRS  2022 02 litr 21,832 emulze asfaltová penetačni M 11163153 
21,832 54,58ro,4'Přepočtené koeficientem množství W 

[1011 K 1711132101 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše svislé S  

26,60' 777,52 CS ÚRS 202202 29,230 m2 

hr t oW/ oodmi nky. ur s . c z / nem/ C5 UR5 2022 02/ 711132101 Online PSC 
W 29,230 SNI  

fólie kontaktní difuzné propustná pro doplňkovou 
3 818, 83 CS ÚRS 202202 hydroizolačnl vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá $ m2 35,690 107,00 102 M 63150819 

i  
W 

funkční vrstvou ti 220pm 

35,690 29, 231, 221 ' Přepočt ené koef i c i ent em množ s t v í  

711141559 ~ Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy pntavenim 1 m2 
NAIP  na ploše vodorovné V  

6822,50 CS ÚRS 202202 54,580 125, 00 103 K 

Online PSC 
W 
W 

ht t ps : / / podmi nkv . ur s . edr t em/ CS UR5 2022 02/ 711141559 
24,010 SN3 

SN4 30,570 
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3 046,50 CS ÚRS 2022 02 

54,5B'l.1655'Přepočtené koeficientem množství 63,613 
'Provedení detailů pásy přitavením opracování lrubnich 
prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, kus 9,000 338,50 
NAIP 

Online PSC 

D 713 Izolace tepelné    67 066,94 

ht z ps : / / podmi nkv . ws . al r t em/ CS.  UR5. 2021. 02/ 998] 11102 

Montáž tepelně izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 
kladenými volné jednovrstvá  

24,010 

111 M 28375920 
W 24,01'1,05 'Přepočtené koeficientem množství _ __ _ _ _ _ _ 25,211 

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 30,570 
kladenými volně dvouvrstvá  
https://podminky.urs.rr/item/CS URS 2021 02/713111111 
SN4 30,570 

deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým m2 
zatížením A=O, 034 t/ 40mm 

25,211 ' 286.00 

0,030 744,00 22,32 CS ÚRS 2022 02 

18 560,00 CS ÚRS 202202 
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PČ Typ Kód 

104 M 62853004 

  

Popis 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SOS tl 4, Omm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

Online PSC https://podminkv.urs.rz/item/CS UR5 2022 02/711747057 

W " SN4"  
W 9 
W Součet 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4, 0mm s 
106 M .62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo m2 

(jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 1 
W 9b,735 'Přepočtené koeficientem množství  

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

107 K 998711102 stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m  

t 

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) 

108 K , 713111121 4616,07 CS ÚRS 2022 02 

Online PSC https://podminky.urs.u/item/CS 1355 2022 02/]131:1121  
W SN2 30,570 

` 
' M 63152104 pás tepelné izolační  univerzální A=0,032-0,033 t/ m2 32.099 573,40 18 405,571 CS ÚRS 202202 

160mm  _ - . ‚ . 

W 30,57'1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,099   

Online PSC https://ppdminky.urs.a/rtem/CS UR5 1022 02/213111111 
W SN3 24,010 

m2 
30,572,1 'Přepočtené koeficientem množství  

114 K 713132311 'Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného m2 
svislého  výšktido 6 m _ 

 

43,60 

113 M 28375920 

W 

286,00 

29,230 197,50 

Online PSC https://vodmin(cv.un.ozltem/CS UR5 2022 02/713132311  
W SN1 29,230 . - - - 

- deska tepelné izolační minerální univerzá In! A=0,035 t! 115 M 63148155 - m2 30, 692 280,50 8 609,11 CS ÚRS 202202 
- ' 120mm  
W 29,23*1,05'Pře _-- -- _ _-- - -- Přepočtené množství 30.692

 

' Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

w., en  
Dr bne PSC ht t ps : / / podmi nky. un. r yt em/ CS UR5 2022 02/ 996713102 

Onl i ne PSC ht t ps : / / podmi nky. un. r z / i t em/ CS UR5 1022 02/ 721150143 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W N13 
W 1 
W Součet   

' Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
K '1998722102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
a~ s n  
ht t ps : / / podmi nky. ur s . c Vt em/ CS UR5 2012 02/ 999722102 

t 0,480 1142,00 548,16 CS ÚRS 202202 

18 422,32 

1,000 18 400,00 1B 400,00 CS ÚRS 2022 02 

1,000 
1,000 

 

‚  " v  K 998713102 

t 118 

Online PSC 

 

ht tps / / podmi nkv . ur s . oz / i t em/ CS UR5 2021 02/ 735111610 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
demontáž a zpětná montáž otopných téles v sále 1.03 
8' ( 0, 9. 1)  7, 200 
Součet  7, 200 

Online PSC 
W 
W 
w 
w 

MJ Množství 

54,580 

m2 63,613 

w 

105'  K711747067 

W Součet  

9.000 
9.000 

6.615 189,50 1121.24  CS ÚRS 2022 02 

6.615 

0,433 1 302,00 563,77.  CS ÚRS 202202 

 

m2 30,570 151,00 

110 K 713121111 

 

112 K 713121121 

Online PSC 
W 

 

81.701 
i 

deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením A=O, 034 ti 40mm 

64,197 

64,197 

1 046,841C8 ÚRS 202202 

7 210, 35 ' CS ÚRS 202202 

2 497,57 CS ÚRS 2022 02 

18 360, 34 CS ÚRS 202202 

5 772,93 CS ÚRS 2022 02 

D 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 117; K 722250143 
‚ - tvarově stálou hadici prosklený D 25 x 30 m soubor 

735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa 

735000911 Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
kus dvojregulačnich ventilů a kohoutů s ručním ovládáním 

120 

Online Pac 
W 
W 
W 
W 

K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových 
Součet  

m2 

735119140 
Online PSC 

1121 K 

J.cena (CZK] Cena celkem ICZK] Cenová soustava 

I  

10 782,40 CS ÚRS 2022 02 169,50 

D 

1191  K 

71 120,00 

8,000. 288,00= 2304,00 CS ÚRS 202202 

ht t ps : / / podmi nkv . ur s . t z ht em/ CS UR5 2022 02/ 735000911 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
demontáž a zpětná montáž otopných těles v sále 1.03 
a 8, 000 

8, 000 
7,2001 2 300,00 

7,2001 2875,00; 20700,OOICS ÚRS 202202 Otopná tělesa litinová montáž těles článkových 
ht t ps / podmi nkv . un. Wt em/ CS UR5 202 01/ 735119140 



7, 200 
7,200 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava 

122'  K 735191904 Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím 
, vodou otopných těles litinových 

20 700,00;CS ÚRS 202202 
i  

m2 7, 2001 2 875,00 
i 

 

0,010 575000,00 

 

33 530,38  

 

989,00' 23300,84~CS ÚRS 202202 K 741410021 

  
online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

online PSC https://podminkv.urs.cz,/item/CS UR5 2022 02/998741102 

0 751 Vzduchotechnika 100149,22 

Pč Typ Kód Popis 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W demontáž a zpětná montáž otopných těles v sále 1.03 
W 8' ( 0, 9" 1)  
W Součet 

online PSC ht t ps : / / podmi nkv . ur s . c z / hem/ CS URS 2022 02/ 235191900 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W demontáž a zpětná montáž otopných těles v sále 1.03 
W 8'(0,9 1) 7, 200 
W Součet 7,200 

123. K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 8,000) 172,501 1 380,00 CS ÚRS 202202 
online PSC httos://oadminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/735191905 
W dle projektově dokumentace a technické zprávy 
w demontáž a zpětná montáž otopných těles v sále 1.03 
W 8 8, 000 
W Součet  8, 000 

I  
124; K 735191910 

I  

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do 
otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků) otopných těles  

m2 7,200 402,50 2898,00 CS ÚRS 2022 02 

online PSC httpsd/podminkv urs.c.z/item/Cí URS 2022 02/735191910 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w demontáž a zpětná montáž otopných těles v sále 1.03 
W 8`( 0, 9' 1)  7,200 
W Součet  7,200 

125,  K 11735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, m2 7,200 115,00 828,00 CS ÚRS 2022 02 
ohříváků, zásobníků a nádrži  

online PSC 
W 
W 
W 
W  

ht t ps : / / podmi nkv . ur z . v / i t em/ CS URS 2022 02/ 735494811  
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
demontáž a zpětná montáž otopných těles v sále 1.03 
8'10,9`1) 
Součet  

7,200 
7,200   

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

CS ÚRS 2022 02 126 K 998735102 5 750,00 

online PSC https://podminkv.urs.czAtem/CS 525 2022 02/998735102 

0 741 Elektroinstalace - silnoproud  
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,  
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s m 23560 
izolaci spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské , 
zástavbě -  
https://podminkv.urs.czř2em/CS UR5 2022 02/)41410@1 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
základy SN1 
(2,2+4,02) 6,220 
2,44 2,440 
(8,05+1,8+1,05) 10,900 
2'2 4,000 
Součet 23,560 

127 

128 M 35442064 spás  zemnici 20x3mm FeZrr kg .1 24,738  J 288,00  7 124,54 CS IJRS 2022 02    
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w základy SNI 
W ( 2, 2+4, 02)  6, 220 
W 2,44 2,440 
W (8,05+1,8+1,05) 10,900 
W 22 4, 000 
W Součet 23,560 
W 23, 561, 05 ' Přepočt ené koef i c i ent em množ s t v í  24, 738  

129 K 741820001 1 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000,1 2530,00 
   

2530,00 CS ÚRS 202202 

 

   
Online PSC 
W 
W 
W 
W  

1301  K 998741102 

https://podminkv.ors.tz/item/CS UR5 2022 02/741820001 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
základy SNI 
1 
Součet   

1, 000 
1,000      

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0,025 23 000,00 575, 00 CS ÚRS 202202 
       -J         

11311 K 1751111131 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 
základního, průměru do 200 mm 

kus 7,000 1975,00 13 825,00C5 ÚRS 202202     
online PSC https://oodminky.urs.cz/tem/CS URS 2022 02/751111131  

W dle projektově dokumentace a technické zprávy 
W "N8„ 
W 7 7, 000 
W Součet 7,000 

132 M 7,000 7 686, 00 kus  R2914105 ventilátor průtok 300m3/h 60W D l00mm  5380200  R - položka 

1,000 976,0
J 

976,00 CS ÚRS 202202 751344111 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 
100 mm 

133 K kus  
online P50 https://podminkV urs.¢fitem/CS URS $02$ 02/751344111 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W NB" 
W 1 
W Součet 

1, 000 
1, 000 

[34T TR2976001 tlumič hluku kruhový Pz, D l00mm, h-600mm kus  1,000; 1812,00, 1812,OOLR-položka     
W dle projektové dokumentace e technické zprávy 
W N8" 
W 1 
W Součet  
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140,  M R2972333 odbočka oboustranná kruhová průměr 100 mm kus 1,000 420,00 420,00 R - položka 

141 K R75199901 Spojovací materiál a související práce s VZT včetně soubor 1,000 
;dodávky  materiálu  

CS ÚRS 202202 68,500 156,OOII 10 686,00 

CS ÚRS 2022 02 42,0001 192,00, 8064,00 

m3 1,121 1 440, 00 1 614,24 ' CS Ú R5 2022 02 

K 148 
Oblo₹eni stropů nebo střešních podhledů T 

762421034 - z dřevoštěpkových desek OSO šroubovaných na pero m2 30,570 
a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm 

Online PSC 
W 

Sps.b'vodminkv.urs.02?tem/CS UR5 2022 02/762421034 

SN2 30,570 - 
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSO 

149 K 762431034 přibíjenýchna pero a drážku broušených, tloušťky m2 29,230 696,00 20 344,08 CS ÚRS 202202 
desky  18 mm - J 

Online PSC ht t ps : / / podmi nkv . ur s . c z / i t em/ CS UR5 2022 02/ 262431034 

/3 
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PČ Typ Kód 

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 1351  K 1751398021 
`průřezu do 0,040 m2 

L kus 

Online PEC https://oodminkv.urs.aAtem/CS UR5 2022 02/251398021  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " NB- V"  
W 14 
W "Na-OD" 
W 1 
W Součet  

136 M 

137 K 751525051 

R2972303 mřížka stěnová otevřená 150x150 mm kus 

m Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, 
- - průměru do  100 mm  

Online PSC https://podminky.urs.o/tem/CS Ue5 2022 02/151525051  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "NB" 
W 11, 6 
W Součet 

138 M 42981649 trouba pevná PVC D 1 oomm do 45°C m 
W 11,6°1,2 'Přepočtené koefcienlem množství 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

15,000 602,00 9 030,00 CS ÚRS 202202 

139 K 751526335 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 

Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí 
kus kruhového s přírubou, průměru do 100 mm 

https//podminkv.urs.cr/item/CS UR5 2022 02/751526335 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
" N 8"  
1 
Součet  

666,00 666,00 CS ÚRS 2022 02 

1,000 
1.000 

1,000 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "NB" 
W 1 7.000 
W Součet 1.000 

(Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

142 K 998751101 'z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,027 12 500,00 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 
m 

Onhne PSC httos://oodminky.urs.¢/irem/CS URS 2022 02/998751101 

D 762 Konstrukce tesařské 

337,50 CS ÚRS 202202 

92 294,58 

IMonláž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, J 
'hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2 m 143 K 1762123110 

47,500 

21,000 
68,500 

1 
0,617 20 400,00 12 586,80 CS ÚRS 2022 02 

0, 617 

 

ht t ps : / / oodmi nkv . ur s . a/ hem/ CS UFO 2022 02/ 762123120 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 

Součet 
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm 
nepohledový J 
42*0,012'Přepočtené koeficientem množslvi  
Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, 
fixační prkna -.  

J, 

42,000 
42,000  

m3 0,504 , 20 400, 00 10 281, 60 1' CS ÚRS 202202 

0,504 

c m2 
Online PSC 
W 
W 
W 
W  

1 14611  M 61223263 

P3 
212 

147 K 762195000 
I  L 
Online PSC https://podminkv.urs.a/item/CS UR5 1022 02//61195000 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W stěna SN1 
W 0, 617 0, 617 
W 0, 504 0, 504 
W Součet  1. 121 

W SNI 29,230  
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 1501  K 762495000 m2 59,8001 43,50 2 601,30 CS ÚRS 202202 

 -~ střešních podhledů a stěn hřebíky, ukuty I __.__ _. ____-. 
Online PEC https://podminkv urs.cz,/item/C5 UFO 2022 02/762495000 
W SNI 29,230 

2150,00 2150,001R-položka 

744,00 22 744,08 CS ÚRS 202202 

  

Popis 

14, 000 

1,000 
15,000 

15,000 466,00 6990,00 ' R-položka 

11,600 459,00 5 324,40 CS ÚRS 2022 02 

11,600 
11,600 

13,920 346,00 4 816, 32 CS ÚRS 202202 
13,920 

Online PEC https://podminkv.urs.cz/,tem/CS UR5 2022 02/762123110 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W T1 
W 2, 519 
W 72 
W 37 
W Součet  

144 M 61223262 hranol konstrukční KVH lepený pn2řezu 60x60-280mm m3 
_ nepohl edový 

_   W 65'0,0O9 'Přepočtené koeficientem množatvi  
r Montáž konstrukce stěn a přiček vázaných z fošen, 

145- K 762123120 hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 100 do 144 m 

W 



MJ Množstvi J.cena (CZK] Cena celkem ]CZK] Cenová soustava Popis PČ Typ Kód 

I 

151 K 998762102 

Online PSC 

' Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 rov objektech výšky přes 6 

[do 12 m 
https://podminkv.un.ditrm/CS 1165 1012 01/998762101 

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatnl 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m2 74,380 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 

155 K 763121714 

30,001 753,00 CS ÚRS 202202 

  

t 1,171 2880,00 3372,48CS ÚRS 202202 

m2 12,550 

m 

online PSC https /podminkv.un cz/item/CS URS 2022 07/763121714 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W obklady 
W 2,5'(1,7+3,852) 
W 2,5•(2,61+3,85) 
W 2,5(0,9+1,3) 
W SNt 
W Součet  

1561  K R76318241 JSDK opláštěni obvodu okna a dveří hl do 0,5 m 

160 K 763131431 

181 K 763131451 CS ÚRS 2022 02 29 964,48 

24,010 

54,5801 
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 
základní penetrační nátěr  

Konstrukce suché výstavby 
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí Zjednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 ti. 
12,5 mm, příčka ti. 100 mm, profil 75, bez izolace, El 

hrtos://aodmh,ky.urs.rf/kem/CS UR5 1012 01/763111335 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
2,5`(1,7+1,2+1,1+2) 15,000 
-0,7.28 -4,200 
2,5.0,7 1,750 

1
Součet 12,550 

li  Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na přičkách ze sádrokartonových desek m2 25,100, 
základní penetračni nátěr (oboustranný) 

online PSC httosj/ppdminkv.un.czAtem/CS Ua5 1012 02/763121424 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w obklady 
W 2,5`(1,7+3,85.2) 23,500 
W 2,5•(2,61+3,65) 16,150 
W 2.5`(0,9+1,3) 5,500 
W Součet 45,150 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "01 n" 
W (1,92+0,8)•14 
W "D4n" 
W 2,2+2.1,9 
W "D6n" 
W 1+22 
W Součet 

157Í K , R76312142 130K stěna předsazená, KVH rošt deska lxDF 12,5 m2 29,230, 1 014,00 29 639,22R - položka 

W - SN1 - 29,230 

Příčka za sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany 
https://oodminkv.onWitem/CS URS 2022 02/763111741 
SNt  -  
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 _ _ 29,239,1235 'Přepočtené  koeficientem množství  --_  J Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodn( konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární OF, 
ti. 12,5 mm, bez izolace, REI d090  

online PSC 
W 

1591 M 28329276 

W 

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, ti. 12,5 mm, bez izolace  

online PSC https://podminky.ure.Wnem/(S 385 1022 02/763111717 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 2,5•(1,7+1,2+1,1+2)•2 30.000 
W -0,7.282 -8,400 
W 2,5`0,7. 2 3,500 
W Součet 25,100 

158 K 763111741 

 

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

K 763121424 s nosnou konstrukci z ocelových profilů CW, UW m2 45,150) 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 ti. 
12,5 mm bez izolace, El 15, stěna ti. 87,5 mm, profil 75 

154 

D 763 

152 K 763111335 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 

Í 

224 695,26 

84,00 2 455,32 CS ÚRS 202202 

36,00 1, 1 182,24 fCS ÚRS 202202 

1 

1 050,00 32 098,50 CS ÚRS 202202 

j 153 K 763111717 

   

1170,00 52 825,50 CS ÚRS 202202 

 

30,00. 2231,40ľ  CS ÚRS 202202 

 

t 

  

m2 24,0101 1248,00 

 

SN7 

30,570 m2 
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany 

htros://podminkv.un.cz,/item/CS UR5 7022 07/763131451 

https://oodminky.urz.cz/item/C5 UR5 1022 02/763131714 
SN2+SN7 -  54,580 
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Online PSC 
W 

Online PSC 
W  

1631  K 763131751 

162 

 

K 763131714 

23,500 
[6,150 
5,500 

29,230 
74,380 

75,400 624,00 47 049,60 R - položka 

64,400 

6,000 

5,000 
75,400 

1328,00 16 641,30 CS ÚRS 202202 

 

30,00 1 637,40jCS ÚRS 202202 

84,00 2 567,88'CS ÚRS 202202 

 

m2 29,230 

29,230  

m2 32,840 

32,840 

m2 30, 570 



PC Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava Popis 

hrtps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763131751 Online PSC 
W  

X164 M 28329276 

W 

3O,57O SN2 
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 1 236, 42 CS ÚRS 2O22O2 m 34,345 

34,345 

24,O1O 

36,OO 
oheň - třída E) 1409/m2 
3O,571,1235 'Přepočteně koeficientem množství  
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 

Lk cenám za výšku zavěšeni přes O,5 do 1,O m 

  

1 44O,6Of CS ÚRS 2O22O2 m2 165 K 1763131765 6O,OO 

Online PSC 
W 

https://oodminky.urs.a/item/CS 365 2021 02/763131765 
24,O1O SN7  

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaněho materiálu vodorovná dopravní 
'vzdálenost do 5O m v objektech výšky přes 6 do 12 m 
htros://aodminky.urr.a/řtem/CS UR5 2012 01/999763302 

  

2 972,4O CS ÚRS 2O22O2 16fi K 9987633O2 2,477 1 2OO,OO t 

 

Online PSC 

O 764 Konstrukce klempířské  
[Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez1  m 
rohů tě 25O mm 

62 517,40 

11,2OO 1 7O4,5O 789O,4O CS ÚRS 2O22O2 167 K 7642166O3 

I  Online PSC httpsr//podminkv.urs.cz,/ítem/CS UR5 1022 01/764216603 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"O1 n" 
14'O,8 
Součet  
Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 12O mm 

W 
W 
W 
W 

11,2OO 
17,2OO 

43 200,00,CS ÚRS 2O22O2 168. K 1764538423 16,OOO 2 7OO,OO m 

Online P50 
W 
W 
W 
W 

hnps://oodminky.urs.cAtem/CS UR5 2022 01/764538423 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"K1" 
16 
Součet  
Krycí plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 25O mm  

16,OOO 
16,OOO 

1O 872,OOR - položka 45,3OOi 169 K m 24O,OO R76421667 

 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 
W 
W 

45.3OO 45,3 
Součet 45.3OO 

t 

  

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 555,OOCS ÚRS 2O22O2 I O,185 17O K 9987641O2 3 OOO,OO t 
dopravní vzdálenost do 5O m v objektech výšky přes 6 
do 12m 

Online P50 

D  765 

K 765111913 

hO032j/yodminkv.urs.rzlrtem/CS 595 2012 01/998764102 

Krytina skládaná 20 529,36 
1 

 

Vyspraveni krytiny keramické drážkové na sucho 
1 sklonu do 3O', počet tašek přes 1O do 15 ks/m2, 
- v rozsahu opravované plochy přes 5 do 1O%p 

13 824,OO CS ÚRS 2O22O2 171 38,4OO
1
 m2 36O,OO, 

 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 

h[tp¢f/podminky.,,n.rzAtem/CS UR5 2022 02/765111913 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
přerovnáni a příprava pro výměnu tašek za větrací 16 ks 
38,4 
Součet _ 
Montáž střešních doplňků krytiny keramické 
speciálních tašek větracích, protisněhových, 
prostupových, ukončovacich drá₹kových na sucho 
velkoformátových (do 12 ks/m2)  

38,4OO 
38,4OO 

 

1 536,OO CS ÚRS 2O22 O2 172 K 765115O11 kus 96,OO 16,OOO 

 

Onl,ne PSC 
W 
W 
W 
W 

bjtpsl/podminkv.urs.rz,'item/CS UR5 2022 02/765115011 
dle projektově dokumentace a technické zprávy 
výměna tašek za větrací 16 ks 
16 
Součet 

16,OOO 
16,OOO 

taška ražená drá₹ková engoba velkoformátová (do 12 kus ks/m2 j  větrací - - 
5 O42.88 CS ÚRS 2O22O2 173, M 15966O72O 

w 
 

76,480 3O6,OO 

16*1,O3'Přepočteně koeficientem množství 16,48O 
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 126,48

1
, CS ÚRS 2O22O2 174: K 9987651O2 

- Online PSC 

O,O68 1 86O,OO t 
dopravní vzdálenost do 5O m na objektech výšky přes 
6 do 12m 

 

hnos /oodminky.urs.ct/item/CS URS 2022 02/998765102 

D 766 Konstrukce truhlářské - - ‚ 1 100 958,30 

 

Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku 
plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 1OO mm 

12 451,98 ' CS ÚRS 2O22O2 175 K 766412214 

Online PSC 

29,23O 426,OO 2 

 

hetosd/podminkv.urs.a/Yem/CS UR51011 02/766412114 
W SNI 29,23O 

- palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm m2 
kakost AB _..- _ 

 

CS ÚRS 2O22O2 176 M 61191155 3O9841 456,OO 14 128,70 
J 

29,23"1,O6 'Přepočtené koeficientem množstvi W 3O,964 
58,46O 93,60E 5 471,861 CS ÚRS 2O22O2 Montáž obložení stěn rošt podkladový I'n K 766417211 m 

Ontine PSC 
W 

https://podminky.urs.aAtem/CS UR5 2011 02/766417211 
SN7 2 58,46O i 

178 M 

 

hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm j m3 
nepohledový l - 

CS URS 2O22 O2 1 6122326O O,292 19 800,00 5 781, 60 

W 

179 K 7666212O2 

O,292  

21,28O 

59,46*O,OO5'Přepočtené koeficientem množství 
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do dřevěně konstrukce, výšky CS ÚRS 2O22O2 28 259,84 1 328,OO m2 
přes 1,5 do 2,5 m I 

Online PSC 
W 
W 
W 

https://oodminkv.urs.rditem/CS URS 2022 02/766671202 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"O1 n" 
1,9. O.9.14 21.280 
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W 
W 

1 
Součet   

182'  M R1173000 vrata dřevěná dvoukřídlá s nadsvětlíkem 
P Poznámka k položce, 

bezpečnost,f zaklení, ve vratech dve/e 900r2100 non 

m2 2,000 23 185,00 46 370,00 CS ÚRS 202202 

 

m2 4,800 24 950, 00 119 760,00 CS ÚRS 2022 02 

 

4 037,00 CS ÚRS 2022 02 

156 481,613 CS ÚRS 202202 

R78569 Dveře interiérové dvoukřídlé vč.zárubně D+M 

4, 000 
4, 000 

1,000 

 

34 529,00 34 529,00 

I 37 600,00 194' K -R7669899 - Schodiště dřevěně kus - 1,000' 37600,00 

190! M~ 60794102 
Parapet dřevotřískový vnitřní povrch /aminátovy š m 11,200 68,48 

j --  260mm j 
_ w _ _ _ _ 140,8 'Přepočtené koeficientem množství  _  11,200 

parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový sada 14,000' 1 467, 00 
zaže_h!ené hrany - _ 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
*01n  
14 14, 000 
Součet  14, 000 

 

W 
W 
W 
W 

Poznámka k položce: 
komptetn( dodávka a montáE 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"OSn" 
1 
Součet 

1921 K 

P 
W 
W 
W 
W 

' 193!  K 

P 
W 
w 
W 
w 

P Pozlámka k polo₹oe.' 
dle PO 

766,98', CS ÚRS 202202 

20 538,00 CS URS 2022 02 

R76659 Dveře interiérové vč.zárubně D+M 
Poznámka k položce: 
komplekrí dodávka e montáž 
dle projektové dokumentace s technické zprávy 
"D5n" 
3+1 
Součet 

kus  

kus  

4,000; 12 360,00, 49 440,00 R - položka 

7,000 
1,000 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W Součet 21,280 

180 M 61110012 
okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 

m2 21,280. 14 688,00 312 560,64 CS ÚRS 202202 
1m2 v 1,5-2,5m 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

181 K 766660461 vchodových dveří včetně rámu do zdiva kus 1,000 7 900,00 7 900,00 CS ÚRS 202202 
_ dvoukřídlových  s nadsvětlíkem -~ -- - 

Online PSC F.ttps://podminkv.urs.cz/i[em/CS URS ;OZ; 02(]66660661  

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "D7n" 

I 

 

1, 000 
1, 000 

m2 -__  _ 8,710 21750,0 
    
 189 442,50 R - položka           

w - _  _  1' 8, 71' Přepočt ené koef i c i ent em množ s t v i  8, 710 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

1831. K 766860511 vchodových dveří včetně rámu do dřevěných kus 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2022 02 
konstrukcí jednokřidlových  bez nadsvětliku 

Online P5O https://uodminkv.urs.rrftem/CS URS 2022 02/766660511 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " D6n"  
W 1 
W Součel  

1 - dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozmění otvoru 

--  
184 M 

1
61173202 2 42m2 bezpečnostní  třídy RC2 

1. 000 
1.000 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "D6n" 
W 1 1.000 
W Součet 1.000 
W 1.2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000 
_ Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

185 K 766660421 vchodových dveří včetně rámu do zdiva kus 
jednokřídlových s nadsvětlíkem   j 

Online PSC https://aodminkv.un.c,/Item(C5 URS 2012 02/766660021 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " D3n"  
W 2 
W Součet 

2,000 4 037,00 8 074,00 CS ÚRS 2022 02 

 

 

 

  

 

2,000 
2,000               

'1 186 M ' 61173207 dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s nadsvětlíkem 
max rozměru otvoru 3, 3m2 bezpečnostní třídy RC2 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " D3n"  
W 2 
W Součet 
W 2'2.4 'Přepočtené  koeficientem  rnr,oŽatrí  --- - 

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do dřevěných 
konstrukcí dvoukřídlových s nadsvětlíkem 

Online PSC https://podminkv.urs.cr/item/CS URS 202202/766660561  

W dle projektově dokumentace a technické zprávy 
W 04n"  
W 1 1, 000 
W Součet 1.000 - -- - --- - 

188 M 61173205 dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené max rozměru 
m2 4,400 35 564, 00 

otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2  
W 1. 4,4 'Přepočtené koeficientem množství - 4.400 

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetntch 

kus  

2.000 
2, 000 
4, 800 

1, 000 4037, 00 187 K ' 766660561 

desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, kus 14,000 203,50 2 849,00 CS ÚRS 202202 189 K 766694111 

L_ `___L 
délky do 1000 mm  _ _-

 

i 
Onllne PSC https://podminkv.urs.cz/,tem/C5 UR5 ;0;; 0;/766694111  

W dle projektové dokumentace e technické zprávy 
W "Oln" 
W 14 14,000 
W Součet 14,000 

W dle projektově dokumentace a technické zprávy 
W N12 
W 1 1,000 
W Součet 1,000 
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  12 319,52 - - — 

1,6001 2490,00 3984,00 
  - .J.__ _.. _---

 

m 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

199 K 998767102 1 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

online PSC httos://oodminkv.urs.cYte,WCS UR5 2011 01/999767102 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12m  

I 
t 

_0  771 P_odlahyzdlaždic  

12001 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí m2 -- 
podlah   

Oni/ne PSC hnps://podminkv.urs.critem/CS URS 2022 02/771111011  

W SN3 24,010 
W SN4 30,570 
W Součet 54,580 

54,580 

CS ÚRS 202202 

m2 7,540 500,00 3770,00 CS ÚRS 2022 02 

m 31,020 490,00 15 199,80 

206 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáháni přes 22 do 25ks/m2 

207 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
Flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

195 K R7669041 Obložení stěn palubkami - opracování ostění výplní m 75,400,
1 

490,00;
1 

36 946,00, 
i-

 

POznómka k pa/o₹ce: 
P 'četné dodávky mafehálua proveden/ povrchové úpravy 

 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "oln" 
W (1,91+0,8)'14 64,400 
W "04n" 
W 2,2+2. 1.9 6.000 
W "06n" 
W 1+21 5,000 
W Součet 75,400 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 196

1
 K 1998766102 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
t 1,914 2 900,00 

1 - I -_ do 12  m   - - - - -' -- -- - ---

 

Online PSC https://Oodminkv.urs.¢Atem/CS URS 2022 02/99a76610j 

0 767 Konstrukce zámečnické 

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg 

CS ÚRS 202202 

CS ÚRS 202202 

5 550,60 

187 K 767161214 

OOline PSC httos://oodminkv.urs.cz/ttem/CS UR5 2012 02/767161114 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "ZN7" 
W 1,6 

_ W Součet  

198 M 55342284 zábradlí s hranatým sloupkem a hranolými pruty s 
hornim katvenlm 

1,600 
1,600 

1.600 5 150,00', 8240,00 CS ÚRS 202202 
i 

1,600 
1,600 

0,048 1 990,00 95,52 CS ÚRS 2022 02 

m 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "ZNI" 
W 1,6 
W Součet 

_J 

156 621,60 

11,50' 627,671 CS ÚRS 2022 02 
- _-_-_-._L__... 

201 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr
-.  

m2 
penetrační na podlahu   --  1 1 

54,580 34,50j
- 

1 883,01 CS ÚRS 2022 02 
1  

httos://podminky.urs.cz/item/C5 1175 2012 02/771111011 
SN3 24,010 
SN4 30,570 

'1202 --K 771151021 

Součet 54.560 _ __ _ 

samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky m2 54,580 207,00 11 298,06 CS ÚRS 2022 02 
Příprava podkladu před provedením dlaby 

do 3 mm 
Online PSC https//podminky.um,at,tem/CS. UR5 2021 02/771151021 

Oni/ne PSC 
W 
W 
W 

W SN3 
W SN4 
W   Součet  

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
K 771274114 f lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky , 

__ _ 
přes 300 do 350 mm — 

onlioe PSC httos://oodminky.urs.tzj/tem/CS URS 2022 O2/771274114 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "1.15" 
W 1,885°4 
W _ Součet  _ 

204 M Í59761011 dlažba

 

  žba ker 
keramické slintá hladká do interiéru i exteriéru 

W 

1 205 K 1771274232 
i 

24,010 
30,570 
54,580 

7,540 490,00' 3 694,80 CS ÚRS 2022 02 

5 184, 00 CS ÚRS 202202 

490,00 3 694,60' CS ÚRS 202202 

7,540 
7,540 

m2 10,368 500, 00 

7,54'1,375 'Přepočtené  koefiáentem_množství - - - 
10,368 

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených Flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, m 7,540 
Ivýšky přes 150 do 200 mm 

Celin. PSC httos://podminkv. urs.t/item/[5 URS 1011 01/771274231 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "1.15" 
W 1,865'4 7,540 
W Součet 7,540 

Online PSC httos://oodminky.urs.tz 'tem/CS UR5 2022 02/771474112 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "1.15" 
W 8,955+1,885+7,515+8+1,865+9,25+2'1,025 39,520 
W -(0,8. 4+2,2+2+1,1) -8.500 
W Součet 31,020 

sokl-dlažba keramické slinutá hladká do interiéru! 
exteriéru 445x85mm  

1 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem malotormátových hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 

kus f 31,020 98,00 3 039, 96 CS ÚRS 2022 02 

m2 54,5801 685,00 37 387,30 CS ÚRS 2022 02 

208 M 59761338 

209 K 771574112 

/l 
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211 

W_  

K 771577114 

57,309 

57,309 500,00 

54, 580 123, 001 
1 

ht t ps / oodmi nkv . ur s . c z / t em/ CS URS 2012 02071577114 
24,010 
30,570 
54,580 

30, 570 426,00 

Online PSC 
W 
W 
W  

-  I  
212 K 771591112 13 022,82 CS ÚRS 202202 

Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
m2 

I dvou vr s t vác h _  

SN3 
SN4 
Součet 

K 214 771591264 13 498,24 CS ÚRS 2022 02 m 41, 920 322, 00 

 

zolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu 

16.000 
21,520 
4,400 

41.920 

2,090 1 876,001 3 920,84 CS ÚRS 2022 02 

90,4001 m2 34, 50 K 217 781121011 3118.80 CS ÚRS 202202 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetračn( na stěnu 

12,000 
12,000 

x220 

l  
656, 00 

 

ONine P50 
W 
w 
w 
w 

K 781474112 m2 90,400 

 

59 302,40 CS ÚRS 202202 

I 

https://aodminkv.urs.cŮnem/CS UR5 2022 02O81131151 
dle plujektuvé dokumentace a technické zprávy 
obklady 
12 
Součet 
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených fexibilnim lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2  

Popis 

ht t ps : / / podmi nky. ur ac s / ' r em/ CS URS 2022 02/ 771574112 

SN3 
SN4 
Součet  
d/a₹ha keramické hutné hladká do interiéru ples 9 do 
12ks/m2 
54,58`1,05'Přepočiené koeficientem množství 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel -__ _  

Oniine PSC 
W 
W 

211 K 1771591115 
Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

https /oodminkv.urs.Wtem/[5 URS 2022 02/771591112 

SN4 
Součet 
Podlahy- dokončovací práce spárování silikonem 
ht t ps / podmi nkv . ur s . r z / t em/ CS URS 2012 01/ 771591115 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
(1,7`4+3,85'2+0,752) 
(2,612+3,85'2+1,2. 4+2+0,9. 2) 
(0,92+1.3. 2) 
8,955+1,885+7,515+8+1,865+9,25+2. 1,025 
- ( 0, 84+2, 2+2+1, 1)  
Součet  

30,570 
30,570 

72,940 89,001 5 032,86CS ÚRS 202202 

16,000 
21,520 
4,400 

39,520 
-8,500 
72,940  

m 

Online PSC 
W 
w 
W 
W 
W  

r - I 

215:  K 1998771102 

Online PSC - --

 

D 781 

. 216 K . 781111011 
Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

ht t ps : / / podmmkv. ur s . Wi t em/ CS URS 2012 02/ 771591284 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
( 1. 7' 4+3, 85. 2+0, 752)  
( 2, 61. 2+3, 852+1, 2. 4+2+0. 9. 2)  
(0,92+1,3`2) 
Součet 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12m 
https://podminkv.urs.czAtem/CS URS 1022 02/998771}DI 

Dokončovací práce - obklady _ _ 
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení I m2 
(ometení) stěny _ _ _ https://podminkv.urs.cz/řtem/C5 URS 2022 02O81111011 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
obklady 
2, 5' ( 1, 7' 4+3, 85' 2+0, 75`2)  
-10,8. 2+0,7. 2'2) 
2, 5' ( 2, 61`2+3, 85. 2+1, 2. 4+2+0, 9. 2)  
- 10, 8. 2+2' 0, 7' 5)  
2,5•(0,92+1,32) 
-0,72 
Součet  

40,000 
-4,400 
53,800 
-8,600 
11,000 
- 1, 400 
90,400 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 

 

https//ppdminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02O81474112 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
obklady 
2,5`(1,7'4+3, 852+0,752) 
- ( 0, 8. 2+0, 7`2. 2)  
2,5'(2,61.2+3,852+1,2'4+2+0,9. 2) 
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40,000 
-4,400 
53.800 

117 435,36 

 

90,400 11,50 1 039,60 CS ÚRS 2022 02 

PČ Typ Kód 

Online PSC 
W 
W 

- -

 

210 M 59761003 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

24,010 
30,570 
54,580 

28 654,50 CS ÚRS 2022 02 

6 713,34 CS ÚRS 202202 

t 

 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W  

I  I  

218 

219 K 781131251 

0nline P50 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

https://podminkv.urs.cditem/CS URS 2022 02/781111011  

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
obklady 
2, 5•(1,7`4+3,85. 2+0, 75. 2) 
-(0,82+0,7.22) 
2, 5•(2,612+3,85. 2+1,2. 4+2+0,92) 
ý0,82+2 O,7'5) 
2,5•(0,92+1,32) 
-0,72 
Součet   

K 781131112 
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou m2 
ve dvou vrstvách  
https://podmfnky.urs.rs/item/CS URS 2022 02O91131112 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
obklady 
0, 5`( 1, 7. 4+3, 852+0, 75. 2)  
-(0,82+0,72) 
0,5`(2,612+3,85'2+1, 2. 4+2+0,92) 
- ( 0, 82+2. 0, 7 3)  
0, 5`( 0, 92+1, 3. 2)  
0,72 

Součet  
Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními 
pásy z manžety pro prostupy potrubí 

I  
kus 

10,760 

12, 000 

40,000 
- 4, 400 
53,800 
- 8, 600 
11,000 
- 1, 400 
90,400 

8, 000 
-3,000 
10,760 
- 5, 800 
2,200 

- 1, 400 
10,760 

426,00 

242, 00 

4 583,76~CS ÚRS 202202 

2 804,00 CS ÚRS 2022 02 

 

m2 

m2 

  



37 968, 00 CS ÚRS 202202 

8,600 
11,000 
-1,400 
90,400 

m2 90,400'1 420,00 

50,200 80,50 4041,10 CS ÚRS 202202 m 

0,729 r m2 14 500, 00 10 570, 50' CS ÚRS 2022 02 12261  M F58382710 deska obkladová leštěná žula liberecká ti 20mm 

0,694 
0, 694  

 

2,952 3490,00, 

 

10 302,48 CS ÚRS 202202 

390,00 1151,28 CS ÚRS 2022 02 

2,952 
2,952 

Online PSC https://podminkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/782391111 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " obl ož ení  s t udny'  
W 0, 94' 3, 14' 1 
W Součet 

2, 952) m2 
I 1 

https://podminkv.urs.v/item/CS U85 2022 02/]81494111  
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
obklady 
2,5'2 5,000 

( 0, 82+2' 2. 2+0, 7+2. 2)  14, 300 
2,51 2,500 
(0,82+2. 2'2+22. 2+0,7 3) 23,700 
0,7+2'2 4,700 
Součet  50, 200 

_ _  W 0,694"1,05 'Přepočtené koeficientem množstvi 0,729  
Pfiplatek k cenám obkladů podhledů z kamene za 227 K 1782291111 m2 0, 694j  

1__.i- plochu do 10  m2 jednotlivě  ~ _ _ _ _ , 
Online PSC hrtos://oadminkv urs.t0/item/CS URS 2022 02//82291111  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " obl ož ení  s t udny"  
W 0, 47`0, 47' 3, 14 0. 694 
W Součet 0,694 

28 K 1, 782291131 Příplatek k cenám obkladů podhledů z kamene za 2 
vyrovnáni nerovného povrchu 

m2 0,694 

ht t ps : / / podmi nkv . un. a/ i t em/ CS URS 2022 02/ 782331111 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
" obl ož ení  s t udny"  
0, 943, t 4`1 2, 952 
Součet 2,952 
deska obkladová leštěná žula liberecká N 2Omm m2 3,100j 14500.00 —-- 44 950, 001  CS ÚRS 2022 02 

 

229 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 

K 782331111 

2,952'1.05'Přepočtené koeficientem množství 3,100 _  rr 
_  

782391111 Příplatek k cenám obkladů sloupů z kamene za plochu m2 
_ 

2,952. 985,00 
_ 

2 907,72ICS ÚRS 202202 
-  do 10 m2 jednotlivé  

W 

`231 K 

232 K 1782391131 Příplatek k cenám obkladů sloupů z kamene za 
vyrovnání nerovného povrchu 

3,646 350, 001 Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 CS ŮRS 202202 233 K 782991111 1 276,10 
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OOlioe PSC httnsy/ odminkv.urs.tr/Item/CS URS 2022 02/]82391131  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "oblo₹ení studny" 
W 0, 943. 14' 1 2, 952 
W Součet 2.952 

Online PSC https://podminkv.ursn/item/CS (JAS 2022 07!182991111 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " obl ož eni  s t udny"  
W 0, 943, 14. 1 2, 952 
W 0,47'0,473,14 0,694 
W Součet 3,646 

Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr 1 234' K 782991422 m2 3,646 418,0O, 1 524,03ICS ŮRS 202202 
- včetně základniho čištěni dvouvrstvý  - _ _ _ 

Online PSC httns:(/podminkv.urs.nltem/CS URS 2022 02/782991422 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " obl ož ení  s t udny"  
W 0, 943, 14`1 2, 952 

- T _._ _-- - - T -_.._- , - 
194,00 134,64 1CS ÚRS 202202 

Ľ-

 

- -

 

194,32jCS ÚRS 202202 1 

 

280, 00 

r 
PČ Typ Kód 

W  

W 
W 
W  

1221 M 59761026 

' . 222 K 781494111 
Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

Online PSC 
W 
W 
W 
W  

1230f  M 58382710 

ht t s : / / oodmi nky. ur s . c t , t em/ GS U85 2022 02/ 782291131  
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
" obl ož ení  s t udny"  
0, 47' 0, 47' 3, 14 
Součet  
Montáž obkladů sloupů z tvrdých kamenů kladených 
do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých m2 
desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 

i mm -  
--- _1—  - 

MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava Popis 

- ( 0, 82+20, 7' 5)  
2, 5' ( 0, 9' 2+1, 3. 2)  
-0,72 
Součet 
obklad keramický hladký do 12ks/m2 
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 

,flexibilním lepidlem rohové 

 

-J 

 



 

998782102 235 K 

 

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12m 

Col i n PSC ht t os : / / oodmi nkeur s . ňt em/ CS URS 2012 02/ 998782102 

t  0,385 1 799,00 

29,230 48, 90 

l 

W 0,47*,47 3,14 0,694 
W Součet 3,646 

692,62 CS ÚRS 202202 

22 060,18 

1 429,35 CS ÚRS 2022 02 

D 783 I - 

236~i  K 783101203 provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo m2 
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 

plátnem jemné 

Dokončovati práce - nátěry 

 29,230             
29,230 380,00 11 107,40 CS ÚRS 202202 

1 990,00 3 800,90 CS ÚRS 2022 02 

20 544,58 

11,50 1 956,60 CS ÚRS 2022 02 

 

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 784181101 m2 
bezbarvá v mistnostech výšky do 3,80 m 

243 K 

  

86,329 34,00, 2935,19 CS ÚRS 202202 
L 

54,891 
-11,045 

7,728 

21,275 
-1,600 

12, 880 

1,200 

1,000 
86,329 

Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v m2 170,139 
mí s t nos t ec h výšky do 3, 80 m  

244 K 92,00 15 652,79 784211101 CS ÚRS 202202 

Online PSC httos://oodminky.urs.czJitem/CS URS 2021 02/784211101 

W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 1.15 - předpoklad nové omítky 
W ( 8, 955+9, 25+2. 1, 025) ' 2, 71 54, 891 
W -(1,17.1,97+0,81'4+0,9*,6+1,2'1,5) -11,045 
W 0, 25' ( 1, 17+2' 1, 97+( 0, 8+2' 2) ' 4+0, 91+0, 6+1, 2+21, 5)  7, 726 
W SNI 29,230 
W SN2 30,570 
W SN7 24,070 
W *010  
W ( 1, 91+0, 8) 14. 0, 2 12, 1180 

Strana 20 z 21 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Online PSC httos.//oodminkv.urs.w'item/CS URS 2022 02/783101203 
W SNI _ _ 29,230 - 

237, K . 783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před m2 
29,230 9,00

- -  
, 

provedením nátěru  oprášeni  
263,07 CS ÚRS 2022 02 

 

Online PSC httos://oadminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/783101103 
w SN1  

238Í K .783164101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
1m2 

Onl i ne PSC ht t os : / / oodmi nkv . ws . c z At em/ CS URS 2022 02/ 783164101 

W SN1  

239 K 783188211 m2 Lakovati nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s '  
i _ mezibroušenim olejový -. 

29,230 

29,230 179,00, 5232,17 CS ÚRS 202202 

Online PSC httos://oodmipkv.urs.rzAtem/CS URS 2022 02/783168211 

W SNI 29,230 

 

Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 2401  K 1783201403 m2 1,910 119,00 227,29 CS ÚRS 202202 
- provedením nátěru oprášení , _. _ _ - .-

- Online PSC - --- ---

 

241 K ;783226101 Protipožární nátěr tesařských konstrukci disperzni m2 1,910 
Online PSC https;//podminkv.vrs.ezJtem/C5 URS 2022 02/783226101  
W dle projeklové dokumentace a technické zprávy 
W schody 1.03 
W 4'(0,9'(0,162+0,29))+0.5'1(4'0,162)'0,872) 1,910 
W Součet 1,910 

D 734 Dokončovacípráce  - malbyt pety  

242 K 784111001 Oprášení (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 
m2 170,139 

3,80 m 
Online PSC httos://podminkevrs.tz/tem/CS URS 2022 02/78411101  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 1.15- předpoklad včetně sanační omítky 
W ( 8, 955+9, 25+2. 7, 025) ' 2, 71 54, 891 
W -(1,17'1,97+0,8.2.4+0,9*,6+1,2'1,5) -11,045 
W 0, 25•( 1, 17+2. 1, 97+( 0, 8+2' 2) ' 4+0, 9' 2+0, 6+1. 2+2. 1, 5)  7, 728 
W 1.76- předpoklad včetně sanačni omítky 
W 2,5'(2,81+1,455'2) 21.275 
W - 0, 81 - 1, 600 
W SN1 29,230 
W SN2 30,570 
W SN7 24,010 
W O1n" 
W (1,91+0,8)14*,2 12,880 
W "D4n" 
W ( 2, 2+2. 1, 9) 0, 2 1, 200 
W •D6n• 
W (1+21)*,2 1,000 
W Součet 170,139 

httos://podminkv.urs.ez/irem/CS URS 2011 02/783201403 
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
w schody 1.03 
W 410,9'(0,162+0,29))+0, 5'1(4*, 162)'0.872) 1,910 
W -- Součet - 7,910 

Col i n PSC ht t os : / / podmi nkv . vr s . dl t em/ CS URS 2022 02/ 784181101  
W dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 1.15 - předpoklad nové omítky 
W (8,955+9,25+2'1,025)'2,71 
W -(1,17'1,97+0,81.4+0,9.0,6+1,2'1,5) 
W 0, 25' ( 1, 17+2. 1, 97+( 0, 8+2' 2) ' 4+0, 9' 2+0. 6+1, 2+2' 1, 5)  
W 1.16- předpoklad včetně sanační omítky 
W 2,5'(2,81+1,455. 2) 
W -0.81 
W "O7n" 
W ( 1, 92+0, 8) 14*, 2 
W " D4n"  
W ( 2, 2+2. 1, 9) 0, 2 
W " D6n"  
W ( 1+2' 2) ' 0, 2 
W Součet 

 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W "D4n" 
W (2,2+2'1,9)'0,2 1200 
W "D6n" 
W (l22)0,2 1,000 
W 1.16- předpoklad včetně sanační omítky 
W 2,5'(2,8'2+1,455`2) 27,275 
W -0,8'2 -1,600 
W Součet 170,139 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
SO 01 - Architektonicko-stavební část 

Soupis: 
SO 01.3 - Zdravotně technické instalace 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: IC: 00291471 
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Projektant: lČ: 
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
Ing. Jan Konečný DIČ: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 309 475,37 

Základ daně Sazba dané Výše daně 
DPH základní 309 475,37 21,00% 6498983 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH     v CZK 374 465,20             
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
SO 01 - Architektonicko-stavební část 

Soupis: 
SO 01.3 - Zdravotně technické instalace 

Místa: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj 

Náklady stavby celkem 

1 - Zemní práce    

309 475,37 

51 109,65 

3518,28 

17 040,00 

56 572,20 

59 842,17 

75 947,19 

38 254,00 

7 191,88 

4 - Vodorovné konstrukce 

96 - Bourání konstrukcí 

721 - Vnitřní kanalizace 

722 - Vnitřní vodovod 

725 - Zařizovací předměty 

726 - Předstěnové systémy 

767 - Konstrukce zámečnické         
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PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

309 475,37 

Popis 

9. 918 
9,918 

m3 9,918 834,00 8271,61 RTS 

W 0, 570, 629 
W Součet  

4 K 167101201 Nakládáni výkopku z hor.t +4-ručně 

Uloženi sypaniny na skl: sypanina na výšku přes 2m m3 9,918 19,30 K 171201201 

563,00. 6 K 174101102 Zásyp ruční se zhutněntm m3 7,482 
W 0,4329'0,6 7,482 
W Součet 7,482 

W 0,450,629 7,830 
W Součet 7.830 

B K 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 9,918 513,00  

16 848,00 RTS hod_ _ 36,000E  468,00 
-J. -----

 

- 33 K 722172411 

mm, PN 16 
Potrubí plastové, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 1  m 

6,000 

16, 000 

19,000 

492, 00 

708, 00 

528, 00 

6 
Sena 3 z 4 

D 721 Vnitřní kanalizace  
K 721176113 Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm m 

K '721176114 Potrubi HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm - m 

17 040,00  
1,500 -- 7470,00 11205,00RTS 

4,000 360,O0 1 440,00 RTS 

2,000 300,00 600,00'RTS 

300,00 1 500,00 RTS 

1 500,OOli  RTS 

RTS 

300,00{ 

1 500,00' 795,00 

56 57220 
6,000 594,001 3564,00,RTS 

3,000 696,00 2088,00 RTS 

m 

s oubor  

s oubor  

s oubor  

s oubor '  
t  

t  

5,000 

5,000 

0,530 

18 K 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 
i 

5,000 

19 K 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 10,000 

20 K 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 
-

m 14,000 

21 K 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovaci kus 1,000 
ventil HL900, D 50/75/110 mm 

22 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 200 

23 K 721176102 Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm 

24 K 721176103 Potrubí  HT připojovací D 50 x 1,8 mm 
- 

25 K 721176105 Potrubí HT připojovací D 110X 2,7 mm  

26 K 721176115 Potrubi HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm ---  - m 2,000 

27 K 721194103 Vyvedení odpadních výpustek 032 x 1,8 kus 1,000 

28 K 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus - 5,000 

29 K 1721194109 Vyvedeni odpadních výpustek D 110 X2,3 -.  kus t 
- 

4,000 

30 K 721290171 Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 125 m1~ 35,000 

m 14, 000 

m 4,000 

m 2,000J 

m 3,000 i .  

31 K pc72108 Stavební výpomoce 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 529,868 2,25 32 K 998721203 1192,20 RTS 

59 842,17 
2 952,001  RTS 

11 328, 001 RTS 

10 032,001  RTS II 

D 722 -- Vnitřní vodovod 

34 K 722172412 

35 K i 722172712 

Potrubí z PPR, 020 x 2,8 mm, PN 18, vč.zed.výpom. m 

Potrubí z PPR. 025 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. ' m 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodánim 7 K 175101101 m3 7,830 1511,00 
štěrkopísku frakce 0-22  mm -. _ _ 

612,00 3060,00 RTS 

714,00 7140,00 RTS 

83,00- 63,00 RTS 

RTS 

RTS 

105,60 

150,00 

528, 00 

600, 00 

RTS 16,00 630,00 

RTS 

RTS 

RTS 

11 438,00 RTS 

1 956,00, RTS 

- 252, 00 RTS 

7 828, 00 RTS 

1106,00 

2505,00 

1 754,00 

817,00 

1 956,00 

18,00 

457,00 

553,001 

635,00', 

877,00 

D4 Vodorovné konstrukce 
9 K 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4  mm 

W 0. 6' 0, 12`29 
W Součet  

D 96 Bourání konstrukcí 
10 K 970051300 Vrtáni jádrové do ŽB do D 300 mm 
11 K 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných 

12 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem 

13 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

14 K 725820803 Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů  

15 K 725590812 Ivi Přesun vybouchmot, zařizovací předměty H 12 m 

191, 42' RTS 

4 212,37 RTS 

11 831,13 RTS 

5 087,93 , RTS 

3518,28 

 

17 

m3 2,088 1685,00 3518,28'RTS 

2, 088 
2, 088 



MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Popis Pč Typ Kód 

 

Izolace návleková ti. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 m 19,000 Lmm  ř 

P 1 

_. 

y Ý 

Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 20 mm kus 2,000 I 

Ventil istn",v kon do 75kW, PN 8, HERZ DN 15 kus 1,000 

481 K 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m _% J
-_  -- 

816,806 

RTS 

RTS 

RTS 

1 

RTS 715,20 

o 725 
49 K X725014131 

Zařizovací předměty _ _ 75 947,19 
Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé soubor 4,0001 3552,00 14 208,00 RTS 
bar vě 
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K 722190401 Vyvedeni a  upevnění výpustek DN 15  
K 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G  1/2 

43 K 722221112 Kohout vypouštěci kulový, DN 15 mm 

44 K 722235112 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.  DN 20 

45 K 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 

6,000 

16, 0001 

kus 12,000 

kus 8,0001 

kus  2, 000,  
kus 3,000' 

m 41,000 

39 K 722181212 Izolace návleková ti. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 

40 K 722181212.1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm m 

46 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovoďpotrubl  DN 80 - m - 41,000 

47 K pc  72201 St avební  výpomoc e hod 36, 000 

 

Montáž klozetu závěsného soubor 4,00O 1 003,00, 4012,00 RTS 

'Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ soubor, 2,000 12 498,00 24 998,00 RTS 

Montáž  pisoárového záchodku bez nádrže soubor 2,000 950,40 1 900,80 RTS 

1 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé - soubor' 3,000 1 788,00, -- 5364,00 RTS 
'Montáž  umyvadel na šrouby  do zdiva soubor 3,000 1 099,00 - 3297,00 RTS 

7578 00 7578,00 RTS 
725539102 

 725829301 Montáž baterie umyv.a d ez i é s ojá kově t 

soubor

 us - 3,000 ~ 

3 540,00 3540,00 RTS 

258,00 774,00 RTS 
Sifon bidetový, umyvadlový čistíc( otvor, otáčivé 725860214 kus  3, 000 198, 00 594, 00 RTS 

60 K 1725334301 

61 K 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvtr.odpadu kus 3,000, 1 790,00 
, standardní 

480,00 

7191,88 
2400,00 RTS 

o 767 Konstrukce zámečnické 
! 767995101 : Výroba a montáž kov, atypických konslr. do 5 kg kg - 5.000 

70 K pc  76701 'Dodávka objimek, tyči, šroubu atd. - - - -

 

kg 5,000. 

Dodávka pozink.žlabů pro potrubí PPR d25 dl.2,0 m ks 10,000 

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 562,500 

1 691 K 

62 K '725869218 'Montáž li-sifonu kus 3,000 150,00 

63 K 725980121 Dvířka z piastu, 150  x 150 mm kus 3,000 256,80 770,40', RTS 

64 K pc-725-002 Revizní dvířka 500 X500 mm kus 1,000 1 950,00, 1 950,00 RTS 

65 K ;998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 718,485 0,40!. 287,39IRTS 

o 726 Předstěnové systémy -- 38 254,00  
1 68 K 726211321 Modul WC, UP320, h  112 cm ----- soubor 4,000 8298,00 33164,00 RTS  

67 K 'pc-726-001 Klozet ovládací tlačítko kus -- 4,000' 1 248,00 4992,00  RTS 

68 K 998726123 : Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m t 0,052, 1 500,00, 78,001 RTS 

480,001 2 400,00, RTS 

107,00 1 070,00 RTS 

2,351 1 321,881 RTS 
i  71 K pc 76704 

72 K 998767202 

450, 00:  RTS 

 

55 K 725534222 
56 
57 K 

58 

K 

K 
rameno odtoku. D 32.40 mm 1 
Montáž koupelnových doplňků. mýdelntků, držáků ap soubor 

Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 I kus 

2,000 180,00 

1,000 495,60 

5370,00 RTS 

r 
59 K ' 725299101 

36 K 722181225 

37 K 722235642 

' !r  38 K ' 734254113 

 

202,80 3853,20 RTS 

1076, 00 RTS 

631,00 RTS 

496, 80 

1 497,60 

3 427,20 

2 323,20 RTS 

 

1 558,80 RTS 

934, 80 RTS 
984,00 RTS 

16 848,00, RTS 

1 184,37 RTS 

50 K 725119306 
51 K 725122232 
52 K 725129201 
53 K 725017132 
541'  K ' 725219401 

360, 00 RTS 

495, 60 RTS 

538,00 

631,00 

82, 60 

93,60 

285,60 

290,40 

357,60 

519,60 

22,80 

24,00 

468,00 

1,45 

41 
42 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy MZK Mařatice 
Objekt: 

SO 01 - Architektonicko-stavební část 
Soupis: 

SO 01.4 - Přípojka vody a kanalizace 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: 10: 00291471 
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: C: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIč: Vyplň údaj 

Prolektant: 10: 
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: I0: 
Ing. Jan Konečný DIČ: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 935 104,06 

Základ daně 
DPH základní 935 104,06 

snížená 0,00 

Cena s DPH  

Sazba daně 
21,00% 
15,00%  

Výše daně 
196 37185 

0,00 

v CZK 1131475,91 

: 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy MZK Mařalice 
Objekt: 

5O 01 - Architektonicko-stavební část 
Soupis: 

SO 01.4 - Přípojka vody a kanalizace 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný 

Kód dilu - Popis 

Náklady stavby celkem 

1 - Zemní práce 

2 - Základy a zvláštní zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4- Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

96 - Bourání konstrukcí 

721 - Vnitřní kanalizace 

722 - Vnitřní vodovod 

M23 - Montáže potrubí 

M46 - Zemní práce při montážích 

   

Cena celkem [CZK] 

935 104,06 

451 247,05 

29 131,27 

4121,00 

9 746,81 

1259100 

217 494,63 

12 594,00 

25 725,00 

5 042,00 

6331,30 

11 080,00 
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21 K 273321411 

® K 273351215 

Železobeton základových desek C 25/30 
Bednění stěn základových desek - zřízení 

23 K 273351216 ' Bedněni stěn základových desek - odstranění 

m3 

m2 

3,500 
4,380 

3 435,00 
956,00 

12 022,50 
4198,04 

RTS 

RTS 

1 m2 4,380 143,50 628,53'RTS 

SOUPIS PRACÍ 

St avba.  
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
SO 01 - Architektonicko-stavební část 

Soupis 
SO 01.4 - Přípojka vody a kanalizace 

Místo: Uherské Hradiště 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Datum: 26. 8. 2022 

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Zpr ac ovat el :  I ng.  J an Konečný 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 935104,06 

D 1 Zemní práce 451 247,05 
1 K 119001411 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 2,000 813,001 1626,001RTS 

2 K 130001101 Příplatek  za ztížené hloubeni v  blízkosti  vedení m3 4,500 - 807,0O 3631,50~RTS 
3 K 131301201 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 42,870 1 894,00 81 195,78 RTS 

4 K 131301209 Příplatek za lepivost- hloubeni zapaž.jam v hor.4 m3 42,870 87,50 3751,13'RTS 

5 K 132301211 Hloubení rýh š.dc 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 102,83411 695,00 71469,63RTS 

 

W 1, 2. 2, 38. 4+1`1. 5`6 20. 424 
W 1, 2' 1, 96+1. 2' 1, 65, 5 24. 240 
W 1' 1, 4527+1, 2' 1, 95' 3+1, 01, 210 58. 170 
W Součet 102.834 

u K 132301279 PňpLza lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 102,834 85,90, 8 833,44 RTS 

7 K 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - přiložné- hl.do 2 m m2 167,440. 195,00 32650,80 RTS 

 

W 
W 

8 K 151101111 

2`2, 38' 4+2. 1, 5M+2' 1, 9' 6+2' 1, 6' 5, 5+2. 1, 95. 3+2' 1, 45' 27 
Součet 
Odstranění paženi stěn rýh - příložně - hl. do 2 m 

167,440 
167,440 _ - _ _ 

m2 167,440 1 32,10 5374.82 RTS 1 

1  9 K 151201201 Paženi stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m m2 47,400 265,50 12 584,701  RTS 
í 10 K 151201211 Odstraněni pažení stěn - zátažné  - hl. d04 m m2 - - 47,400 90,60 - 4 294,441  RTS  

11 K 161101101 Svislé  přemístění  výkopku z  hor.1-4 do 2,5 m m3 145,704 148,50, 21  637,04 RTS 

 

1 

12 1 K 162701105 - -  -  
_  

-  Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 74,173 295,501 21 992,29. RTS 
W 1,2`0,4+4+1.0,4.6 6,880 
W 1, 2' 0, 52. 6+1, 2r o, 57`5, 5 7, 506 
W 1, 2' 0, 57' 3+1`0, 545`27+1`0, 545' 10 22, 217 

3,3+34,27 37,570 
 Součet  _   _  _  _  _  74, 173 

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - 013 

14 K 171201201 Uloženi sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m m3 74,173 

1 151 Kj174101101 Zásyp jam, rýh,šachetsezhutněnim J m3 89,121  
W 1. 2' 1, 98`4+11, 1' 6 -- 16, 104 
W 1,2`1,38'6+1,2`1,03.5,5 16.734 
W 1,2"1,38'3+1'0,90577+1`0,655`10 35.953 
W 5,3+15,03 20.330 
W Součet 89.121 

16 K 175101101 '‚Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním ! m3 26,435 
Štěrkopísku  frakce 0 - 22 mm _ -  

W 
W 

l  
308,00 22 845,28 RTS 

19,30 1 431,54 ' RTS 

144, S0i  12  877,981 RTS 

1 374,001 38 321,691R73 

74,173 

 

W 1, 2`0, 3' 4+1`0, 3`6 3, 240 
W 1,2`0,45'5,5+1,20.46 5,850 
W 1, 2`0, 45' 3+1' 0, 425' 27+1`0, 425. 10 17, 345 
W Součet 26,435 

17 K  199000002 Poplatek  za skládku horniny  1-4 m3 74,173 630,00 46 728,99 RTS  

18 K 1- 0t  J eřáb 1  hod t  16, 000 2000, 00  

19 K  1-02  LDoprava  jeřábu kpl 1,000 30000,00 
-. 

0 2 Základy a zvláštní zakládání 29131,27 

32 000,00 RTS 

30 000,00 RTS 

20 K 272361921 Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí průměr t 
drátu 6.0, oka 100!100 mm KH30 _   - 

0,170 72260,00 12284,20 RTS 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce  
24 K 388129330 Montáž prefa.kanálů ze ŽB uzavřený profil do 6,5 t 

}   
25 K 388129760 Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 6,5 t 

368-01 ZÁKRYTOVÁ DESKA 240/480/25 
27 K 388- 03 DNO NÁDRŽE 240/480!87 

28 K 388-05 Doprava nádrži 

154 121, 00 
kus  1,000 3 935,00 3 835,00 RTS 

kus  1,000 1 786,00 1 786, 00.  RTS 

ks  1,000 71 200,00 71 200,001 RTS 
ks  1,000 71 200,00 71 200,001 RTS 

s oubor  1,000 6000,00' 8000,00 RTS 
V 

K 26 

0 4 
r  

29 K 1451572111 

Vodorovné konstrukce - I - 
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,972 

_ -9746,81  
1404,00 5576,69',RTS 
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78 K 8-52 

79 K 8-53 

1
PČ TYP 

w 
W 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

0,12'1,2'(4+6+6+5,5+3)+0,1'0,12'27+0,1'0,72'10 
Součet -  

Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm 

3,972 
3,972  

I m3 

 

30 K 451572211 3,540, 1178,00 4 170,12 RTS 

D 5 Komunikace  
31 K '597092111 Žlab odvodňovací, dl.1000 mm, A15, 8125 šířka 135 

mm, stavební výška 150-250 mm - 

12 591,OO 
kus 3,000 2 445,00 7 335,00 RTS 

I 
kus 4,000. 162,50 

  

650,00 ' RTS 32 K '597097131 Čelo žlabu, plné čelo pro stavební výšku 150-250 mm 

 

kus 3,0001 1168,00, 33 K 597097142 Krycí rošt, zatížení B 125, d1.1000 mm mřížkový MW 

_  30x15 mm, pozink. ocel  --

 

I 3 504,00 RTS 

2,000' 34 K 1597097172 Adaptér pro napojení svislého odtoku DN 110 kus 551,00 1 102,001  RTS 

o8 217 494,63  
921,60 RTS 

10 005,00 RTS 

Trubn[vedení 
35 K 871181121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 

36 _ K 871313121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 

9,000 102,40 

58,000 172,50 

37 K 1877353121 
Í  

38 K 877313122 

39 K '877313123 

40 K 891181111  

41 K 891269111  

' 42 K 892241111 

7,000 299,00 Montáž tvarovek odboč, plast, gum. kroužek DN 200 ' kus 2 093,00 RTS 

'Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 kus 11,000 276,00 3 036,00 RTS 

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 _ -- kus 

Montáž navrtávacích pasů DN 100 - kus 

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 -- _ m 

14,000 

1,000 

1,000 

8,000, 

8,000' 

58, 000' 

218,50 3 059,00 RTS 

1 048,80 

1 368,50 

23,00 

1 048,80 RTS 

1 368,50 RTS 

184,00 RTS 

K892233111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 -- m 552,00 RTS 

2 401,20 RTS 

26 036,00 RTS 

4 554,00 RTS 

43 69,00 
44 K 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 41,40 

45 K 894421111 Osazeni betonových dílců šachet do 0,5 t - kus 

46 K 1894423111 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t kus 

8,000 3254,50 

  

1,0001 4 554,00 

2 449,50  

4853,00 
47 K 894432112 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 1,000 2 449,50 RTS 

11 48 K  899101111 iOsazeni poklopu s rámem do 50 kg kus 19 412,00 RTS 4,000 

49 K 899721112 Fólie  výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 8,000 28,80 230,40 RTS 

899731112 'Vodič signalizační CYV 2,5 mm2 m 50 K 8,000' 147,20 RTS 18,40', 

Provedeni opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 1,000 593,40', RTS 51 K kus 593,40 721170965 propojení dosavadního potrubí, 0110 mm 

6 672,00' RTS 52 K 8-01 

53 K  8-02 

54 K 8-03 

Potrubí PVC-KG SN4 DN125 m 40,000 166,80 

Potrubí PVC-KG SN4  DN150  

,Potrubí PVC-KG SN4 DN100  

Potrubí PE40 SDR7,4 d50x6,8 

m 10,000 

m 8,000 

m 8,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

245,00 

112,70, 

181,70, 

4 025,001 

6477,00  

1 382,00 

2450,00 RTS 

901,60,RTS 

1 453,60; RTS 55 K 8-04 

56 K 8-07 

57 K 8-09 

58 K 8-10 

Laboratorní rozbor pitné vody 4 025,00 RTS 

Šoupátko závitové DN32  6 477,001 RTS 

Litinový šoupátkový poklop 1 382.00 RTS 

Podkladni deska pod poklop 59 K 8-11 ks 1,000 553,20 553.20 RTS 

60 K 8-12 Teleskopická souprava DN32 ks 1,000 2174,70 2174.70 RTS 

310,80  RTS 

136,60 RTS 

ks T 6,000r 51,80 

t  ks 2,000 _ 68,30 

k5 1,0001 107,50 

61 K 8-18 Koleno PVC-KG 100145 

62 K 8-17 Koleno PVC-KG 125115 

Koleno PVC-KG 150/45 

Kaleno PVC-KG 125/45 

Koleno PVC-KG 125/80 

107,50 RTS 63 K 8-18 
293,60'1 RTS ks 4,000 73,40 64 K 8-20 
91,80IRTS 65 K 8-21 ks 1,000 91,80 

ks 4,000 147,20 588,80,RTS 66 K 8-23 

K 8-24 

K 8-25 

K 8-26 

Odbočka PVC-KG 125/125/45 
338,10'RTS 

155,40 RTS 

386,40 
i
 RTS 

204,80 RTS 
4 554,00 ' RTS 

ks 3,000 112,70 67 Odbočka PVC-KG 125/100!45 

ks ' 3,000 68 51,80 Přesuvka PVC-KG DN100 

691  

70 K 8-27 
71 K 

ks 6,000 

ks 2,000 
ks 1,000 

64,40' 

102,40, 

Přesuvka PVC-KG 0N125 

 

Přesuvka PVC-KG DN150 
8-30 Dno šachty KG d425/150 přímá 4554,00 

Šachta s regulovaným odtokem DN400/150 1,000 3 623,00 3 623,00 RTS 72 K 8-35 ks 

ks 

ks 

ks 

kus 

1,000 1 322,50 1 322,50 RTS 73 K 8-36 Roura korugovaná d425 d1.1,5m 
1,000 823,40 RTS Teleskopická roura d425/375 mm 74 K 8-37 823,40 

75 K 1,000 3404.001 3404,00 RTS 8-38 Litinový poklop do teleskopu d425 typ 8125 
DNO BETONOVĚ ŠACHTY 100/586 KOM ti. 15c 76 1  K 8-49 

77 K 8-51 

1,000 14 290,00 14 290,00 RTS 

1 727,00 RTS 

2 398,001  RTS 

zakázková výroba 
1 727,001 SKRUŽ 100/50 1,000 kus  

kus 

kus 

SKRUŽ 100/25 2,000 1199,00 

DESKA ZÁKRYTOVÁ 100-63/17 2,000 7 889,00 75778,00 RTS 

400,00. RTS VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/8 400,00 kus 

kus 

kus 

kus 

J 
ks 

ks 

ks 

1,000 80  K  6-57 

81 K  8-58 

62 K 8-60 

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/10 900,00 RTS 2,000 450,00 

KANALIZAČNÍ POKLOP DN 600-8125 RTS 3,000 6 395,001 19 185,00 
TĚSNĚNI ELASTOMEROVE PRO SPOJENÍ 3,000 490,001' 83! K 

84' K 

1 470,00 RTS 8-61 
ŠACHTOVÝCH DÍLŮ DN1000 
Vodoměrná šachta plastová 1200/1200 mm N 1,000 20 370,00 20 370,001 RTS 

3 600,00' RTS 

8-01.1 
vč.obetonování (2.0 m3) 

1,000 3 600,00 85 K 8-02.1 Montáž vodoměmé šachty plastové 

j 861 K 8-03.1 Doprava vodoměmé šachty 2 700,00 RTS 1,000 2700,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

87 ` _  Přesun hmot, trubni vedení plastová, otevř. výkop t 86,050, 164,50 14 155,23LRTS 

D 96 Bourání konstrukcí 12 594,00  
88. K J970051160 Vrtáni jádrové do ŽB do D 160  mm i m 3,000' 4198,00 12 594,00 RTS 

D 721 
89 K 721242110 

Vnitřní kanalizace 
Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub 
zápachová klapka, koš na Jisti, DN 125  

kus 7,000 3 675,00 

25 725,00  
25725,00 RTS       

- D _72_2 Vnitřní vodovod 5042,00  
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 90 K 722170926 
40 x 5/4" 

kus 2,000, 705,00 1 410,00. RTS 

91 K 722235654 Ventil vodovodní, zpětný DN 32 mm kus 1,000 928,00 928,00 RTS 

92 K 722235114 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 kus 1,000 867,00 867,00 RTS 
_ mm - 

93 K 722235144 Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní- kus 1,000 1106,00 1 106,00 RTS 
vnitřní závit, DN 32 mm 

94 K 722235524 Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit. DN 32 mm kus 1,000 731,00 731,00 RTS 

D M23 Montáže potrubí 6. 331,30 
95 K  230191016 Uložení chránič y ve výkopu PE 110x4,2mm m 7.000 113,00 791,00 RTS 

961- K 230194003 Utěsněni chráničky manžetou DN 100 --. kus 4.000[ -- 40,30, 161,20 RTS 

Nasunuti potrubí do chráničky 0N100 - m 7,000, 57,50 402,50 RTS 

Manžety na chráničku d110/40 ks 4.000', 477,30 1 909,20 RTS 

Chránička PE100 di 10X6,5 m 1 7.000 v 438,20, 3067,40'RTS 

Zemni práce při montážích 11 080,00 
-___-_ 8440,00 RTS 

- - - 
y 

,00 1 1 
- _ _. _- __ 

Rozebrání dlazeb z drobnych kostek v zivici m2 ,000 180 

Kiadenl dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 8,000 1 025,00 6 200,00 RTS 

Očištěni vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí m2 8,000, - 180,00 1 440,00 RTS 
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97: K 23-01 
98 K 23-02 

99 --K '23-03 

D  M46 _ 
001  K 1113106222 

101' K !591241111 

102J K 979071122 

 



Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše dané 
159 591,00 

0,00 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
SO 01 - Architektonicko-stavební část 

Soupis: 
SO 01.5 - Elektomontáže 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. B. 2022 

Zadavatel: IC: 00291471 
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Projektant: lč: 
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
Ing. Jan Konečný DIČ: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 759 957,15 

Základ daně 
DPH základní 759 957,15 

snížená 0,00 
       
Cena s DPH    v CZK 919 548,15 
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REKAPI TULACE ČLENĚNÍ SOUPI SU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy MZK Mařatice 
Objekt: 

SO 01 - Architektonicko-stavební část 
Soupis: 

SO 01.5 - Elektomontáže 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV 
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 
M211-ROZVÁDĚČE -  
M212 - KABELY,VODICE,UKONCENI  
M213 - KABELO VY ZLAB - POZINKOVANÝ _ 
M214 - TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU  
M215 - KABELO VY ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDEN( 
M216 - DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ 
M217 - SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 
M218- STAVEBNÍ VÝPOMOCE 
M219 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 
M291 - REVIZNI ZKOUSKY 
M292 - Zemni prace 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  

759 957.15 

651 857,15 

651 657,15 
253 269,90  
174 180,50  

8 679,00  
850,00 

23 394,00  
3491,00  

94 341,25  
23 345,00  
20 125,00  
24 840,00  
25 341,50  

108 100, 00 
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Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 

D M211 ROZVÁDĚČE 

759 957,15 

651 857,15 

651 857.15 

253 269, 90 
14 277, 00 R - položka 

R - položka 50 626,00 

45 857,00 R - polo₹ke 

ZASUVKA DOMOVNÍ 230V/16A ks  

2,000 75,00- 150,00 R - položka ks  

ks  
ks  
ks  

K RM210086 ZASUVKA DOMOVNI 230V/16A-MONTÁŽ 
M RM210087 ZASUVKA DOMO VN! 230V/16A VÍČKO, CLONKY 
K RM210088 ZASUVKA DOMOVNI 230V/16A VÍČKO,CLONKY 

M RM210092 RAMECEK i-5 NASOBNY - DO SESTAVY 

K RM210093 

67,00 67,00 R - položka 

144,00 

67,20 

3 600,00 Í  R - položka 

1 680,00 R - položka 

8, 30 252, 00 

196,00 392,00 

60,20 160,40 

R - položka 

R - položka 

R - položka 

217,00 868,00 R - položka 

320,80 R - položka 

174,30 R - položka 

80,20 

174,30' 
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1 M RM210003 R ZVADEC  RECI   _  _  ks  
2 M RM210007 ROZVADEC RMSI -- - ks 

3 M RM210011 ROZVADEC RMS2 

1,000' 14 277,00 

1,000 50  626,00 

ks 1,000 45657,00 

Ĺ
10 K  I RM210042 

11 K RM210045 

12 K  RM210O48 
13  K RM210051  
14  K RM210054 
15  M RM210062 

16 K RM210063 

17 M RM210069 

MONTAZ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE RE01 - ks 1,000 
I do 150kg I  I      -- 

MONTAZ  HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE RMS1 - Do 100 kg ks 1,000'. 300,001 

MONTAZ ROZVÁDĚČE RMS2+SLP - Do 100 kg - ks 1,000 300,00' 

MONTAZ ROZVÁDĚČE RMS3 - Do 40 kg ks _ 1,000 225,00 -- 225,00 R - položka 

- MONTAZ ROZVÁDĚČE RMS4 - Do 100 kg ks 10,000 300,00 3 000,00 R - položka 

~KRAB/CE PR/STROJOVA DO SADROKARTONU - ks 40,000 32,80 -- 1 312, 00 R -  položka 
- KRABICE PRISTROJOVA DO SADROKARTONU - 
MONTÁŽ KRABICE 

ks 40,000 30,00 1 200,00 R - položka 

ELEKTROINSTALACNI PR/STROJE - VYPÍNAČ Č. I ks 2,000 190,00 380,00 R - položka 

690,00' 690,00 R - položka 

300,00 R - položka 

300,00 R - položka 

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - VYPÍNAČ č.1-

 

MONTÁŽ 
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - VYPÍNAČ 8.6 ks 
'ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - VYPÍNAČ č.5- 1 

ks MONTÁŽ - _ - _  _ _  _  
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - TLAČÍTKO 1/0 

- 

l 
 ks 

S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU  

ELEKTROINSTALACN/ PRISTROJE- ks 2,000 249,90 
SVORKOVNICE PĚT/POLO VÁ S KRYTEM  _  
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - SVORKOVNICE ks 2,000: 
PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM-MONTÁŽ  
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE-

 

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-

 

ks 
VÝSTUP RELÉ-OSAZENÍ DO STROPNÍHO 
PODHLEDU/SQ ((P23), KOMPLETNÍ SESTAVA 
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - AUTOMATICKÝ 
SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ- ks 
OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SO (1P23). 
MONTÁŽ  
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE-PŘÍPOJKA ks 2.000 192,00 

- SPORÁKOVÁ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁ Ž  
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - PŘÍPOJKA 
SPORÁKOVÁ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ- ' ks 2,000 90,001 
AA/1AIT~]    

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - TLAČÍTKO 1/0 ks 2,000 75.20 
S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ -  

 

80,20 R - položka 

490,00 R - položka 

150,40 R - položka 

499,80 R - položka 

R - položka 

532,00~R - položka 

384,00 R - položka 

180,00 R - položka 

1,000 245,00. 245,oo,R-položka 

89,20 178,40', R - položka 

80001 588,00 7 104, 00 

RAMECEK 1-5 NASOBNY - MONTÁŽ RÁMEČKU DO 

f 35 M RM2I0I00 VYPÍNAČ DOMOVN! IP44 VYPÍNAČ 8.6 - ks  
36 K RM210101 VYPÍNAČ DOMOVNI IP44 VYPÍNAČ č.6-MONTÁŽ ks 

37 M RM210f02 VYPÍNAČ DOMOVNÍ (P44 TLAČÍTKO 1/0 So S ks 
- ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU  
VYPÍNAČ DOMOVNI IP44 TLAČÍTKO 1/0 So 5 38 K RM210103 ks 

- _ ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ  
_ 

_  

39 M RM210107 Í
2

O
0V

P!-
S
ET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ ks 

1,000 

1,000
{ 

25, 0001 
25,000 

136,00 136,00 R - položka 

SESTAVY 
2,000 

2,000 

4,000' 

4,000 

1,000 

ks - 40,000 

ks 40,000, 

66,50 8,000 

18 1  K RM210070 

19 M  RM210071  

20.  K RM210072 

21 M RM210073 

22 K RM210074 

M ' RM210075 

241 K RM210076 

251 M RM210077 

26 1! K RM210078 

27 M RM210079 
Y 
26 K RM210080 

29 M RM210085 

1,000 80,20 

2,000 245,00 

30 
31 
32 
33 

34 

72,00 2880,00 R-položka 

' M RM2 f 0023 ' ks  
ks  M RM210027 

7 504, 00 R - položka 

55 968,00 R - položka 

8 6,00 R - položka 

12 480,00 R - položka 

9 480, 00 f  R - položka 1  8  M I RM210031 
9 M ~~RM210035 6682,001 6682,00 R-položka 

ks 1,0001 7504,00 1 

ks - 1,000+ 55968,00 

1,000 8640,00 

1,000 - 12 480,00 

ks 1,000 '  948000 1 
ks - 1.000 

4 - M RM210015 ROZVADEC RMS3 
5 M7 RM210019 ROZVADEC RMS4 

OVLÁDACÍ  SK ŘÍŇ MS! 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS2 

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS3 

SKŘÍŇ PRO SLP 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

40 K I RM210108 KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 
- .230V/16A-MONTÁŽ   _ 

41 M RM210112 ZASUVKA  V KRABIC! PRO VESTAVBU 1P44 
400V/16A  

1,000 67 20 
I 

433,00 

67,20 R - položka ks  

ks  
1 

1,000 433,00 R - polotka 
i 

K RM210113 ZÁSUVKA V KRABICI PRO VESTAVBU IP44 ks 
1400V/16A-MONTÁŽ 

1,000 101,00 101,00 R - položka 42 

43 

44 K 

45 M 

H M RM2101 i7 'ZÁ SUV K A PRO NÁ STĚNNOU MONTÁ Ž /P67 ks 1,000 
-- -- 40áLLLP2A - -- -  

RM210118 ZÁSUVKA PRO NÁS Š1 NOU MONTÁŽ IP67 ks 1,000 
400V/32A-MONTÁŽ  _ -  

RM210122 KRAB/COVA ROZVODKA IP 54 - 00  10 mm2 ks 15, 000 

K IRM210123 r KRABICOVA ROZVODKA IP 54- KRABICE DO 10 F  ks 15,000 
 mm2-MONTÁŽ     _ _  

RM2f 0127 BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNĚ - FUNKCE ks  1, 000 : " TOTAL STOP"  

 

288,00 ' R - položka 

105,60'R - položka 

288.00 

105,60 

523,00 

 

7645,00 R - položka 

238,00 3 570,00 R - položka 

1 302,00 R - položka 

46 

1302.00 47 M 
- - - 

- 
RM210128 BEZPEČNOSŤNI TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ-

 

ITLAČÍTKO "TOTAL STOP"-MONTÁŽ 
ks  112,80 112,60 R - položka 48 K 1,000-

 

174 180,50 
965,00  R - položka 

1 250,001  R - položka 

14 000, 00 R - položka 

5 000,00 R - položka 

1 705,50 R - položka 

375,00'R - položka 

10 800, 00 ~R - položka 

12 500,00 R - položka 

7 776,00 R - položka 

9 000,00' R - položka 

M212  
RM210133 

RM210134 

KABELY, VODICE, UKONCENI 
CY4 mm2  

‚,CY4 mm2-MONTÁŽ 

D 
49 M 
50 K 

50.000 19,30 

25,001 

m 
50,000 

200, 000 
200,000 

m 15,000  

m 15,000 

m - 500, 000.  
m 500,000 

m 360, 000 
- i .  - -- - 

m 360,000 

m 260, 000 
m 260,000 

 r 

m 
m _  m  _  70,00' 51 M RM210135 

521  K  RM210136 
53 M RM210137 

CYf6 mm2 

CY16 mm2-MONTÁŽ 25,00 

113,70 CY25 mm2 
- 

CY25 mm2-MONTÁŽ 

CY K Y  3x1.5/J   mm2  

CYKY 3X1 .5/J mm2 -MONTÁŽ 

CYKY 3x1.5/0  mm2 

CYKY 3x1.5/O mm2-MONTÁŽ 

CYKY 4x1.5/0 mm2 

25,00 

21,60 

25,00 

21,60 

54 K ~RM210138 

55 M RM210141  
56 K  RM210142 

57 M RM210143 
25,00 58 K RM210144 

59 M RM2 f 0145 

60 K 
9 490,00 R - položka 36.50 

6 500,00fR - položka RM210146 CYKY 4x1.5/O mm2-MONTAZ 25,00 

4 015, 00 ! R - polo₹ka M RM210147 (CYKY  5x1.5/Jmm2 

K RM210148 CYKY 5x1 .5/J mm2-MONTÁŽ 

M RM210149 CYKY 12x1.5/J mm2 

K RM210150 
-_ CYKY 12x1.5/J mm2-MONTÁŽ 

M RM210151 CYKY  19x1.5/J mm2 

K RM210152 'CYKY 19x1.5/J mm2-MONTÁŽ 

M RM210153 CYKY 3x2.5/) mm2 

CYKY 3x2.5/J mm2-MONTÁŽ 

RM210155 l CYKY 5x2.5/J  mm2  

CYKY 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ 

CYKY 5x4/J mm2 

(CYKY 5x4/J mm2-MONTÁŽ 

110,000 

110,000 

20.000 

36,50 61 m 
2 750,0 i R - položka 25, 00'  62 m 

m~ 
m 

2 020, OOJR - položka  

520,00 R - položka 

 

101,00 ' 63 
26,00' 20,000 

60,000' 

60,D00~ 

400,000 

400,000 

12, 000  
12,000 

63,000  

63, 000,  
48.000 

48,000 

66,000 

66,000' 

5,000 

5,000 

3,000 

64 
9 240,00 R -  položka 

1 740,00 R - položka 

154,00 65 
68 
67 

m 

 

29,00-

 

m 

m 35,40 14 160,00 R - položka 

25,00 10 000,00. R - položka 68' K 'RM210154 

69  M 
70 K RM210156 

m 

59,00 708,00  R - položka 

300,001 R - položka 

m 
25,00' 

94,001 

26,00 

136,00 

26,00 

296,00 

35,00 

52,00 f 

m 

5  922.00  R -  položka 

1 638,00, R - položka 
71 M RM210157 m 

m 

m 1 

m 

72' K RM210156 
6 528, 00'' R - položka 

1 248,00IR - položka 

73 M RM210159 ti CYKY 5x6/Jmm2 

741 K RM210160 - 1CYKY 5x8/J mm2-MONTÁŽ 

75 M RM210161 CY K Y  4x16/J  mm2  

76~ K RM210162 CYKY4x16/J mm2-MONTÁŽ 

77 M RM210166 HO7RN-F 3x2. 5/J mm2 

H07RN-F 3x2.5/J mm2-MONTÁŽ 

19 536, 00 R - polo₹ka m 

2310,00 R - položka m 

m 

 

260,00' R  - položka 

125,00R - položka 25,00 78 K  RM210167 
79,  M RM210168 

m 
m 

m 
80,00 240.00 R -položka 

75,00 R - položka 
HO7RN-F 5x2.5/J  mm2 

HD7RN-F 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ 3,000 25,00 

20.000 i 2Z00 
20,000', -- 25,00 

600,000 15,60 

30,000 22,40 
8,000' 64,00 

80 K RM21D169 
81 M ' RM210172 3x1.5/O mm2 

82 K RM210173 3x1.5/Omm2-MONTÁŽ 

83 K RM210176 do 4 mm2 

84 K  RM210177 do 16 mm2 
--

 

85 : K RM210176 do 50 mm2  

440.00 R - položka 

500,00 R - položka 

m  

m 

ks  
ks  
ks  

a 
9 360,00 R - položka  - 

672,00 R - položka 
512,00lR - položka 

D M213 KABELOVYZLAB -  POZI NKOVANÝ 
86 M _ LRM210189 

--
 60/60-DÉLKA 3  m  

87 K RM210190 160/60-DÉLKA 3m 

8 679,00  
2 808,00  R - položka 

1911,00 R - položka 

2 490, 00 R  - položka 

1470,00 R - položka 

850,00 

ks  13, 000]  

ks - 13,000, 

ks  - 10, 000 
ks  10, 0001 

216,00 

147,00 

60/100-DÉLKA 3m 249,00 M RM210191 88 
180/100-DĚLKA 3 m 147,00 88 K RM210192 

D M214 
M RM2f0195 

91 K RM210196 

 

TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU 
R - položka 20,000 19,00 380,00 2332/LPE-2 D 23 mm 90 m 

23,50 m 20,000 470,00 R - položka 23321LPE-2 D 23 mm 

KABELOVY ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ 23 394,00  
590,00 - R - položka  

450,00 R  - položka 

640,00 I R - položka  

480,00 R - položka 

- 
420,00 R - položka - 1

1
 

48 4R - položka - -
 

5 420, 00 R - položka 

D M215 
TYP : 40x40 mm 10,0001 59,00 

10,00011 45,00 

20,000' 32,00, 

20,000̀  24,00, 

20,0001 
--_ _ 

21,00 

M RM210200 92 m 
m 

m 
m 

TYP : 40x40 mm-MONTÁŽ 9̀3 K ' RM210201 
1 -

 

94 M ' RM210204 
95 K 1RM210205 

KF09063/0N63/52mm 

{
I KF09063/DN63/52mm-MONTÁŽ  

96 M RM210206 I KF09040/DN40/32mm 

97 K RM210207 KF09040/DN40/32mm-MONTÁŽ  

98 M • RM210210 Ucpavka protipozacjednoducha HlLTI 

m 

m 
-4 

m2 
20,000 24,00 

2,000 2710,00 
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PČ Typ Kód 

99 K RM210211  
1100 M RM210212 
1011  K iRM210213 

MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava 

Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI-MONTÁŽ m2 -- 2,000. 2 011 ‚0 
Protip.pruchod sterwu t 30cm HILTI m2 _ 1,000 4 172,00 
Protip.pruchod stanout  3ocm  HILTI-MONTÁŽ - _ m2 1,000 6 720,001 

Popis 

4 172, 00 R - polo₹ka 

6 720,00] R - položka 

4 022,00]R - položka 

70,00 R - položka 

D M217 SVÍTIDLA  A SVĚTELNÉ ZDROJE 94 341,25 

1150,00 
1014,30  
1 014,30 

803,85 
803,85  
803,85 

114 M RM210245 "C" -- ks 3,000 
"C"-MONTÁŽ - -  ks 3,000  

i  ks  5, 000  
"D"-MONTÁŽ ks 5,000 

i  ks  6, 000 

l"E"-MONTÁŽ ks 6,000] 

" P ks  3,000 
3,000 
4,000! 

108,  M RM210236 " Al "  - ks  
109 K RM210237_ . "A1"-MONTÁŽ - ks 
110 M I RM210239 " B"   -- ks  
111 K RM210240 "B"-MONTÁŽ - - --- ks 
112!  M RM210242 " B7"  -- ks  
113 K RM210243"B1"-MONTÁŽ ks 4,000 

ks 3,000 230,00 'STAVEB FjJPRAVA VÝKLENKŮ PRO OVLÁDACÍ 
SK ŘÍNĚ   

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY  
Demontáž stávajíclch rozváděčů+přepojení vývodů ho 16,000T 402.50] 
Montáž a zapojení  ohřivačů  vody (boilery) ks 2,000 402,50 

Montáž  a zapojeni ventilátoru vzduchotechniky ks 2,000 402,50 
- - - -- Vyhledani pripojovaciho místa --- j hod 

L 

4,000
-- •--- 

40__ - - 2,50 
hod L  8, 000,  402, 50 

20  125,00  
644000

,
 R - položka 

- 
605,00  R - položka 

805,00  R - položka 

1610,00 R - položka 
3220,00  R -  položka 
2 415,00 R - položka 
2415,00 
2415,00 

R - položka 
R - položka 

D M291 REVIZNÍ ZKOUSKY 24 840,00 

1035,00; 2070,00R-položka 2.000 

ks  
ks  
ks  t  

Í 

771,60 
807,30 

2314,60  R -  položka 
3 229,20 R - položka 

 

147] K RM210294 REVIZNI ZKOUSKY - reviznim technikem 
(CCN34IRnnl   

150 K RM210306 

16,000 402, 50-

 

18 400,00 R - položka 
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3491,00  

645,00 R - položka 

1 050,00. R - položka 

1017.00  R - položka 

301, 00 ' R - položka 

408,00 R - položka 

4.000 807,30, 3229,20 R - položka 

2,000 807,30 1 614, 60 R - položka 
807,30, 1 614,60]R-položka 

807,30 3229,20 iR - položka 

807,30 3 229,20; R - položka 
128 M RM210266 " N4"   
12911  K  RM210267  _ "N4" -MONTÁŽ L

 

130 M RM210269 "N5"  
.131  K RM210270 "N5"-MONTÁŽ 

M218 

H 
SEKÁNÍ  DRÁŽEK  VE ZDIVU/DO 30x50  mm m 80,0001 92,00 
SEKANÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm _ m 

- _ -- 30,000 103,50 

SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 100x50  mm m -- 40,000] 115,001 

STAVEBNÍ ÚPRAVA VÝKLENKÚ PRO ROZVÁDĚČE ks 1 4,0001 230,00 

STAVEBNÍVÝPOMOCE  
SEKÁNÍ  KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm 

TSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVUI100x100x50 mm 

2,000l 
5,000 - 3308,55 
5.000 1150,00 

4,000 2 366,70 

2,000 1 414,50 

920, 00 

- - H 

  

1 

1431 K RM210287 Priprava  ke komplexni zkousce 
144] K ~RM210288 Zkusebni provoz  
145 K RM210289 Zauceni obsluhy 
1461 

hod 6, 000!1 402, 50 
hod 6,0001 -- 402,50 

K IRM210290 IZabezpeceni pracoviste  hod --- 6,0001 402,50 

148 K RM210295 

 

D M292 

149 K RM210302 

151 K IRM210309 

I1Š2 K jRM210312 

REVIZNI ZKOUSKY- Spoluprace s reviz.technikem 

Zemni prace  
ÍVYTYCENI  TRASY KABELO VEHO VEDENI   
ZASTAVENEM PROSTORU  
HLOUBENI KABELOVE RYHY Sire 350mm,hloubka 

 800mm  
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 Sire 

 350mm,hloubka 800mm  
1 ODVOZ ZEMINY Do vzdalenosti 1 km  

32,0001 575,00 

 

hod 

hod 

km 0, 100]  25 000, 00]  

m '  10, 000 242, 00 

m 10, 000 54, 30 

m3 1,000 ] 492,00 

6 440,00 'R - položka 

25 341,50 

2 500,001 R - položka 

2420,00 R - položka 

543,00 R - položka 

492,00 R - položka 

_   D M216  
102!  M RM210217 

L 1  
103 K RM210218 

. 107 K RM210224 ' .  I UZEMŇOVACf VÝVOD- MONTÁŽ 

104 M RM210220 

105 K RM210221 

106 M 1! RM210223 

SVORKA PRO PIIPOJ.NA POTRUBÍ vč.PASKY-

 

MONTÁŽ  
SVORKOVNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ 
' MEB" ( EPS2+KO125E)   
SVORKOVNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVANÍ 
" MEB" ( EPS2+KO125E) - MONTÁŽ  
KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SV ORK OU PRO 

SVORKA PRO PŘIPOJENI NA POTRUBÍ vč.PÁ SK Y  

UZEMŇOVACÍ VÝVOD  
KRABICE Cr  ZKUŠEBNÍ SVORKOU PRO 

DOPLŇUJÍCÍ  POSPOJOVÁNI 

ks  

ks  

ks  

ks  

ks  

ks  

 

15,000 

15, 000 1 

1,000 

1, 000]  

1,000 

1,000' 408,00 

1017,00 

301,00 

43,00'1 

70,00 

70, 00'1 

 

" 15 K  RM210246 
LM  ] RM210248 

1117 K I RM210249 
118M RM210251 
119'1  K RM210252 

120 M RM210254 
121  K RM210255 
122 M RM210257 
123'. K RM210258 

124 M RM210260 
1125  K RM210261  
' , 126 M RM210263 
, 127' ,  K RM210264 

D  
132 K 
133  K 

1 K 
K 

1136 K RM210278 
1371 K RM210279 

1381  K RM210280 

D M219  
! 139 K ! , RM210283 
140 K RM210284 
141 K RM210285 
142' ,  K RM210286 

RM210274 
RM210275 
RM210276 
RM210277 

"P"-MONTÁŽ -- ks 
"Nl" ks 

1"N1"-MONTÁŽ   - — — ks 1 
N2" ks 

"N2" -MONTÁŽ ks 
ks  

--  -  -- 

"N3"-MONTÁŽ ' ks 

ks  2, 000]  1414, 501 

ks  ' 40,000 115,00 

ks] 15,000 138,00 

2,000 
4,000 
4,000 
2,000 
2,000 

1 214,40 
1 214,401 

803,85 4823,10 R - položka 
441,60 1324,80 R-položka 

2 428,80 R - položka 

2 428,80R - položka 
2829,00 R - položka 
2 829,00'. R - položka 

23 345,00 
4 600,00 R - položka 
2 070,00 R - položka 

7 360,00  R - položka 
3105,00 R - položka 

4600,00 R - položka 

920,00 R - položka 

690, 0 j  pol ož ka 

1 840,00 R - položka 
16 542,  75 R - položka 

5 750,00.  R - položka 
9 466, 80 R - položka 
4 600,00 R - položka 

3 042, 90 R - polo₹ka 
3 042,90

i I
R - položka 

4019,25  R - polo₹ka 
4 019,251 R - polo₹ka 
4 823,10 R - položka 



1581  K RM210330 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU PRO PILIŘ m3 0,500 4 980,00 2490,00 R - položka 

' 
i 
OZEBRAN( KOSTKOVE DLAŽBY A ZPĚTNÉ m2 

L
m3 II 

1 
0,500 ' R - 159 K RM210333 1 349,00 174,50 položka 

-

i  
'160 K RM210336 

ZADLÁŽDĚNÍ  
m2 3,000 690,00 2 070.00R - položka 

161 K RM210339 - PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ A NÁSLEDNÉ ks 3,000 2440,00 7 320,00'R - položka 
_  _ .  . 7APRAVFNI  _  _  

_  
_  _  _  -  -   - 

162 K RM210343 GEODETICKÉ ZAMĚŘENI TRASY V  TERĚNU km 0,100 25  000 00 2500,00  R -  položka 

153' K RM210313 ODVOZ ZEMINY  Za kazdy dalsi km/5  km I m3 5,000. 125,00_ _ 625,00 R - položka 
— 

l  
154  K RM210317 PROVIZORNI UPRAVA  TERENU -Zemina tridy  3 m2 4.000 155,00 620,00 R - položka 

155 K ~RM210320 - Oseti povrchu  travou - m2 -- 4,00O- _ 
58,00, 232,00 R  - položka  

156 K RM210323 FOLIE VYSTRAZNA Z PVC Sirka  33cm m 10,000' '61,00' 1610,00R-položka  

157 K RM210327 VÝKOP JÁMY PRO OSAZENI PILÍŘE ZEMINA tř.3 
r

 m3 1,000 174500 - 1 745,001 R  - položka  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

163IOK IR RN1 ZS
 25%fOZ]0OČ(---  náklady

--_
- - 

soubor _  1,00011- 27450.00_ 
-- _ 

108 10, 00

 

00'R-položka 

164', K RVRN2 PPV 6,00% soubor 1,000 50 650,00 50 650,00 R - položka 
165'1  K RVRN3 j Doprava a přesun - soubor 

- _ 1,000 -- 30 000,00 30 000,00 R  - položka 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
St avba:  

Stavební úpravy MZK Mařatice 
Objekt: 

50 02 - Sanace, drenáže a injektáže 

KSO:  CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: I C:  00291471 
Město Uherské Hradiště DI Č:  

Uchazeč: IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Projektant: 
DEKPROJ EKTs . r . o.  

Zpracovatel: 
Ing. Jan Konečný 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 2 445 026,86 

s ní ž ená 0, 00 

Cena s DPH v CZK 

I C:  
DIč: 

I Č:  
DI Č:  

2 445 026,86 

Výše daně 
513 455,64 

0,00 

2 958 482,50 

Saz ba daně 
21, 00% 
15, 00% 
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REKAPI TULACE ČLENĚNÍ SOUPI SU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
SO 02 - Sanace, drenáže a injektáže 

Misto: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný 

Kód dilu - Popis Cena celkem ICZK] 

Nákl ady s t avby c el kem 2 445 026, 86 

HSV -  Pr ác e a dodávky HSV - - - - 1 945 944, 61 
1 - Zemní práce 190 602,22 

2 - Zakládání — — — - 96 871,64 -
 

-
 

-
 

-
 3- Svislé a kompletní konstrukce --- - 539 578,70 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 789 601,12 

8- Trubní vedeni -- 175 468,00 

9-Ostatní  konstrukce a práce, bourání --- - 142 554,11 

998- Přesun hmot -- 11 268,82 

PSV -  Pr ác e a dodávky PSV 499 082, 25 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ---—- 274 939,87 

762- Konstrukce tesařské -- - 155 388,08 

784- Dokončovací práce - malby a tapety 68 754,30 
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W opěrné zdi 
W (0,35+1,1+0,61+6,915+1,765)'0,2 
W (0,4+3,267+4,605+1,5)"0,2 
W (3,245) 0,2 
W Součet 

W (2,71+7,14+8,18+9,58+9,27M,68+8,6+5,89+4,BB+4,37)ro,05 3,265 

7 M 

W 

69311068 

Zemní práce - 190 602,22 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy léžitelnosti I skupiny 3 soudržných 

m3 146.8431 735,00 107 929,61 

- L—  - 

D 1  

K 1132212131 

httpf/podminkv.urs.Witem/CS URS_2022 02/132211131  
Provedeni svislé Izolace základů - zemni práce 
Hľ1,05 146,843 
Součet 146.843 
pozn.zemní práce společné I pro drenáže 

1o2n.výkopek uložen  vedle výkopu - _ - 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 ' 146,843 563,00 82 672,61 CS ÚRS 202202 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

Ovine P50 htms://podminkv.urs.edltem/CS UR5 1022 02/174111101 
W Provedeni svislé izolace základů - zemní práce 
W HI"1,05 146,843 
W Součet 146,843 
W pozn.zemní práce společné i pro drenáže 
w pozn.výkopek uložen vedle výkopu 

Ovine PSC 
W 
W 
W 
W 
W 

K 174111101 

2 445 026,86 

1 945 944,61 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

CS ÚRS 2022 02 

0 2 Zakládání 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo l 
trativodů bezzhutněnj. s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 1  
has://podminkv.urs.a/item/CS URS_1022 01/211531111 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 

(2,71+7,14+8,18+9,58+9,27+4,68+8,6+5,89+q,88+4,37)'(0,2) 

3  K 211537711 

- Ovine PSC 
W 

W 

4 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého J m3 
Ovine PSC https://podminky.urscz/item/CS URS 1022 021212312111  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 

m3 

W Opěrné zdi 
W (0,35+1,1+0,61+6.915+1,765)"0,05 0,537 
W (0,4+3,267+4,605+1,5)"0,05 0,489 
W (3,245)"0,05 0,162 
W Součet 4,453 

H 

  

1  

 

1 4,453 i 

96 871,64 

42 265,50 CS ÚRS 202202 

13,060 

 

17,811 2 3?3,00 

3 980,001 17 722,94 CS ŮRS 202202 

2,148 
1.954 
0.649 

17,811 

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
Iflexibiln(ch D 100 mm 
https://oodminky.urs.al,tem/CS URS 2011 01/212755214 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
2,71+7,14+8,18+9,58+9,27+q,6B+8,fi+5,B9+4,88+4,37 
Opěrné zdi 
(0,35+1,1+0,61+6,915+1,765) 
(0,4+3,267+4,605+1,5) 
(3,245) 
Součet   _ _ 
Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3m  
https /oodminkv.urs.aAtem/CS URS 1012 02/233141111  
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
(2,71+7,14+8,18+9,58+9,27+4,68+8,6+5,89+4,88+4,37)"1,8 
opěrné zdi 
(0,35+1,1+0.61+6,915+1,765)"1,8 
(0,4+3,267+4,605+1,5)"1,8 
(3,245)1,8 
Součet  
geotextille netkaná separační, ochranná, fiitračnl, 
drenážní PP 3009/m2  

 

89,057 262,0011 23 33Z93Í CS ÚRS 202202 

65,300 

10,740 
9,772 
3,245 

89,057 
I 

51,601 180,303 

m2 189, 879 27,80 - 5278.64 CS ÚRS 2022 02 

m 

m2 

117,540 

19,332 
17,590 
5,&11 

160,303 

8271 ‚63ľ CS ÚRS 202202 

 

5 K 212755214 

Ovine P50 
W 
W 
W 
w 
W 
W 
W 

I I 
8 Í K 213141111 

- Ovine PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

D  3 
- - - 

8 - K .319202111 

Ovine P50 
W 
W 

 

160.303"1,1845 'Přepočteně koeficientem množství 189,879 

Svislé a kompletní konstrukce 

fttvs:(/podminkv.urs.cr/'tem/CS URS 2022 02/319202111 

539 578,70-

 

22,400 442,00' 9 900,80 CS ÚRS 2022 02 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
"1.05" 
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Dodatečná izolace zdiva injektáži nízkotlakou metodou 
silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm m 



I  7,300 2092,00; 15 271,60 CS ÚRS 2022 02 K 319202115 
i  
Ovine PSC 
W 
W 
W 
W .---

 

Dodatečná izolace zdiva injektáži nízkotlakou metodou 
silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do m 

792,00 17 887,32 CS ÚRS 2022 02 

L  

[ 12 

L 
ht t os : / 4,odmi nkv . ur e. c z / ! t t m/ CS URS 2022 02/ 319202115 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
" 103'  
7, 3 7, 300 
Součet   - _  _  

7, 300 
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou -' 

13 K 319202116 silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 m ' 22,585'. 
200 mm  

Ovine PSC httos://sodminkv.un.tytem/CS URS ROP  02/319202116 

900 mm   - .-. -   - - -  

PČ Typ Kód Popis 

W 3, 9- 0, 7 
W "1.10" 
W 3, 75- 0, 8 
W plošná injektáž 
W " 105"  
W ( 3, 9/ 0, 12) ' 0, 5 
W Součet 

 

Dodatečná izolace zdiva injektáži nízkotlakou metodou 
9 K ~~, 319202112 silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do m 

' 300  mm _  
https,//podminky.una/item/CS URS 2012 02/319202112 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 

" 107"  
3,9-0,7 3,200 
" 1o1"  
5, 325- 1, 14 4, 185 
" 115"  
1, 35 1, 350 
Součet  _  _  

8, 735
 

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
319202113 silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do m 64,308.

- 

604,00 38 842,03 CS ÚRS 202202 
450 mm  

Ovi ne PSC ht t ps : / / podmi nkv . ur s . t v l t em/ CS URS 2022 02/ 319202113 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 

W " 104"  
W 3,9 3,900 
W " 108"  
W 3,9+1,25 5,150 
W " 107"  
W 2,25-0,7 1.550 
W "104106" 
W 6,67-3ro,7 4,570 
W exteriér 
W 3,175 3,175 
W " 103"  
W 6,715 6,715 
W " 110"  
W 3,75 3.750 
W plošná injektáž 
W " 109"  
W ( 4, 52/ 0, 12) " 0. 865- ( 2! 0, 12) ' 0, 8 19, 248 
W " 105"  
W ( 3, 9! 0, 12) " 0, 5 16, 250 
W - Součet -- _ 64,308  

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou 
11 K 319202114 silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do m 680,343 647,00 440 181,92 CS ÚRS 202202 

600 mm ' 
Ovine ‚'Sc https://podminkv.un Bitem/Cs URS 2022 02/319202114 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W "104110" 
W 17, 9 17, 900 
W " 104"  
W 3,9 3,900 
W " 109- 110"  
W 6, 35- 0, 7 5, 650 
W " 101"  
W 4,95+6,95+4,25+1.35-1,27 16,230 
W " 102"  
W 2,2+2,8+3,85+2.59-2,6 8,840 
W " 103"  
W 20, 5+21, 83- 1 41, 330 
W " 114"  
W 5,78 5,780 
W plošná injektáž 
W 104„ 

W ( 3, 9/ 0, 12) 1, 95+( 3, 5/ 0, 12) `2, 025+( 2, 5/ 0, 12) " 1, 875 161, 500 
W " 105"  
W ( 3, 9/ 0, 12) •2, 75 89, 375 
W " 106"  
W ( 3, 9/ 0, 15) " 1, 45 37, 700 
W " 107"  
W ( 5, 07! 0, 12) " 1. 75+( 1, 5/ 0, 12) " 1, 75 95, 813 
W 108"  
W (5,0710,12)'2,2+(1,5/0,12)"3.75 139,825 
W " 109"  
W ( 4, 52/ 0, 12) ' 1, 5 56. 500 
W Součet  680, 343 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W " 106"  
W 5, 375 5, 375 
W " 108"  
W 0, 96 0, 960 
W plošná injektáž 
W " 106"  
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

3,200 

2,950 

16,250 
22,400 

8, 7351 498,00 4 350,03'CS ÚRS 202202 

Ovine PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
W 

1011 K 



I 

 

K 1619991001 

Online PSC 
W 

20 K 619991011 
I  

Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W —r -

 

21 K 1622135001 

 

19 

 

271,810 

36,661 J  
11,045 
1,600 
3,200 
3,536 
4,800 
1,600 
1,600 
2,500 
6.760 

36,661 

301,379 

08 

 

K 26 895270001 

Onllne PSC 
W 
W 

 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
L __  - __ _.. _ —- —_ - -. - - __ - - --- W ( 3, 9/ 0, 12) ' 0, 5 -  _  - - -  - -  16, 250 

W Součet  22, 585 _  

14 
11  Dodatečná izolace zdiva injektáži nízkotlakou metodou I 11 

K 319202117 silikonovou mikroemulzi, tloušťka zdiva přes 1 200 do m 
1 500 mm  - 

 

2500 5 258,001 13 145,00 CS ÚRS 202202 

Online PSC https://podminky.un.cz/ftem/CS URS 2022 02/319202117 

W Dle projektově dokumentace a technické zprávy 
W " 101"  
W 2, 5 
W Součet  

2,500 
2,500 

D 6  
- 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 789 601,12  

Sanační postřik vnitřních omítaných ploch 
1 612131151 . 

p vý  
— - 

m2 223,590 
- 

20793,87i CS ÚRS 202202 15 K 93,00 20793,87 
_ 

va enocemento nanášený ručně celoplošně stěn I 
_ 

Colin PSC https://podminky.urs.cz/he.m/CS VRS 2022 02/61213]151 

W _ _ _ _ SAN    22.3,5. 90  
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní 

16 K 612324111 (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně m2 223,590 615,00 137 507,85. CS ÚRS 202202 
I - ,svislých konstrukcí stěn _   _  

Online PSC https:/(Dodminkv.urs.cz/ftem/CS_VRS 1022 02/612320111 
W SAN 223,590 

17 K 812326121 
Omitka sanační vnitřních ploch jednovrstvá 
jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně 

(svislých konstrukcí stěn 
- 

 

m2 223,590 998,00 223 142,82 CS ÚRS 202202 

Online PSC https /podminkv.urs.aAre, CS URS 2021 02/612326121 
W SAN 

1 Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá 

18 K 1612326191 ] jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za m2 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky 

 - - Přes 20 mm stěn - 

223,590 

447,180 429,00 191840,22CS ÚRS 202202 

On/ne PSC https://podminky.urs.cz/item/CS VRS 2022 02/6]1316191  

W SAN 223,590 
W - 223,59. 2 'Přepočtené koeficientem množství 447,180 

Zakrytí vnitřnich ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou 
ht t ps / nndmi nkv . ur s . c z / i r em/ C5 URS 2027 02/ 619991001 
POD  
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalenim fólií a m2 
přel epení m pás kou  
hr t os : / / podmi nky. ur s . c r( nem/ C5 URS 2022 02/ 6I 999I 011 

( 1, 17' 1. 97+0, 82' 4+0, 9' 0, 6+1, 2' 1, 5)  
0, 82 
(0,822) 

( 0, 8' 22+0, 56' 0, 6)  
(0,827) 
(0,82) 
2 0,8 
2'1,25 
210,8+2.59) 
Součet  
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 

(stěn   

5599,29 CS ÚRS 202202 
I  

20,60, 755,22 CS ÚRS 202202 

 

196.50 59 220,97 CS ÚRS 202202 

m2 271,810 20,60 

m2 

hhtt pd/ podmi nkv . ur s . a/ hem/ CS_  URS 2022 02/ 622135001  
H1 1,475 206,279 
95,1 95,100 
Součet 301,379  
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 131,100, 
s t ěn 

Online PSC 
W 
W 
W 

22 K 622142001 302, 50 39 657,75 

 

CS ÚRS 202202 

Online PSC https://podminkv.urs.wrem/CS URS 1022 02/621142001  
W PK 36,000 
W Dle projektové dokumentace e technické zprávy 
W 95,1 95,100 
W _   _ Součet  _ _ 131_100 

123 1  K 1 622151021 'Penetrační nátěrvnějšich pastovtlýchtenkovrstvých m2 1 95,100 
jomjtek mozaikových akrylátow stěn _ 1 44,30 4 212,931C5 ÚRS 202202 

Cnline PSC httos://podminkv.urs.cz/irem/CS URS 1021 02/622151021  
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 95, 1 
W  __ Součet  -  

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
24 K 622511112 probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 

s t ěn  
Online PSC hh8 o /podminkv.urs.tzltem/6 URS 2022 02/622511112 

W Dle projektové dokumentace e technické zprávy 
W 95, 1 
W Součet  

95,100 
95,100 

-- ..- 
- ] 

95,100, 922,00 87 682,2011
1
 CS ÚRS 202202 

95, 100 
95. 100  

 

m2 

 

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 
25 K 622541012 probarvená bez penetrace, zatiraná (škrábaná), m2 36, 000 533, 00 19 188,00 CS ÚRS 202202 

tloušťky 1,5 mm stěn  
Online PSC https://podminky.urs.a/item/CS URS 2022 02/622541011 

W PK 36,000 

Trubní vedení  
I~Proplachovaci a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže I 

budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí kus 2,000 
DN 200 s lapačem pisku užitné výšky 350 mm 11  
https:ůí,odminkv.urs.cz/item/CS U85 2022 02/895270001 
Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
2 2, 000 
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5 059,001 10 116,00 CS ÚRS 2022 02 



PČ Typ Kód 
-- 

-W Součet 

Popis 

24 236,CD1CS ÚRS 202202 4,000 6 059,00 

 

8059,00' 48 354,00 CS ÚRS 202202 

W 
W 

28 K 

1 29 K 895270031 
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm redukce ON 200/100- kus 14,000 

K 
Proplachovací a kontrolnl šachta z PVC-U pro drenáže 

895270087 budov vnějšiho průměru 315 mm Příplatek k ceně - kus 
0021 za uříznutí šachtového prodlouženi 

Online PSC 
W 

D 998 

https://podmřnky.urs.rz/rtemJt5 UR5 2022 02/952901111 

POD 271,810 

Přesun hmot 

150  
ht t ps : / / podmi nkv . ur z . c z At em/ CS URS 2022 02/ 895270031  

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
27+42 
Součet 

301 K 895270052 
Proplachovacl a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže' 
budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez kus 
ventilace pro třídu zatížení D 400 

09 

K 949111112 

Online PSC 
W 
W 
W 
W  

f T-

 

32 

K 998011002 36 

I  1  

_Ostatní konstnikce a práce, bourání — 
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce 
lešeňově podlahy přes 1,2 do 1.9_m 

_ 

206,279 

m2 216, 131 37 

D 711 

K 711112011 

Online P50 
W 

W 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensi 

; as f al t ovou _  _  ht t ps : / / oodmmkv. un. oňt em/ c S URS 2022 02/ 711 t 12011  

HI 1,475 
oprava základů a omítek z důvodu sníženi výšky -

 

piedpokládaný rozsah 

CS ÚRS 202202 8 592,00 
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4 4, 000 
Součet 4,000 
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 

895270021 budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení) kus 
světlé hloubky 800 mm 

6,000 

ofline PSC https /podminkv.urs.cz,t,tem/C5_URS_2022 02/895170021  

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W 6 6,000 
W Součet  6, 000 

5059,00' 

Online PSC https://podminky.urs.cz/nem/CS JAS 2022 02/895270052 

W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W6 
W Součet 

31 

Online PSC https://8odminkv.um.00Otem/CS URS 1022 02/895270067 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
W6 
W Součet  

3217 279,000 
Součet 279,000 

34 1  K 1949111812 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o sad_ _a 
1 

- 3,000 
  výšce lešeňově podlahy přes 1,2 do 1,9 m  

Onl , ne PSC ht t ps : / / podmi nkv . un. c o/ l t em/ CS URS 1022 02/ 949111812 
W Die projektové dokumentace a technické zprávy 
W dle potřeby 
W 3 3,000 

_  w  _ Součet _ _ _  3,000 
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do J 

~35 K 952901111 užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 ' 271,810'. 131,00 
výšky podlaží do 4 m  

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravni 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 

MJ Množství J.oene [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W (0,6)•(4,892+0,512+1,905. 2+0,1452+0.192+0,12+0,472) 9,852 

W Součet 216,731 
38 M 11163153 emulze asfaltová penetrační I  lil 86,4521 

w -  -- 276.131 O,4'Přepočtené koeficientem množství 
_ 

86,452 
'Izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za 

39 K 711113127 studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou m2 57,402 
jednosložkovu na bázi cementu  

518,00 ' 

14, 000 
4, 000 

142 554, 11 

sada 3,000' 721,00 2163,00 CS ÚRS 202202 

1 554,00 CS ÚRS 202202 - 

35 607,11 CS ÚRS 2022 02 

 

Proplachovací a kontrolní šachta zPVC-U pro drenáže' 
27 K 1895270012 budov vnějšího průměru 315 mm pro napojeni potrubí kus 

ON 200 bez lapače písku užitné výšky 650 mm 
Onl i f e PSC ht t ps / podmi nky. ur s . c z / kem/ CS URS 3021 02/ 895270012 
W Dle projektové dokumentace a technické zprávy 

2.000 

 

6,000 
6,000 

6, 000 930, 001, 

6, 000 
6, 000 

33 K 949111212 

onfi e PSC 
W 
W 
W 
W 

t 

 

30 354,00 CS ÚRS 202202 

5580,00 CS URS 202202 

https://podminkv.uri.tytem/CS URS 2022 02/949111112 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
dle potřeby 
3 3,000 
Součet 3,000 

i 
279,000 370,001 103 230,00'. CS ÚRS 202202 

11 268,82 

31,654 356,00 11268,82JCS ÚRS 202202 

274 939, 87 

113. 00T 9 769, 08  CS ÚRS 2022 02 

279,00 16 015,16~CS ÚRS 202202 

_. _ ----

  

4 059,00 56 826,00 CS ÚRS 2022 02 

   

6,000 

30,50 

Online PSC 
W 
w 
W  

I  i  

ht t ps / podmi nkaur s . a/ kem/ CS 1894 2022 01/ 949111212 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
dle potřeby 

Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek 
sada 

za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Popis 

onllne Psc 
W 
W 

htt s://eodminkvurs.eultem/CS URS 2022 0'//11113127 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
47, 55 
oprava základů a omítek z důvodu sníženi výšky-
předpokládaný rozsah 

47,550 

W 

W 

W 

(0,6)'(4,89'2+0, 51'2+1,905`2+0,145`2+0,19`2+0,1'2+0,47'2) 9,852 

57,402 

432, 262,  

Součet  
'Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavením 
NAIP na ploše svislé S  

144,50 62 461,86ICS ÚRS 2022 02 40 K 711142559 m2 I 

Online PSC hrr s://podminky.un.ez/irem/CS URS 2022 02/711142559 
I pás asfaltový natavitelný modifikovaný SOS t14,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

42 091,41 CS ÚRS 202202 159,50 41 M 62853004 m2 263,896 

 

HI'1,475 
oprava základů a omítek z důvodu snížení výšky-

 

předpokládaný rozsah 

206,279 W 

W 

W 

W 
W 

( 0, 6) ' ( 4, 89' 2+0, 512+1, 905`2+0, 1452+0, 19`2+0, 1' 2+0, 470 9, 852 

Součet 
216,131l,221 'Přepočtené koeficientem množství  
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SOS ti 4, 0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii m2 nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

216,131 
263,896 

 

1 
42 091,41 CS ÚRS 202202 263, 896'  159,50 42,  M 62855001 

W

 

W 

 

povrchu  -I 
206,279 HI 1,475 

oprava základů a omítek z důvodu sníženi výšky.. 
předpokládaný rozsah 

( 0, 6) •( 4, 89. 2+0, 51' 2+1, 905`2+0. 145' 2+0, 19. 2+0, 1' 2+0, 47' 2)  9, 852 W 

W 
W 

Součet 216,131 
263,896  

186,1761 

216,131`1,221 'Přepočtené koeficientem  množství 
Izolace proti zemní vlhkosti a beztakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, m2 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilii 
výška nopku 8,0 mm, ti. fólie do 0,6 mm 

55 852,80 CS ÚRS 2022 02 300,00 43 K 711161222 

  

https://podminkv.urs.cz,4eem/CS OPS 2022 02/711161222 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
HI. 1 
opěrně zdi 
(0,35+1,1+0,61+6,915+1,765)(0,75+(0,95+0,25)) 
(0,4+3,267+4,605+1,5)•(0,75+(0,95+0,25)) 

( 3, 245) `( 0, 75+( 0, 95+0, 25) )  
Součet 

Online PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

139,850 

20,943 
19,055 
6, 328 

166, 176 
H Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

37 472,80 CS ÚRS 202202 K 711161364 44 187,364 200,00 nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací m 

 

IiStru  
ht t ps : / / podmi nkv . ur s . c z A[ em/ CS URS 1011 02/ 711161364 
dle projektové dokumentace a technické zprávy 
HI`7 

O01199 PSC 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

139,850 
opěrně zdi 

( 0, 35+1, 1+0, 61+6, 915+1, 765) 2 
(0,4+3,267+4,605+1,5)2 
(3,245) 2 
Součet 

21,480 
19,544 

6,490 
187, 364 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům J 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

CS ÚRS 2022 02 K 998711102 45 2,034 1 275,00 2 593,35 

 

výšky přes 6 do 12 m 
Onhne PSC ht t ps : / / oodmi nkv . ur s . r z. / [ em/ CS URS 2022 02/ 998711102 

D 762 Kons t r ukc e t es ařs ké 155 388,08  

42 948,00; CS ÚRS 202202 1 (Obložení stěn z cementotřískových desek 
'šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm 

1 m2 36,000 1193,00 K , 762430015 

Online PSC 

46 

ht t ps : / / aodnr vnkv . ur s . a/ r t em/ CS URS 2022 02/ 762430115 
36,000 W PK 

 

I  Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB 
přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm i 

m2 98,164
- ‚ 

87 660,45 CS ÚRS 202202 893,00' 47 K 762431013 

 

Online PSC 
W 
W 
W 

ht t t : / / odmi nkv . ur s . a/ i r em/ CS URS 2012 92/ 762432013 

dle projektové dokumentace a technické zprávy 
HPO,6 
opěrné zdi 
(0,35+1,1+0,61+6,915+1,765)(0,6) 
(0,4+3,267+4,605+1,5)(0,6) 
(3,245)(0,6) 
Součet 

83, 910 

W 6, 444 
5, 863 
1,947 

98, 164 

W 
W 
W 

16 146,OO~CS ÚRS 202202 288, 00;  1 Obložení stěn montáž roštu podkladového 48 K 762439001 54,000 m 
Online PSC 
W  

M 160514103 

ht t ps : / / edmi nkr o v . . a{ r t oMCS URS 2022 02/ 762438001 
54,000  
0,216 19 850,00 
0,216 

PK'1,5 
4 287,60 CS ÚRS 2022 02 fezivo jehličnaté lat' 30x50mm m3 49 

W 540, 004 ' Přepočt eně koef i c i ent em množ s t v í  
Spojovací prostředky olištovánl spár, obložení stropů, CS ÚRS 202202 50 K 762495000 36, 000 24,70 889,20 m2 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty 

 

online PSC 
W 

https://oodminkv.urs. 11em/CS URS 2012 02/762495000 
36,000 PK 

 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12m 

51~ K 1998762102 

Online PSC 

D 784 

2,018 1 713,00 CS ÚRS 202202 3456,83 t 

https://oodminky,urs.ce/rtem/CS UR5 2022 07,1998762102 

Dokončovací práce.. malby a tapety 68 754,30 
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~PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ]CZK] Cenová soustava 

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 52 ` K '784111001 m 
3 --- - . 

2 556,715 
_ -

11,50 
_-_ _ 

8 402,22;CS ÚRS 202202 
  - 80 m - _ _ __ _ __ - 

Online PSC https://Ovdminky.un.Witem/CS URS 2022 02/784111001 
W POD 271,810 
W " 115"  
W ( 8, 955+9, 25+2. 1, 025) ' 2, 5 50, 638 
W - ( 1, 17' 1, 97+0, 8. 2. 4+0, 9. 0, 6+1, 2. 1, 5)  - 11, 045 
W 0,25•(1,17+2. 1,97+(0,8+2'2)'4+0,9.2+0,6+1,2+2'1,5) 7,728 
W " 106"  
W 2,5•(1,455.2+2,87)-0,8.2 19,675 
W - 0, 8' 2 - 1, 600 
W 107"  
W 2,5'(3,9. 2+1,75'2) 28,250 
W -(0,8'22) -3,200 
W " 108"  
W 2, 5( 3, 97+2, 4`2)  31, 500 
W -(0,8'2'2+0,56ro,6) -3,536 
W " 109"  
W 2, 5' ( 3, 92+1, 55`2)  27, 250 
W -(0,822) -4,600 
W " 110"  
W 2, 5•( 3, 9`2+3, 68`2)  37. 900 
W - ( 0, 8. 2)  - 1, 600 
W " 101"  
W 2,5'(5,9+1,1+5,35)-2'0,8 29,275 
W 2,5*6,75-2`1,25 14,375 
W 2, 5`4, 95 12, 375 
W " 102"  
W 2,5•(5,45+2,8+2,6+6,5+3,85)-2'(0.8+2,59) 46,220 
W 2, 5' 2, 2 5, 500 

_ W Součet _ 556,715  

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
- 

T 

53 K 784181101 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m 

m2~ 556,715 20,00 11 134,30 CS ŮRS 2022 02 

Online PSC httcs.d/oodminkv.vrs.cz,/7tem/CS URS ZOIZ 02/7841811 01  
W POD 271,810 
W " 115"  
W (8,955+9,25+2.1,025)2,5 50,638 
W - ( 1, 171. 97+0, 8`2`4+0, 9`0, 6+1, 2' 1, 5)  - 11. 045 
W 0,25'(1,17+2'1,97+(0,8+22)'4+0,92+0,6+1,2+2'1.5) 7.728 W "106" 

W 2,5`(1,455. 2+2,82}0,8. 2 19,675 
W - 0, 8. 2 - 1, 600 
W " 107"  
W 2,5'(3,9`2+1,752) 28,250 
W - ( 0, 8. 2' 2)  - 3, 200 
W " 108"  
W 2,5'(3,92+2,4. 2) 31,500 
W - ( 0, 8' 22+0, 58. 0, 6)  - 3, 536 
W 109"  
W 2,5•(3,92+1.55`2) 27,250 
W ý0, 8" 2" 3)  - 4, 800 
W "110" 
W 2,5`(3,92+3,68`2) 37,900 
W -(0,82) -1.600 
W " 101"  
W 2,5'(5,9+1,1+5,35)-2'0,8 29,275 
W 2. 5. 6, 75- 2. 1, 25 14, 375 
W 2, 5' 4, 95 12, 375 
W " 102"  
W 2.5'(5,45+2,8+2,6+6,5+3,85)-2y0,8+2,59) 46,220 
W 2,52,2 5,500 
W Součet 556,715 

 

54 K 784211101 
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborné v m2 556, 715 92,00 51 217,78 CS ŮRS 202202 
místnostech výšky do 3,80 m  ... -‚.. 

OOilne PSC https://oodminkv.urs.rz/i[em([5 ORS 2@Z 03(]84Z31101  
W POD 271,810 
W " 115"  
W ( 8, 955+9, 25+2. 1, 025) ' 2, 5 50, 638 
W -II ,17`1,97+0,82. 4+0,9ro,6+1,2'1,5) -11,045 
W 0. 25•( 1, 17+2' 1, 97+( 0, 8+2' 2) ' 4+0, 92+0, 6+1, 2+2. 1. 5)  7, 728 W " i 06„ 
W 2, 5`( 1, 455' 2+2, 8' 2) _ 0, 8' 2 19, 675 
W - 0, 8. 2 - 1, 600 
w " 107"  
W 2,5'(3,92+1,752) 28,250 
W -(0,8'22) -3,200 
W " 108"  
W 2,5'(3,92+2,4'2) 31,500 
W - ( 0, 8' 22+0, 56' 0, 6)  - 3, 536 
W " 109"  
W 2,5'(3,92+1,552) 27,250 
W -(0,82. 3) -4,800 
W "110" 
W 2, 5' ( 3, 9. 2+3, 68' 2)  37, 900 
W -(0,82) -1,600 
W " 101"  
W 2, 5`( 5, 9+1, 1+5, 35) - 2. 0, 8 29, 275 
W 2, 5`6, 75- 2' 1, 25 14, 375 
W 2, 5. 4, 95 12, 375 
W " 102"  
W 2.5•(5,45+2,8+2,6+6,5+3,85)-2'(0.8+2,59) 46,220 
W 2,52,2 5,500 
w Součet 556,715 

 -J 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy MZK Mařatice 
Objekt: 

VRN - Vedlejší náklady 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uherské Hradiště Datum: 26, 8. 2022 

Zadavatel: IC: 00291471 
Město Uherské Hradiště DIČ: 

Uchazeč: IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Proíektant: lC: 
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
Ing. Jan Konečný DIČ: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem'CS ÚRS a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 390 000,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 390 000,00 21,00% 81 900,00 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 471 900,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy MZK Mařatice 
Objekt: 

VRN - Vedlejší náklady 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 390 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 390 000,00 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce - 35 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště ——- -- -- 240 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost ---- - 85 000,00 

VRNS - Finanční náklady 30 000,00 

 

Strana 2 z 3 



000 10 000,00 

1,000 
1,000 

1,000 25000,00 

390 000,00 

35 000,00 
10 000,00 CS ÚRS 202202 

25 000,00 CS ÚRS 202202 

1,000 
1,000 

240 000,00 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy MZK Mařatice 

Objekt: 
VRN - Vedlejší náklady 

Místo: Uherské Hradiště Datum: 26. 8. 2022 

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Konečný 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 390 000,00 

o VRN 

D VRN1 
1 K 011503000 

Online P50 
W 
W 
W 
W _ 

2 ‚ K 013254000 
Onlim PSC 
W 
W 
W 
W 

o VRN3 
3 K030001000 

Or ire PSC 
W 
W 
W 

- W 

4 K 035002000 
Online PSC 
w 
W 
W 
W 

D  VRN4 
5 K 094103000 

Online P50 
W 
W 
W 
W 

6 K 045002000 
Online PSC 
W 
W 
VV 
W 

o VRN5 
7 K 051002000 

Online PSC 
W 
W 
w 
W 

8 K 056002000 
Onhne P50 
W 
W 
W 
W 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné,  geodetické a projektové práce 
Stavební průzkum bez rozlišeni 
https://podminky.un.a/irem/CS URS 2022 02/011503000 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
statický průzkum 
1 
Součet 
Dokumentace skutečného provedeni stavby 
rttps://podminky,vrs.rzAtem/CS (155 2022 02/013251000 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
1 
Součet 

Zařízení staveniště 
Zařízeni staveniště 
https://padminky.urs. /item/CS SKS 2022 02/030001000 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
Zařízení staveništé 
1 
Součet 
Pronájmy ploch, objektů 
https://oedminky. vrs.cr/tem/CS URS 2022 02/035002000 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
zábory pozemků 
1 
Součet 

Inženýrská činnost 
Náklady na plánované vyklizení objektu 
https://podminky.urs.a/,tem/CS URS 2022 02/094103000 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
Náklady na plánované vyklizeni objektu 
1 
Součet 
Kompletační a koordinační činnost 
https://ppdminky.urs.R/rtem/CS VHS 2012 02/00.5002000 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
Kompletační a koordinačni činnost 
1 
Součet 

Finanční náklady 
Pojistné 
https://podminky.urs.rzjitem/CS URS 2022 02/051002500 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
Pojistné 
t 
Součet 
Bankovni záruka 
https://oudminky.urs.cditem/CS URS 2022 01/056002000 

Dle projektové dokumentace a technické zprávy 
Bankovni záruka 
1 
Součet 

1,oo01 200 000,00' 200 OOO,OO IICS ÚRS 202202 

1,000 
1,000 

40 000,00 CS ÚRS 202202 1,000 40000,00 

,000 
1,000 

85 000,00 
1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 202202 

1,000 
1,000 

1,000 70000,00 70 000,00 CS ÚRS 202202 

1,000 
1,000 

30 000,00 
1,000 20 000,00 20 000,00' CS ÚRS 202202 

1,000 
1.000 

1,000 1000000 10 000,00 CS ÚRS 202202 

1,000 
1,000 
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Harmonogram stavby: Stavební úpravy MK; 
Zholovitel : KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, 68703 Babice 
3.4.2023 

září 
Název 

srpen 
Čislc 

34-

 

3

 

5. 36. 37 33. 

23002 
S001 
50 01.1 
1 
8  

Stav 
Archrfe 
Bourací práce 
Zemní práce 
Trubnf vedení 

9 
997 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Přesun suté 
Hodinové zúčtovat( služby 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Uslřednl vytápění - otopná tělesa 
Konstrukce tesařské 

HZS 
711 
735 
762 
766 Konstrukce truhlářské 

Stavební práce 
Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 

SO 01.2 
1 
2 
3 
4 
5 Komunikace 

Upravy povrchů, podlahy a osazování výplni 
Trubnlvedenl 

I s 
8 
9 
997 

Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 
Přesun suté 

998 Přesun hmot 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Izolace tepelné 
Zdravotechnika -vnitřní vodovod 
Ustřednl vytápění - otopná tělesa 
Elektroinstalace -silnoproud 

711 
713 
722 
735 
741 
751 Vzduchotechnika 
762 Konstrukce tesařské 

Konstrukce suché výstavby 
Konstrukce klempířské 
Krytina skládaná 
Konstrukce truhlářské 

I 763 
764 
765 
766 
767 Konstrukce zámečnické 

Podlahy z dlaždic 
Dokončovacl práce - obklady 
Dokončovati práce - obklady z kamene 
Dokončovací práce - nátěry 
Dokončovací úráce - malby a tapety 

771 
781 
782 
783 
784 

 

I  SO 01.3  Zdravotně technické instalace 

SO 01.4  Přípojky vody a kanalizace 

SO 01.5  Elektromontá₹e 

 

Sanace, drenáže a Injektáže 
Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletnl konstrukce 
Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Trubnlvedenl 
Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

5O02 
1 
2 
3 
6 
8 

  

9 
998 Přesun hmot 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Konstrukce tesařské 

711 
762 
784 Malby 

 

VRN - Vedlejší náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové  rp áce 
Zařízení staveniště 
Inženýrská činnost 
Finační náklady 
Celkem za měsíc 

VRN 
VRN1 
VRN3 
VRN4 
VRNS 

789 370 127 900 
Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower, ® RTS, a.s. 




