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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO: 708 89 546

DIČ:        CZ 70889546

Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                                  
dále též „objednatel“

a

PS-STAV Náchod s.r.o.

se sídlem:  Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

zastoupený:  Pavlem Sedláčkem, jednatelem

IČO:  288 58 531

DIČ: CZ28858531

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 31554

Bankovní spojení:                
Číslo účtu:                       

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a

v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a

za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Zak.č. ZD/19/426  – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov

– stavební práce“
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Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného

touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným

písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do

stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží

daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

Ing. Jiří Strnad,                                                    
b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“):  CE-ING

s.r.o., Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod, IČO 044 75 631

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních:  Pavel Sedláček,                                             
b) ve věcech technických: Ing. Petr Chobotský,                                                 
c) zástupci zhotovitele na stavbě: Pavel Sedláček,                                             
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně

doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6. 2. 2023

předložená v rámci veřejné zakázky „Zak.č. ZD/19/426  – Modernizace stravovacího provozu -

ON Trutnov – stavební práce“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace,

která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace (uložena mimo smlouvu)

b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)

c) Příloha č. 3 – Souhrnné prohlášení

d) Příloha č. 4 – stavební povolení (soubor) (uloženo mimo smlouvu)

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu,

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
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2.3 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že případné údaje o stávajících podzemních inženýrských 

sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené 

v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských 

sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 

k jejich poškození během prací na díle. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 

zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných. 

Článek 4 

Předmět díla 

 

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – „Zak.č. ZD/19/426  – Modernizace stravovacího 

provozu - ON Trutnov – stavební práce“ podle projektové dokumentace zpracované společností 

ARAGON ELL s.r.o., Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka (Ing.Lukáš Tauchman (autorizovaný inženýr 

pro pozemní stavby ČKAIT – 0602278), Ing. Hynek Stiehl (autorizovaný inženýr pro statiku a 

dynamiku staveb ČKAIT – 0600810), Ing. Eduard Kadlec (autorizovaný technik pro techniku 

prostředí staveb ČKAIT – 0101414), Miroslav Vacek (autorizovaný technik pro techniku prostředí 

staveb ČKAIT – 0002687). Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou 

v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr obsaženy. 

Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a 

záměru objednatele. Jedná se o jsou stavební práce spočívající v modernizaci stravovacího provozu 

oblastní nemocnice v Trutnově, konkrétně provozního úseku kuchyně ve 2. NP objektu pro 

stravování na pozemku č. st. 4892. 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací 

4.2 Objekt kuchyně je samostatně stojící stavbou propojenou krčkem s objektem výdeje a konzumace 

jídel. Objekt je obdélníkového půdorysu s obslužnou rampou pro zásobování. Řešený objekt je 

dvoupodlažní, kde první patro slouží zejména pro skladování surovin a ve druhém patře je sociální 

zázemí pracovníků a provoz přípravy pokrmů - kuchyň. Střecha je plochá s atikou a strojovnami 

výtahů. V současné době je budova na obvodových konstrukcích opatřena břízolitovou omítkou a 

kabřincovým obkladem. Nově bude řešena modernizace stravovacího provozu kuchyně, kde 

veškeré stavební úpravy budou v rámci interiéru stavby – architektonické řešení bude beze změn. 

Dispoziční řešení kuchyně 2.NP bude upraveno dle návrhu gastrotechnologie. Objekt má celkovou 

kapacitu stálých pracovníků v počtu 27 osob. Dispozičně je objekt v 1. NP vybaven zázemím s 

kanceláří a sklady potravin. Ve 2.NP jsou kanceláře, provoz kuchyně, myčky, sklady, sociální zázemí 

personálu a strojovna VZT. Na střechu je vstup z posledního patra druhého podlaží přes střešní 

výlez a strojovnu výtahu. Objekt je vybaven schodištěm a třemi obslužnými výtahy. Zásobování 

objektu je řešeno po nákladní rampě. 

4.3 Součástí plnění je také samozřejmě zajištění kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem 

a dále spolupráce a koordinace při dodávkách gastrotechnologie a jiných zařízení (např. upřesnění 

napojovacích bodů apod.), které nejsou součástí Smlouvy o dílo. Stavební připravenost upřesní 

dodavatel gastrotechnologie. 
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4.4 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění – nemocnice, k provedení takových 

opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. 

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i provozovatel požádat o 

operativní přerušení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a 

přístupových komunikacích. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární 

ochraně. 

4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 a 4.2 tohoto článku dále tvoří mj. a zejména: 

- vybudování zařízení staveniště; 

- provádění a řízení stavebních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení deníku stavby; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí,  

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu 

objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

objednatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu; 

- dokumentace skutečného provedení díla; 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- servis a odstraňování vad v záruční době; 

- zpracování výrobní / dílenské dokumentace; 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v PD; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.  

4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla. 

4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  
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4.8  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 

č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

4.9  Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 

stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě 

zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

4.10  Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 

náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních 

předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho 

činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních 

předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu 

s platnými právními předpisy. 

4.11  Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.12  Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 

řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. 

Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele, přičemž výzva 

k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva 

nebude učiněna ve lhůtě podle předchozí věty první, smlouva bez dalšího zaniká.  

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou, v návaznosti na článek 5.1, konkrétně stanoveny následovně: 

Po doručení výzvy dle článku 5.1 (lze doručit emailem) poběží 7týdenní lhůta pro přípravu stavby 

(objednání materiálů, atp.) – následně proběhne předání/převzetí staveniště, přičemž Zhotovitel je 

povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho 

převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a 

v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. 

Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby 

podle této smlouvy. 

 

 Celková doba realizace: maximálně do 18 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště (následuje 

nezbytně dlouhá přestávka pro dokončení montáže gastro vybavení); 

 

- na další písemnou výzvu objednatele (po dokončení montáže gastro vybavení) pak zahájí 

zhotovitel činnost k zajištění kolaudačního souhlasu – ten bude zajištěn do 4 týdnů od doručení 

této další výzvy 
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Pomoc a koordinace při dodávkách gastrotechnologie (v čase dodávky gastrotechnologie) – 

předpokládá se v čase dokončování stavebních prací a v čase zajišťování kolaudačního souhlasu 

 

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení 

plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.   

Místo plnění: dotčený objekt v areálu Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 

01 Trutnov  

 

5.3  Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích 

příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi 

důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.  

 

Článek 6 

 Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, případné 

geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti 

s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí  

cena celkem bez DPH 14 469 583,83 Kč  

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 

(„PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem. 

6.4 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 

nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v 

příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.5 odstavce 2. 

6.5 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 

jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto 

víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 

cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této 

smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 

soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 

vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 

smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 

účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0, 81. Pokud konkrétní položka v ceníku 

příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 

obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 

písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   
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Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 

pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 

či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 

rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 

změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení 

revize. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

Článek 7 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“).  

7.2  Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Smluvní 

strany se dohodly, že objednatel neposkytuje dodavateli zálohy ani závdavek. 

7.3  Každý daňový doklad bude opatřený názvem plnění a bude adresován na objednatele a bude mít 

náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 

vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Zejména pak musí každá faktura obsahovat:  

7.3.1.1 firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

7.3.1.2 IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

7.3.1.3 údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

7.3.1.4 číslo faktury, 

7.3.1.5 číslo smlouvy, 

7.3.1.6 den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

7.3.1.7 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

7.3.1.8 fakturovanou částku bez daně, 

7.3.1.9  název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

7.3.1.10 soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený zástupcem objednatele, 

7.3.1.11 označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

7.3.1.12 razítko a podpis oprávněné osoby, 

7.3.1.13 konstantní a variabilní symbol, 

7.3.1.14 specifický symbol 

7.3.1.15 protokol o odevzdání a převzetí díla   

7.3.1.16 soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

7.3.1.17 razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

7.3.1.18 Dodavatel je, s odkazem na čl. 6.3 této smlouvy, povinen na každé faktuře uvést údaj o tom, že ke 

zdanitelnému plnění se vztahuje PDP, kdy daň odvádí objednatel. 

7.4 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
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7.5 Cena je zaplacena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu dodavatele a pod variabilním 

symbolem uvedeným na faktuře.  

 

7.6 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit konečný daňový doklad („konečnou fakturu“). Podkladem pro 

vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání 

a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení 

provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele (viz obsah faktury 

dle článku 7.3).  

 

7.7  V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle 

předchozího odstavce, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta 

splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně. 

 

7.8 Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na základě řádného protokolu o 

předání podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet dodavatele, uvedený na 

faktuře.  

 

7.9 Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem 

daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty 

jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně 

zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„spolehlivý bankovní účet“). 

7.10 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se 

v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve 

smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli 

k vystavení nového řádného dokladu. 

7.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 

nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že 

dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či 

dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn 

nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona 

o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu 

obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku 

odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný 

depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění 

závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy. 

 

7.12 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy a 

samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě. Případné méněpráce budou fakturovány 

vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy. 
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7.13  Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit dodavateli za plnění v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí dodavateli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 

požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.7 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

7.14 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže dodavatel pověří provedením plnění nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli, přičemž 

zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 

zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. Pokud bude dodavatel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované 

částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za dodavatele a zaplatit poddodavateli přímo, 

pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími 

řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko dodavatele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za dodavatele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko dodavatele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 

proti dodavatelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o plnění, 

anebo vyzvat dodavatele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve 

dodavatele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je dodavatel povinen 

objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je 

povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud 

dodavatel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli 

úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud dodavatel nezaplatí 

objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na 

ostatní ustanovení této smlouvy.  

7.15 Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací plnění a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 

dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 

podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 

a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 

dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 2 týdny s 

možností i dřívějšího svolání. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  
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8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 

plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 

plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil 

přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 

a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 

nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 

stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 

nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 

zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 

s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 

(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 

objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 

souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 

objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 

zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to 

jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při 

zhotovování díla. 

8.1.9 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

8.1.10 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.1.11 V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, a NV (nařízení vlády)č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně 

zákonná ustanovení (§16) dodržet. 
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8.1.12 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 

a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

8.1.13 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která 

by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil."   

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je 

povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny 

předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 

kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou 

péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 

nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 

na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 

po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 

prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 

žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené 

nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 

zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 

či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 

ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 

náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 

takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 

zhotoviteli. 

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 

realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 

harmonogramu podléhají schválení objednatele. 
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8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 

žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 

hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.  

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 

zdraví při práci, ochrany životního prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla. 

8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 

(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb 

či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky 

z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být 

jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 

způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 

zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 

kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 

vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební 

deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 

deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na staveništi. 

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 



13 

 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 

příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 

této smlouvy.  Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí 

zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 

nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 

v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 

zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 

dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 

je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro 

užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 

přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 

netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 

případné škody v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 

nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 

odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 

vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 
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8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 

uvést v příslušné příloze seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá 

zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 

poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 

ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. 

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

Článek 9 

Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 

provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami 

této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 

prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 

probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 

určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 

zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 

zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 

se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 

ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 

včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové 

podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v 

počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je 

objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít. 
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9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

c) případnou dohodu o slevě z ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 

nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 

po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 

nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 

převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 

předchozího odstavce.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 

k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 

a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 

stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků 

objednatele. 

9.2.12 Zhotovitel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v 

souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění 

minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí. 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 

ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 
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10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 

nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 

i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 

na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo 

musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení 

této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy 

mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 

objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 

smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o 

důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 

povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 

související s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 

Odpovědnost za vady díla  

 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 

a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 

které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po 

dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby (záruční doba). 

Pokud se na zhotovitelem dodávané dodávky vztahují odlišné záruky, stanovené výrobcem, 

poskytne zhotovitel záruky v této délce, vždy však nejméně v délce 48 měsíců. 
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11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 

zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 

dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 

objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 

V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. 

Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad 

vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 

požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 

odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

➢ Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 

závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení 

díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé 

vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej 

dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 

prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 

jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

➢ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 

provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
➢ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. 

Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 

objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.4.1 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 

a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 

však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 

jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 

dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin 

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa, které zhotovitel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
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➢ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od

nahlášení požadavku.

➢ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

➢ na telefonním čísle (Hot-line):                  v pracovní dny v době 8:00-17:00

➢ na e-mailové adrese:                      v režimu 7x24x365

➢ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést

tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a

cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se

zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému

odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode

dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za

plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se

nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům.

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí,

že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty

zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je

sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných

lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat

prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně

vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost

neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru

určený oběma stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této

smlouvy činí 35.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a

to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za

nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 2.000 Kč za každý den prodlení.

12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných

prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
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12.1.5 Smluvní pokuta 2.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 

prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-

li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až 

do doby jejího odstranění. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 

termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem k jednotlivému 

případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do 

doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí zhotovitel 

objednateli. 

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

12.1.11 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající ze souhrnného prohlášení (čl. 

14.13), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 

dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 

plnil poddodavateli zhotovitele. 

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 

zahájeno insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 

uvedeným v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou nebo schváleným harmonogramem prací. 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 



20 

 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 

danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 

s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 

splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 

zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 

vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 

jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 

11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení 

od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená 

v této smlouvě a jejich přílohách. 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 

jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 

na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 

     Další ujednání 

 

14.1  Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 

a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části 

závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo 

které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy 

nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou 

v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při 

podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této 

smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 

objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 

zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně. 
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14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 

ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně 

zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 

podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 

ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat 

své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se 

osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 

doručení výzvy. 

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 

se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících 

z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 

postoupením práv a převodem povinností souhlas. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň  

15 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 

objednateli či třetím osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 

celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu 

smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí 

stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné 

smlouvy. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 

vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 

plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 

financujícího výstavbu předmětu plnění. 

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 

v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 

projektu.  

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

14.13 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též 

jen „souhrnné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou 

zakázku, a které je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že: 
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bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné 

zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 

pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 

konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci 

řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí a byla respektována 

udržitelnost a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené 

produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 

požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a 

jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů. 

 Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 

od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 

kontaktní osobu zhotovitele. 

14.14 Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 

na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

14.15 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 

výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil 

14.16 Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 

na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

Článek 15 

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 

díla. 
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Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 

Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 

trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 

nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 

věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 

upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou 

stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí 

přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 

telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 

a předáno písemně v listinné podobě. 

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění     

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy 

a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, 

které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem 

objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 

smlouvy. 

16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 

zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 

neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.  

16.10 Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena 

elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena v 5 

stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden stejnopis.  

16.11 Smlouva o dílo byla schválena Radou Královéhradeckého kraje usnesením RK/6/281/2023 dne 

27. 2. 2023.  
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Objednatel:                                                                                         Zhotovitel:

         
Mgr. Martin Červíček, hejtman

Královéhradecký kraj

        
Pavel Sedláček, jednatel

PS-STAV Náchod s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17 508 196,43CZK

20200040A22

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" 

uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). 

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. 

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení 

jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. 

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách 

budou vystaveny protokoly.

14 469 583,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

14 469 583,8321,00% 3 038 612,60

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 90



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200040A22

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

03.7 Rozváděč SRM-2 - materiál

03.8 Rozváděč SRM-2 - montážní práce

03.9 Rozváděč RH-K - demontážní práce

Rozváděč RH-K - materiál03.10

Rozváděč RH-K - montážní práce03.11

Rozvody zdravotně-technických instalací05

06 Vytápění

03.12 Rozváděč SRM-3 (VZT) - demontážní práce

Propojovací skříň a stavební přípomoce  - materiál03.13

Propojovací skříň a stavební přípomoce  - montážní

práce
03.14

Rozváděč RACK - materiál03.15

Rozváděč RACK - montážní práce03.16

Výchozí revize elektroinstalace03.17

Ostatní03.18

04 Rozvody VZT vč. strojovny

         
                        

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

                  

                  

                  
                    

                    
                  

                    
                  

                  

                 

                

Kód

Bourací práce01

02 Nové konstrukce

Rozvody elektroinstalace03

Silnoproudá elektroinstalace - demontážní práce03.1

                          

                    
                    
                    

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

Popis

Silnoproudá elektroinstalace - materiál03.2

03.3 Silnoproudá elektroinstalace - montážní práce

03.4 Slaboproudá elektroinstalace - materiál

03.5

                  
                  

                  
         

Slaboproudá elektroinstalace - montážní práce

03.6 Rozváděč SRM-2 - demontážní práce

30. 5. 2022

ARAGON ELL, Heřmanice

126, Nová Paka

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 196 486,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 196 486,12 21,00% 251 262,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 447 748,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

01 - Bourací práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací             

HSV - Práce a dodávky HSV             

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní          

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání           

997 - Přesun sutě           

PSV - Práce a dodávky PSV           

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům          

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty          

766 - Konstrukce truhlářské       

771 - Podlahy z dlaždic          

776 - Podlahy povlakové         

781 - Dokončovací práce - obklady          

784 - Dokončovací práce - malby a tapety          

HZS - Hodinové zúčtovací sazby          

01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem             

D HSV Práce a dodávky HSV             

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní          

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící

páskou
m2 250,000                S ÚRS 2022 01

VV 250" zajištění stávajícího vybavení před poškozením 250,000

VV Součet 250,000

2 K 619R1 Demontáž ochranných nerezových lišt soubor 1,000                  S vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání           

3 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 103,195                 S ÚRS 2022 01

VV dle popisu v TZ a PD v.č. A 01 - 10

VV 3,025*3,8 11,495

VV 2,65*3,8 10,070

VV 3,2*1,9 6,080

VV 3,4*3,8 12,920

VV 5,7*3,8 21,660

VV 3,8*1,4 5,320

VV 3*3,8 11,400

VV 1,6*2 3,200

VV 0,4*3,8 1,520

VV 2,5*3,8 9,500

VV 1,15*3,8 4,370

VV 1,5*2 3,000

VV 0,7*3,8 2,660

VV Součet 103,195

4 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,600                  S ÚRS 2022 01

VV dle popisu v PD a v.č. A 01 - 10

VV rozšíření otvoru tl. 300 mm

VV 0,15*2*2 0,600

VV Součet 0,600

5 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl

přes 4 m2

m3 71,612                    S ÚRS 2022 01

VV dle popisu v PD a v.č. A 01 - 10

VV 18,375*5,7*5*0,15 78,553

VV odpočet kancelář vedoucí, kancelář dietní a výtahy

VV -5,95*3,3*0,15 -2,945

VV -5,95*2,275*0,15 -2,030

VV -2,275*2,2*0,15 -0,751

VV -1,8*4,5*0,15 -1,215

VV Součet 71,612

6 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 477,412                S ÚRS 2022 01

VV dle popisu v PD a v.č. A 01 - 10

VV 18,375*5,7*5 523,688

VV odpočet kancelář vedoucí, kancelář dietní a výtahy

VV -5,95*3,3 -19,635

VV -5,95*2,275 -13,536

VV -2,275*2,2 -5,005

VV -1,8*4,5 -8,100

VV Součet 477,412

7 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy

do 1 m2
m2 6,300                S ÚRS 2022 01

VV dle popisu v PD  - strojovna VZT

VV 1,5*2,1*2 6,300

VV Součet 6,300

8 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,304                S ÚRS 2022 01

VV 0,8*1,97 1,576

VV 0,8*1,97 1,576

VV 0,8*1,97*2 3,152

VV Součet 6,304

9 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do

100 %

m2 516,348                 S ÚRS 2022 01

VV dle popisu v TZ a PD v.č. D.1.1.3.1 - 9

VV 4,785*2*2,1 20,097

VV 17,7*2*2,1 74,340

VV 17,7*2*2,1 74,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,7*2*2,1 23,940

VV 3,4*2*2,1 14,280

VV 3,2*2*2,1 13,440

VV 5,7*2*2,1 23,940

VV 2,9*2*2,1 12,180

VV 3*2*2,1 12,600

VV 2,875*2*2,1 12,075

VV 11,83*2*2,1 49,686

VV 5,7*2*2,1 23,940

VV 9,7*2*2,1 40,740

VV 9,7*2*2,1 40,740

VV 9,7*2*2,1 40,740

VV 5,7*2*2,1 23,940

VV 2,5*2*2,1 10,500

VV 1,15*2,1*2 4,830

VV Součet 516,348

D 997 Přesun sutě           

10 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace
t 267,334                 CS ÚRS 2022 01

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
t 267,334                CS ÚRS 2022 01

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 673,340               CS ÚRS 2022 01

VV 267,334*10 "Přepočtené koeficientem množství 2 673,340

VV Součet 2 673,340

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 267,334                 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV           

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům          
14 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 477,412               CS ÚRS 2022 01

VV dle popisu v PD a v.č. A 01 - 10

VV 18,375*5,7*5 523,688

VV odpočet kancelář vedoucí, kancelář dietní a výtahy

VV -5,95*3,3 -19,635

VV -5,95*2,275 -13,536

VV -2,275*2,2 -5,005

VV -1,8*4,5 -8,100

VV Součet 477,412

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty          
15 K 725R1 Demontáž zařizovacích předmětů soubor 1,000                   CS vlastní

D 766 Konstrukce truhlářské       

16 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2

m2
kus 4,000            CS ÚRS 2022 01

VV dle popisu v PD

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 771 Podlahy z dlaždic          

17 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do

malty
m2 469,772                CS ÚRS 2022 01

VV 477,412 477,412

VV -3,82*2 -7,640

VV Součet 469,772

D 776 Podlahy povlakové         

18 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou

ručně
m2 7,640               CS ÚRS 2022 01

VV dle popisu v PD

VV 3,82*2"kancelář šéfkuchaře 7,640

VV Součet 7,640

D 781 Dokončovací práce - obklady          

19 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických

lepených
m2 516,348               CS ÚRS 2022 01

VV dle popisu v TZ a PD v.č. D.1.1.3.1 - 9

VV 4,785*2*2,1 20,097

VV 17,7*2*2,1 74,340

VV 17,7*2*2,1 74,340

VV 5,7*2*2,1 23,940

VV 3,4*2*2,1 14,280

VV 3,2*2*2,1 13,440

VV 5,7*2*2,1 23,940

VV 2,9*2*2,1 12,180

VV 3*2*2,1 12,600

VV 2,875*2*2,1 12,075

VV 11,83*2*2,1 49,686

VV 5,7*2*2,1 23,940

VV 9,7*2*2,1 40,740

VV 9,7*2*2,1 40,740

VV 9,7*2*2,1 40,740

VV 5,7*2*2,1 23,940

VV 2,5*2*2,1 10,500

VV 1,15*2,1*2 4,830

VV Součet 516,348
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 602,41

20 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 287,640 36,86 10 602,41 CS ÚRS 2022 01

VV dle popisu v PD a TZ

VV (3,025+3,025+2,525+2,525)*3,6 39,960

VV (5,95+5,95+3,3+3,3)*3,6 66,600

VV 5,95*3,6*2 42,840

VV 5,7*2*3,6 41,040

VV 11,7*2*3,6 84,240

VV 1,8*2*3,6 12,960

VV Součet 287,640

D HZS Hodinové zúčtovací sazby          
21 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 65,000                CS ÚRS 2022 01

VV vyklizení prostoru a likvidace nepoužívaných objektů

VV 65 65,000

VV Součet 65,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 631 279,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 631 279,11 21,00% 1 182 568,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 813 847,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

02 - Nové konstrukce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis                  

Náklady ze soupisu prací             

HSV - Práce a dodávky HSV             

3 - Svislé a kompletní konstrukce           

4 - Vodorovné konstrukce         

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní           

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           

997 - Přesun sutě          

998 - Přesun hmot           

PSV - Práce a dodávky PSV             

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům           

713 - Izolace tepelné          

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod          

727 - Zdravotechnika - požární ochrana           

763 - Konstrukce suché výstavby           

764 - Konstrukce klempířské         

766 - Konstrukce truhlářské          

771 - Podlahy z dlaždic           

776 - Podlahy povlakové       

781 - Dokončovací práce - obklady           

783 - Dokončovací práce - nátěry          

784 - Dokončovací práce - malby a tapety           

02 - Nové konstrukce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem             

D HSV Práce a dodávky HSV             

D 3 Svislé a kompletní konstrukce           

1 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do

4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm
m2 34,331                  CS ÚRS 2022 01

2 K 317142432
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250

mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm
kus 1,000             CS ÚRS 2022 01

3 K 317142434
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250

mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm
kus 3,000                 CS ÚRS 2022 01

4 K 317142436
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250

mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm
kus 2,000                 CS ÚRS 2022 01

5 K 317142438
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250

mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm
kus 1,000                 CS ÚRS 2022 01

6 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do

220 mm

t 0,944                   CS ÚRS 2022 01

7 M 13010916 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 160 t 0,214                  CS ÚRS 2022 01

8 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 0,730                   CS ÚRS 2022 01

9 K 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm
t 0,224                  CS ÚRS 2022 01

10 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,224                  CS ÚRS 2022 01

11 K 340271031
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25

do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm
m2 2,650                 CS ÚRS 2022 01

12 K 340271031
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25

do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm
m2 8,250                 CS ÚRS 2022 01

13 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na

tenkovrstvou maltu tl 125 mm
m2 107,182                CS ÚRS 2022 01

14 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými

kotvami
m 55,300               CS ÚRS 2022 01

15 K 346R1 Provedení prosupů v nosných stěnách kus 33,000                  CS vlastní

16 K 346R2
Provedení prosupu ve střeše - kompletní provedení vč.

přesunu hmot a stavebních přípomocí
kus 1,000                 CS vlastní

17 K 346R3
Provedení prostoru pro technologii šokeru - kompletní

provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
kus 1,000                   CS vlastní

18 K 346R4
Provedení výfuku VZT jednotek na střechu  - kompletní

provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
kus 1,000                 CS vlastní

D 4 Vodorovné konstrukce         

19 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do

300 mm
kus 8,000               CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní           

20 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 225,588                CS ÚRS 2022 01

21 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn

tloušťky do 5 mm nanášená ručně
m2 374,703                CS ÚRS 2022 01

22 K 612323111R1 Dodávka a montáž nerezových lišt m 75,600                CS vlastní

23 K 612323111R2 Dodávka a montáž  ukončující lišty u chladícího boxu m 3,200               CS vlastní

24 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do

150 mm
m2 38,000                  CS ÚRS 2022 01

25 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 479,097               CS ÚRS 2022 01

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

02 - Nové konstrukce

Strana 10 z 90



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou

lepící páskou
m2 80,046             6 CS ÚRS 2022 01

27 K 631311115R
Mazanina z rychlevazného betonu - kompletní

provedení vč. přesunu hmot
m3 35,321                  7 CS vlastní

28 K 631311115R1

Příplatek k rychlevaznému betonu za adhézní můstek

rychlevazného betonu - kompletní provedení vč.

přesunu hmot

m2 424,547              0 CS vlastní

29 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 2,625                 0 CS ÚRS 2022 01

30 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem

prostým
m3 1,020                0 CS ÚRS 2022 01

31 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,867              6 CS ÚRS 2022 01

32 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,867           4 CS ÚRS 2022 01

33 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,489                  4 CS ÚRS 2022 01

34 K 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v

100 mm

m 356,953              8 CS ÚRS 2022 01

35 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do

2,5 m2 na montážní pěnu
kus 3,000              5 CS ÚRS 2022 01

36 M 55331371
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 2,000              0 CS ÚRS 2022 01

37 M 55331373
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000            0 CS ÚRS 2022 01

38 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes

2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu
kus 2,000              0 CS ÚRS 2022 01

39 M 55331379
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 1600/1970, 2100mm
kus 2,000                4 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání          5

40 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

podlaží do 4 m
m2 523,688               1 CS ÚRS 2022 01

41 K 972054331
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do

0,25 m2 tl do 120 mm
kus 30,000               0 CS ÚRS 2022 01

42 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC

pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
kus 8,000              0 CS ÚRS 2022 01

43 K 974031123
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100

mm
m 380,000               0 CS ÚRS 2022 01

44 K 632451107
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl

přes 15 do 20 mm
m2 432,187                4 CS ÚRS 2022 01

45 K 985R1
Úprava ostění pro osazení VZT žaluzií  - kompletní

provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
m 11,400                 0 CS vlastní

D 997 Přesun sutě         4

46 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace
t 4,505              1 CS ÚRS 2022 01

47 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
t 4,505              0 CS ÚRS 2022 01

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km
t 45,050           0 CS ÚRS 2022 01

49 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 4,505                3 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot          1

50 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v

přes 12 do 24 m
t 1 182,576                1 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV            7

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům          5

51 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

studena nátěrem penetračním
m2 432,187             8 CS ÚRS 2022 01

52 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,173                 4 CS ÚRS 2022 01

53 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační

stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
m2 432,187                2 CS ÚRS 2022 01

54 M 23531102
stěrka 2komponetní samonivelační na bázi reaktivních

akrylových pryskyřic se zvýšenou pevností 80 Mpa
t 3,025                    5 CS ÚRS 2022 01

55 K 711193121

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí

hmotou minerální na bázi cementu a disperze

dvousložková

m2 403,729                6 CS ÚRS 2022 01

56 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a

plynům v objektech v přes 12 do 60 m
t 4,611                0 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné         9

57 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 398,272              3 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero

drážka a hladký povrch
m3 17,524                  CS ÚRS 2022 01

59 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 3,840            CS ÚRS 2022 01

60 M 28375812
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043

tl 10mm
m2 4,224           CS ÚRS 2022 01

61 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo

střech překrytí separační fólií z PE
m2 398,272              CS ÚRS 2022 01

62 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 458,013              CS ÚRS 2022 01

63 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v

přes 12 do 24 m
t 0,710               CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod          
64 K 722250102 Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52 kus 3,000                 CS ÚRS 2022 01

65 K 722254126
Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 s hydrantovým

nástavcem a klíčem polyesterová hadice
soubor 3,000                   CS ÚRS 2022 01

66 K 722259115 Skříň pro hasicí přístroj kus 4,000                 CS ÚRS 2022 01

67 K 953943212R Dodávka a montáž hasícího přístroje kus 4,000                 CS vlastní

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana           

68 K 727111209
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 110 mm

stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120
kus 80,000                CS vlastní

69 K 7271-R100 Dodávka a montáž ocelového potrubí hydrantu m 54,700                  CS vlastní

D 763 Konstrukce suché výstavby           

70 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá

spodní kce profil CD+UD
m2 369,718                 CS ÚRS 2022 01

71 K 763131711 SDK podhled dilatace m 13,569               CS ÚRS 2022 01

72 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 27,400               CS ÚRS 2022 01

73 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 369,718               CS ÚRS 2022 01

74 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 27,400               CS ÚRS 2022 01

75 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5

do 1,0 m
m2 369,718               CS ÚRS 2022 01

76 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 369,718               CS ÚRS 2022 01

77 K 763131771R1
Příplatek k SDK podhledu za pracnost pro provedení

VZT
m2 114,488               CS vlastní

78 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 23,000                CS vlastní

79 M 59030714R dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 23,000                CS vlastní

80 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v

objektech v přes 12 do 24 m
t 5,293                 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské         

81 K 764R1
Přeložení dešťového svodu v 2 NP - kompletní

prvedení vč přesunu hmot a stavebních přípomocí
kus 1,000                 CS vlastní

D 766 Konstrukce truhlářské          

82 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do

0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000               CS ÚRS 2022 01

83 M 61161002
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné

800x1970-2100mm
kus 2,000                 CS ÚRS 2022 01

84 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000               CS ÚRS 2022 01

85 M 61161003
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné

900x1970-2100mm
kus 1,000                 CS ÚRS 2022 01

86 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š

přes 1,45 m do ocelové zárubně
kus 2,000               CS ÚRS 2022 01

87 M 61161003R
dveře dvoukřídlé 1500 x 1970 mm - kompletní

provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
kus 1,000                 CS vlastní

88 M 61161003R1
dveře dvoukřídlé 1800 x 1970 mm - kompletní

provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
kus 1,000                 CS vlastní

89 K 766R1
Dodávka a montáž dřevěného prahu - kompletní

provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
kus 4,000                 CS vlastní

90 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v

přes 12 do 24 m
t 0,051              CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic           
91 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 417,907              CS ÚRS 2022 01

92 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 417,907               CS ÚRS 2022 01

93 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní

lepidlo v přes 120 do 150 mm
m 53,065               CS ÚRS 2022 01

94 K 771574111
Montáž podlah keramických hladkých lepených

flexibilním lepidlem do 9 ks/m2
m2 417,907                 CS ÚRS 2022 01
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95 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru

do 9ks/m2
m2 465,467                 CS ÚRS 2022 01

96 K 771577125

Příplatek k montáži podlah keramických lepených

flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení

dvousložkovým lepidlem

m2 417,907               CS ÚRS 2022 01

97 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech

v přes 12 do 24 m
t 11,538               CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové       
98 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 3,200             CS ÚRS 2022 01

99 M 69751200R lišta nerezová podlahová přechodová m 3,360             CS vlastní

100 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,001           CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady           
101 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 411,159               CS ÚRS 2022 01

102 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou

vrstvách
m2 411,159                 CS ÚRS 2022 01

103 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes

19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 411,159                 CS ÚRS 2022 01

104 M 59761071R
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 vč.

rohových nerezových lišt
m2 505,065                 CS vlastní

105 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
m2 411,159               CS ÚRS 2022 01

106 K 781674113
Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z

dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
m 27,000               CS ÚRS 2022 01

107 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v

objektech v přes 12 do 24 m
t 9,461               CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry          

108 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným

odmašťovačem
m2 2,160            CS ÚRS 2022 01

109 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických

konstrukcí
m2 2,160             CS ÚRS 2022 01

110 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr

zámečnických konstrukcí
m2 2,160             CS ÚRS 2022 01

111 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických

konstrukcí
m2 4,320             CS ÚRS 2022 01

112 K 783901451 Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 33,915           CS ÚRS 2022 01

113 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím

stěrky
m2 33,915              CS ÚRS 2022 01

114 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou

pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
m2 33,915               CS ÚRS 2022 01

115 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr

betonové podlahy
m2 33,915                CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety           

116 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80

m
m2 636,772             CS ÚRS 2022 01

117 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 636,772               CS ÚRS 2022 01

118 K 784161401
Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v

místnostech v do 3,80 m
m2 636,772                 CS ÚRS 2022 01

119 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 1 006,490               CS ÚRS 2022 01

120 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 1 006,490               CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 784,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 784,97 21,00% 16 334,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 119,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.1 - Silnoproudá elektroinstalace - demontážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Silnoproudá instalace - demontáže          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.1 - Silnoproudá elektroinstalace - demontážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Silnoproudá instalace - demontáže          

1 K 741122851

Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2,

3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2,

7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně nebo v

liště

m 486,000               

2 K 741121861
Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až

2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2
m 246,000              

3 K 741121863

Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x4 až 6

mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5

mm2

m 195,000              

4 K 741112801
Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných

vkládacích uložených pevně
m 145,000              

5 K 741312867
Demontáž spínačů vačkových, válcových v krytu bez

zachování funkčnosti do 200 A
ks 1,000             

6 K 741312863
Demontáž spínačů vačkových, válcových v krytu bez

zachování funkčnosti do 63 A
ks 16,000               

7 K 741311835

Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A

šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4

svorek

ks 18,000              

8 K 741315855

Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných

venkovních bezšroubových bez zachování funkčnosti

3P+N+PE

ks 66,000              

9 K 741374841
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí

přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti
ks 6,000               

10 K 741374843
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí

přisazeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti
ks 8,000               

11 K 741374823

Demontáž osvětlovacího modulového systému

zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním

funkčnosti

ks 42,000                

12 K R
Odpojení gastro technologie (kotel, konvektomat,

fritéza atd.)
kpl 1,000                   

13 K R.1 Odpojení technologie stávající VZT kpl 1,000                 

03.1 - Silnoproudá elektroinstalace - demontážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 607 607,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 607 607,19 21,00% 127 597,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 735 204,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.2 - Silnoproudá elektroinstalace - materiál

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

D1 - Silnoproudá instalace - materiál           

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.2 - Silnoproudá elektroinstalace - materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D D1 Silnoproudá instalace - materiál           
1 K 34113235 kabel silový s Al jádrem 1kV 3x185+95mm2 (1-AYKY) m 121,000                

2 K R 1-AYY 1x240 černý m 48,000               

3 K R.1 1-AYY 1x120 zel/žl m 57,000               

4 K 34111620
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-CYKY) 4x35mm2
m 20,000                

5 K 34113268

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

4x35mm2

m 13,000               

6 K 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 4x16mm2
m 155,000                

7 K 34113266

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

4x16mm2

m 58,000                

8 K 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 205,000                

9 K 34113265

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

4x10mm2

m 66,000                

10 K 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 5x6mm2
m 114,000                

11 K 34113280

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

5x6mm2

m 41,000               

12 K 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 5x4mm2
m 42,000              

13 K 34113279

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

5x4mm2

m 24,000               

14 K 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
m 689,000               

15 K 34113278

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

5x2,5mm2

m 28,000              

16 K 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 1 115,000               

17 K 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 454,000               

18 K 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY-J) 3x1,5mm2
m 666,000               

19 K 34111030.1
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY-O) 3x1,5mm2
m 224,000              

20 K 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V (CYKY) 2x1,5mm2
m 108,000              

21 K 34111200
kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x120mm2 (1-YY)

zel/žl
m 4,000               

22 K 34111196
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x35mm2
m 14,000               

23 K 34141142
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC

450/750V (H07V-R) 1x16mm2
m 30,000              

24 K 34140846
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC

450/750V (H07V-R) 1x10mm2
m 388,000               

25 K 34140844
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC

450/750V (H07V-R) 1x6mm2
m 535,000               

26 K 34567240 oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 120x10 ks 6,000            

27 K 34567124 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 35x6 ks 8,000            

28 K 34567030 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 16x8 ks 42,000            

29 K 34567026 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 10x6 ks 70,000            

03.2 - Silnoproudá elektroinstalace - materiál

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 34567024 oko kabelové Cu lisovací lehčené 6x5 ks 64,000            

31 K 34567018 oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5x3 ks 20,000            

32 K 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 15,000            

33 K 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 230,000              

34 K R.2 Hmoždinka natloukací pro vázací pásek ks 1 000,000             

35 K R.3 Pásek vázací černý 360/4,8 ks 2 000,000             

36 K R.4 držák svazkový kapacity 30 kabelů ks 80,000              

37 K R.5 držák svazkový kapacity 15 kabelů ks 80,000              

38 K R.6 Žlab drátěný 500/ 100 galvanický zinek m 28,000                

39 K R.7 Žlab drátěný 300/ 100 galvanický zinek m 20,000               

40 K R.8 Přepážka plechová 0,8mm m 12,000               

41 K R.9 Spojka žlabu galvanický zinek ks 146,000              

42 K R.10 Spojka uzemňovací  galvanický zinek ks 31,000              

43 K R.11 Podpěra žlabu 500 galvanický zinek ks 24,000              

44 K R.12 Podpěra žlabu 300 galvanický zinek ks 12,000            

45 K R.13 Závitová tyč 8mm / 1m  galvanický zinek ks 72,000              

46 K R.14 Hmoždinka plechová M8/60 ks 72,000           

47 K R.15 Matka M8 + velkoplošná podložka M8 ks 144,000           

48 K R.16 Ucpávka měkká kabelová pro odolnost EI60 - EI 180 kpl 3,000                 

49 K 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm ks 85,000           

50 K 34535025
přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem,

řazení 1, IP44, šroubové svorky
ks 7,000               

51 K 34535013
přístroj přepínače sériového zápustného, s krytem,

řazení 5, IP44, šroubové svorky
ks 2,000             

52 K 34535014
přístroj přepínače zápustného střídavého dvojitého, s

krytem, řazení 6+6, IP44, šroubové svorky
ks 10,000               

53 K 34535019
přepínač nástěnný křížový, s čirým průzorem, řazení 7,

IP44, šroubové svorky
ks 2,000             

54 K 34539015
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S

bezšroubové svorky
ks 1,000             

55 K 34539012
přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové

svorky
ks 1,000             

56 K 34539003
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové

svorky
ks 2,000             

57 K 34539017
přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení

6+6(6+1) bezšroubové svorky
ks 1,000             

58 K 34539014
přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So

bezšroubové svorky
ks 3,000             

59 K 34555230
zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami, víčkem,

rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky
ks 78,000                

60 K 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s

clonkami, bezšroubové svorky
ks 7,000             

61 K 34555244

přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou

přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové

svorky

ks 1,000             

62 K 34539059 rámeček jednonásobný ks 18,000            

63 K R.17 zásuvka nástěnná, 5p., 32 A, IP44, 6 h ks 18,000               

64 K R.18
skříň nouzového vypnutí IP55 100x100x 50mm na

omítku rudá
ks 5,000               

65 K 40561110 termostat prostorový ks 1,000             

66 K R.19
Vypínač výkonový 125A/3P zapouzdřený krytí IP65

částečná montáž pod omítku
ks 1,000                 

67 K R.20
Vypínač výkonový 63A/3P zapouzdřený krytí IP65

částečná montáž pod omítku
ks 11,000                  

68 K R.21
Vypínač výkonový 32A/4P zapouzdřený krytí IP65

částečná montáž pod omítku
ks 4,000               

69 K R.22
Vypínač výkonový 16A/4P zapouzdřený krytí IP65

částečná montáž pod omítku
ks 4,000               

70 K R.23 Svorka 2x0,5-2,5mm ks 150,000           

71 K R.24 Svorka  3x0,5-2,5mm ks 75,000           

72 K R.25 Svorka  4x0,5-2,5mm ks 36,000           

73 K R.26 Svorka 2x4 s páčkou ks 115,000           

74 K R.27
Ekvipotenciální svorkovnice MET-elektrovodná CU

pásovina 30x5 + 2x izolátor + šrouby
kpl 2,000               

75 K R.28
svítidlo "A" - 1x54W, 7090lm, RA80, 4000K, IP66,

š.1572 x h.95 x v.100 mm
ks 38,000                  

76 K R.29

svítidlo "A" - 1x54W, 7090lm, RA80, 4000K, IP66,

š.1572 x h.95 x v.100 mm integrovaný nouzový modul

1h

ks 3,000                  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K R.30
svítidlo "B" - 1x43W, 5650lm, RA80, 4000K, IP66,

š.1272 x h.95 x v.100 mm
ks 5,000                 

78 K R.31
svítidlo "C" - 1x36W, 4320lm, RA80, 4000K, IP20,

š.620 x h.620 x v.12,5 mm
ks 12,000                  

79 K R.32
Příslušenství pro LED panel - pružiny (4x) pro

přisazenou montáž 1ks=1bal
ks 12,000                

80 K R.33
svítidlo "D" - 3W, 350lm, M1h At, LiFePo, IP41, optika

pro plošné osvětlení
ks 7,000                  

81 K R.34
svítidlo "E" - 2W, M1h At, LiFePo, IP44, včetně

piktogramu
ks 19,000                

82 K R.35 Sádra stavební kg 120,000              
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 386 615,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 386 615,81 21,00% 81 189,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 805,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.3 - Silnoproudá elektroinstalace - montážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

D1 - Silnoproudá instalace - montážní práce           

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.3 - Silnoproudá elektroinstalace - montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D D1 Silnoproudá instalace - montážní práce           

1 K 210902145

Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného

kulatého žíly 3x185+95 mm2 (např. AYKY) bez

ukončení uloženého pevně

m 121,000                

2 K 210900625

Montáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných

žíla 240 až 300 mm2 (např. AY, AYY) bez ukončení

uložených pevně

m 48,000               

3 K 210900623

Montáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných

žíla 95 až 120 mm2 (např. AY, AYY) bez ukončení

uložených pevně

m 57,000               

4 K 210813037

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení

uloženého pevně

m 20,000              

5 K 210812037

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení

uloženého volně nebo v liště

m 13,000              

6 K 210813035

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

pevně

m 155,000              

7 K 210812035

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

volně nebo v liště

m 58,000              

8 K 741122623
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený

pevně (např. CYKY)
m 205,000              

9 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený

volně (např. CYKY)
m 66,000              

10 K 741122642
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2

uložený pevně (např. CYKY)
m 156,000              

11 K 741122433
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x6 mm2 uložený

volně (např. CYKY)
m 41,000              

12 K 741122232
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 mm2 uložený

volně (např. CYKY)
m 24,000            

13 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)
m 1 143,000               

14 K 741122432
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x2,5 mm2 uložený

volně (např. CYKY)
m 28,000            

15 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 1 115,000               

16 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 890,000               

17 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku

plný kulatý 2x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 108,000              

18 K 741120407
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla

90-120 mm2 v rozváděči (např. CY)
m 4,000            

19 K 741120405
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla

25-35 mm2 v rozváděči (např. CY)
m 14,000            

20 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16

mm2 pod omítku (např. CY)
m 418,000              

21 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6

mm2 pod omítku (např. CY)
m 535,000               

22 K R
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly do 120 mm2
ks 6,000               

23 K R.1
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 35 mm2
ks 8,000            

24 K R.2
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 16 mm2
ks 42,000              

25 K R.3
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 10 mm2
ks 70,000              

26 K R.4
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 6 mm2
ks 64,000              

03.3 - Silnoproudá elektroinstalace - montážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

Strana 24 z 90



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K R.5
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 2,5 mm2
ks 20,000            

28 K 741110063
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená

pod omítku
m 15,000              

29 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm

uložená pod omítku
m 230,000               

30 K 460932111
Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně

vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm
ks 1 144,000               

31 K R.6 Montáž pásek vázací ks 2 000,000              

32 K R.7 Montáž držák svazkový ks 160,000              

33 K 741910415 Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka m 48,000                

34 K 741110541 Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací m 20,000              

35 K 741920374

Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem

D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl

150 mm požární odolnost EI 60

ks 8,000               

36 K 468081333
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu

cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 30 do 45 cm
ks 20,000               

37 K 468101411
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných

zdech hl do 3 cm a š do 3 cm
m 250,000               

38 K 468101433
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných

zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm
m 80,000              

39 K 468091311
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro

krabice 7x7x5 cm
ks 85,000                

40 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 85,000              

41 K 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení

1-jednopólový se zapojením vodičů
ks 8,000               

42 K 741310121
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové

připojení 5-seriový se zapojením vodičů
ks 3,000             

43 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové

připojení 6-střídavý se zapojením vodičů
ks 2,000             

44 K 741310125
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové

připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů
ks 11,000               

45 K 741310126
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové

připojení 7-křížový se zapojením vodičů
ks 5,000             

46 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
ks 43,000               

47 K 741313002

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové

připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se

zapojením vodičů

ks 42,000               

48 K 741313005

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové

připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se

zapojením vodičů

ks 1,000             

49 K 741313152
Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení

IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů
ks 18,000               

50 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem ks 5,000               

51 K R.8 Montáž termostat prostorový ks 1,000             

52 K R.9
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro

výkonové vypínače
ks 20,000               

53 K R.10
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 125

A bez zapojení vodičů
ks 1,000             

54 K 741310561
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A

bez zapojení vodičů
ks 19,000               

55 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 35 mm2
ks 8,000            

56 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 16 mm2
ks 40,000              

57 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
ks 48,000              

58 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
ks 70,000              

59 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 40,000              

60 K R.11 Montáž ekvipotenciální  svorkovnice ks 2,000             

61 K 741371102
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní

přisazené 1 zdroj s krytem
ks 46,000                

62 K 741372062

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se

zapojením vodičů

ks 12,000               

63 K 741372021
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné

hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
ks 26,000                
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 178,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 178,40 21,00% 13 057,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 235,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.4 - Slaboproudá elektroinstalace - materiál

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Strana 26 z 90



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Slaboproudá instalace - NET + data HCCP - materiál          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.4 - Slaboproudá elektroinstalace - materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Slaboproudá instalace - NET + data HCCP - materiál          
1 K 34121269

kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné

plášť PVC (F/UTP) kategorie 6
m 1 404,000               

2 K 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 760,000               

3 K 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm

hluboká
ks 25,000            

4 K 37451021
kryt zásuvky komunikační přímé (2x), s kovovým

upevňovacím třmenem
ks 4,000               

5 K R Keystone cat.6 samořezný ks 6,000             

6 K R.1 Zásuvka data HCCP ks 37,000                

7 K R.2 Sádra stavební kg 90,000              

03.4 - Slaboproudá elektroinstalace - materiál

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 558,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 558,31 21,00% 13 977,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 535,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.5 - Slaboproudá elektroinstalace - montážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Slaboproudá instalace - NET + data HCCP - montážní práce          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.5 - Slaboproudá elektroinstalace - montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Slaboproudá instalace - NET + data HCCP - montážní prác          
1 K 742121001

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15

žil
m 1 404,000               

2 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm

uložená pod omítku
m 760,000               

3 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 25,000              

4 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 4,000             

5 K R Montáž datové zásuvky HCCP ks 37,000               

6 K 742330051 Popis portu datové zásuvky ks 41,000            

03.5 - Slaboproudá elektroinstalace - montážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 866,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 866,90 21,00% 4 592,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 458,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.6 - Rozváděč SRM-2 - demontážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Strana 32 z 90



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Rozváděč - SRM-2- demontážní práce          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.6 - Rozváděč SRM-2 - demontážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Rozváděč - SRM-2- demontážní práce          
1 K 741211853

Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím

do IPx4 plochou přes 1 m2
ks 5,000                  

2 K 741323843
Demontáž jistič deionový vestavný s elektrickou

spouští do 600 A
ks 1,000             

3 K 741322865 Demontáž jistič třípólový nn do 63 A ze skříně ks 15,000               

4 K 741213817
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil

přes 25 mm2 bez zachování funkčnosti
ks 3,000            

5 K 741213815
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil

přes 10 do 25 mm2 bez zachování funkčnosti
ks 10,000            

6 K 741213813
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil

přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti
ks 80,000              

03.6 - Rozváděč SRM-2 - demontážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 353 448,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 353 448,72 21,00% 74 224,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 427 672,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.7 - Rozváděč SRM-2 - materiál

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

D1 - Rozváděč SRM-2 pole č.1           

D2 - Rozváděč SRM-2 pole č.2           

D3 - Rozváděč SRM-2 pole č.3          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.7 - Rozváděč SRM-2 - materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D D1 Rozváděč SRM-2 pole č.1           
1 K R

Skříňový rozváděč 2000x800x400mm + podstavec

100mm - včetně příslušenství
ks 1,000                   

2 K R.1 Elektrovodná měděná pásovina 50x10mm (sběrnice) m 2,400                 

3 K R.2 Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm (sběrnice) m 0,800             

4 K 34111204
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x185mm2
m 21,000                

5 K 34111202
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x150mm2
m 8,000               

6 K 34111197
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x50mm2
m 5,000               

7 K 34111196
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x35mm2
m 11,000               

8 K 34111194
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x25mm2
m 5,000               

9 K 34567320 oko kabelové Al  lisovací plná 185x12 ks 24,000              

10 K 34567245 oko kabelové Al  lisovací plná 150x10 ks 3,000            

11 K 34567235 oko kabelové Al  lisovací plná 95x10 ks 3,000            

12 K 34567045 oko kabelové Cu lisovací lehčené 35x8 ks 9,000            

13 K 34567018 oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5x3 ks 1,000         

14 K R.3 Řadový pojistkový odpínač 160A, velikost 000 ks 1,000                 

15 K R.4 Pojistka nožová 125A gG, velikost 000 ks 3,000             

16 K R.5 Svodič přepětí SPD 1+2 ks 1,000                 

17 K R.6
Vypínač výkonový 800A-3, 55kA + napěťová spoušť +

návěstní spínač AUX
ks 1,000                   

18 K R.7 Jistič průmyslový 100A-3, 25kA ks 1,000                 

19 K R.8 návěstní spínač AUX pro jistič 100A ks 1,000             

20 K R.9 Signálka kompaktní 230V, bílá ks 1,000             

21 K R.10
Hlavice hřibová rudá 40mm odblokování pootočením

1/1 komplet
ks 1,000             

22 K R.11
Odpínač poj. pro válcové pojistky -1F pro válcové

pojistky vel. 10x38
ks 1,000             

23 K R.12 Pojistka válcová - 6A gG, velikost 10x38 ks 1,000           

24 K R.13
Multifunkční časové relé, Uc AC 12-230V / DC 12-

230V, 1x zapínací kontakt, 8A, 9 funkcí
ks 1,000             

25 K R.14
Instalační relé, Uc AC 230V / DC 24V, 1x přepínací

kontakt 16A
ks 1,000             

26 K R.15
Ostatní montážní materiál - vnitřní kabeláž,

propojovací lišty, vývodky atd.
sb. 1,000                 

27 K R.16 Osvědčení, štítek atd. sb. 1,000             

D D2 Rozváděč SRM-2 pole č.2           
28 K R.17

Skříňový rozváděč 2000x800x400mm + podstavec

100mm
ks 1,000                   

29 K R.1 Elektrovodná měděná pásovina 50x10mm (sběrnice) m 2,400                 

30 K R.2 Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm (sběrnice) m 1,600               

31 K 34113249

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

1x35mm2

m 8,000               

32 K 34113247

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

1x16mm2

m 175,000                

33 K 34567124 oko kabelové Cu lisovací 35x6 ks 3,000           

03.7 - Rozváděč SRM-2 - materiál

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 34567118 oko kabelové Cu lisovací 16x6 ks 69,000            

35 K R.18 Signálka kompaktní 230V, zelená ks 1,000             

36 K R.10
Hlavice hřibová rudá 40mm odblokování pootočením

1/1 komplet
ks 1,000             

37 K R.19 Jistič průmyslový 125A-3, 25kA ks 1,000                 

38 K R.20 Jistič průmyslový 63A-3, 25kA ks 6,000                  

39 K R.21 Jistič průmyslový 50A-3, 25kA ks 3,000                 

40 K R.22 Jistič průmyslový 40A-3, 25kA ks 3,000                 

41 K R.23 Jistič průmyslový 32A-3, 25kA ks 7,000                  

42 K R.24 Jistič průmyslový 16A-3, 25kA ks 4,000                  

43 K R.25 Řadový pojistkový odpínač 160A ks 3,000                 

44 K R.26 Pojistka nožová 80A gG ks 9,000            

45 K R.27 Proudový chránič 63/4/0,03, typ A, 10kA ks 3,000                 

46 K R.28 Jistič instalační 16A-3B, 10kA ks 14,000               

47 K R.29 Jistič instalační 16A-1B, 10kA ks 20,000               

48 K R.30 Jistič instalační 10A-1B, 10kA ks 2,000             

49 K R.15
Ostatní montážní materiál - vnitřní kabeláž,

propojovací lišty, vývodky atd.
sb. 1,000                 

50 K Pol360 Osvědčení, štítek atd. sb. 1,000             

D D3 Rozváděč SRM-2 pole č.3          
51 K R.31

Skříňový rozváděč 2000x600x400mm + podstavec

100mm
ks 1,000                   

52 K R.2 Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm (sběrnice) m 1,200             

53 K R.32 Elektrovodná měděná pásovina 20x5mm (sběrnice) m 1,800             

54 K 34113245

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

1x6mm2

m 143,000               

55 K 34567110 oko kabelové Cu lisovací 6x5 ks 57,000           

56 K R.18 Signálka kompaktní 230V, zelená ks 1,000             

57 K R.33
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-

030A, typ A, 10kA
ks 6,000                  

58 K R.34
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-

030A, typ A, 10kA
ks 5,000                 

59 K R.35
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C-1N-

030A, typ A, 10kA
ks 8,000                  

60 K R.36 Jistič instalační 25A-3C, 10kA ks 2,000               

61 K R.28 Jistič instalační 16A-3B, 10kA ks 1,000             

62 K R.37 Jistič instalační 16A-3C, 10kA ks 1,000             

63 K R.38 Jistič instalační 10A-3C, 10kA ks 1,000             

64 K R.39 Jistič instalační 16A-1C, 10kA ks 3,000             

65 K R.29 Jistič instalační 16A-1B, 10kA ks 9,000               

66 K R.30 Jistič instalační 10A-1B, 10kA ks 8,000               

67 K R.40 Stykač instalační 20A, 1x zap. Kontakt, 230VAC ks 10,000               

68 K R.41 Zásuvka 230V na DIN lištu ks 1,000             

69 K R.42
Ostatní montážní materiál - vnitřní kabeláž, vývodky

atd.
sb. 1,000                 

70 K R.16 Osvědčení, štítek atd. sb. 1,000             
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 782,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118 782,84 21,00% 24 944,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 727,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.8 - Rozváděč SRM-2 - montážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

D1 - Rozváděč - SRM-2 pole č.1 - montážní práce          

D2 - Rozváděč - SRM-2 pole č.2 - montážní práce          

D3 - Rozváděč - SRM-2 pole č.3 - montážní práce          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.8 - Rozváděč SRM-2 - montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D D1 Rozváděč - SRM-2 pole č.1 - montážní práce          
1 K 741210006

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová

běžná do 300 kg
ks 1,000                 

2 K 741320205
Montáž jistič deionový vestavný do 1000 A se

zapojením vodičů
ks 1,000                 

3 K 741320186
Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se

signálním kontaktem se zapojením vodičů
ks 1,000             

4 K 741322022
Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1

čtyřpólových impulzní proud o 100 kA
ks 1,000             

5 K 741330651 Montáž relé pomocné vestavné střídavé ks 2,000             

6 K 741330741 Montáž relé nezávislé časové ks 1,000             

7 K R Montáž pojistkový odpínač 3f do 160A ks 1,000             

8 K R.1 Montáž pojistkový odpínač 1f do 32A ks 1,000             

9 K R.2 Montáž pojistka nožová 125A gG ks 3,000         

10 K R.3 Montáž pojistka válcová 6A gG ks 1,000         

11 K 741330511
Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se

zapojením vodičů
ks 1,000             

12 K R.4
Montáž hlavice hřibová rudá 40mm, odblokování

pootočením, 1/1 komplet
ks 1,000             

13 K R.5 Montáž elektrovodná měděná pásovina (sběrnice) ks 4,000               

14 K 210100011
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 185 mm2
ks 27,000               

15 K 210100010
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 150 mm2
ks 12,000               

16 K 210100008
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 95 mm2
ks 3,000             

17 K 210100006
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 50 mm2
ks 12,000               

18 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 35 mm2
ks 12,000              

19 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 25 mm2
ks 3,000            

20 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 72,000              

21 K R.6
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly do 185 mm2
ks 21,000               

22 K R.7
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly do 150 mm2
ks 3,000               

23 K R.8
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 95 mm2
ks 3,000               

24 K R.9
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 35 mm2
ks 6,000               

25 K R.10
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 2,5 mm2
ks 1,000           

26 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici ks 25,000            

27 K 210192703
Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru do 42 mm
ks 3,000           

28 K 210192673
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru do 42 mm
ks 3,000           

29 K 210192701
Zhotovení otvorů pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru do 16 mm
ks 6,000           

30 K 210192671
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru do 16 mm
ks 6,000           

31 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení

dalším štítkem
ks 200,000             

32 K R.11
Výroba rozvaděče mechanická část, osvědčení, štítek

atd.
sb. 1,000                 

D D2 Rozváděč - SRM-2 pole č.2 - montážní práce          

03.8 - Rozváděč SRM-2 - montážní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 741210006
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová

běžná do 300 kg
ks 1,000                 

34 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A

ve skříni se zapojením vodičů
ks 3,000               

35 K 741320185 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni ks 1,000             

36 K 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se

zapojením vodičů
ks 16,000               

37 K 741320165
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se

zapojením vodičů
ks 17,000               

38 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se

zapojením vodičů
ks 22,000              

39 K R Montáž pojistkový odpínač 3f do 160A ks 3,000               

40 K R.12 Montáž pojistka nožová 160A gG ks 9,000         

41 K 741330511
Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se

zapojením vodičů
ks 1,000             

42 K R.4
Montáž hlavice hřibová rudá 40mm, odblokování

pootočením, 1/1 komplet
ks 1,000             

43 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 35 mm2
ks 9,000            

44 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 16 mm2
ks 139,000              

45 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
ks 25,000            

46 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 139,000              

47 K R.9
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 35 mm2
ks 3,000             

48 K R.13
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 16 mm2
ks 69,000              

49 K 210192703.1
Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru přes 29 do 42 mm
ks 6,000           

50 K 210192673.1
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru přes 29 do 42 mm
ks 6,000           

51 K 210192702
Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru přes 16 do 29 mm
ks 30,000           

52 K 210192672
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru přes 16 do 29 mm
ks 30,000           

53 K 210192701
Zhotovení otvorů pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru do 16 mm
ks 22,000            

54 K 210192671
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru do 16 mm
ks 22,000            

55 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení

dalším štítkem
ks 384,000             

56 K R.11
Výroba rozvaděče mechanická část, osvědčení, štítek

atd.
sb. 1,000                 

D D3 Rozváděč - SRM-2 pole č.3 - montážní práce          
57 K 741210006

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová

běžná do 300 kg
ks 1,000                 

58 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A

ve skříni se zapojením vodičů
ks 19,000               

59 K 741320161 Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu ks 6,000             

60 K 741320101 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu ks 20,000              

61 K 741330052 Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A ks 10,000               

62 K 741313033
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE

se zapojením vodičů
ks 1,000             

63 K 741330511
Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se

zapojením vodičů
ks 1,000             

64 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 6 mm2
ks 86,000              

65 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 190,000              

66 K R.14
Ukončení vodičů izolovaných kabelové oko průřezu

žíly 6 mm2
ks 76,000              

67 K 210192702
Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru přes 16 do 29 mm
ks 2,000          

68 K 210192672
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru přes 16 do 29 mm
ks 2,000          

69 K 210192701
Zhotovení otvorů pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru do 16 mm
ks 51,000            

70 K 210192671
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru do 16 mm
ks 51,000            

71 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení

dalším štítkem
ks 352,000             

72 K R.11
Výroba rozvaděče mechanická část, osvědčení, štítek

atd.
sb. 1,000                 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 270,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 270,39 21,00% 4 046,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 317,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.9 - Rozváděč RH-K - demontážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Rozváděč - RH-K- demontážní práce          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.9 - Rozváděč RH-K - demontážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Rozváděč - RH-K- demontážní práce          
1 K 741211853

Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím

do IPx4 plochou přes 1 m2
ks 4,000                  

2 K 741323843
Demontáž jistič deionový vestavný s elektrickou

spouští do 600 A
ks 2,000             

3 K 741322875 Demontáž jističů třípólových nn do 125 A ze skříně ks 2,000             

4 K 741322865 Demontáž jistič třípólový nn do 63 A ze skříně ks 5,000               

5 K 741322815 Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně ks 20,000               

6 K 741213847
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil

přes 25 mm2 se zachováním funkčnosti
ks 6,000            

7 K 741213845
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil

přes 10 do 25 mm2 se zachováním funkčnosti
ks 3,000            

8 K 741213843
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do

10 mm2 se zachováním funkčnosti
ks 3,000            

9 K 741213841
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do

4 mm2 se zachováním funkčnosti
ks 12,000            

10 K 741127845

Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý

pancéřovaný žíla 3x120 až 185 mm2, 4x70 mm2,

3x95+70 až 150+70 mm2 mm2 uložený pevně

m 10,000            

03.9 - Rozváděč RH-K - demontážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 399 729,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 399 729,01 21,00% 83 943,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 483 672,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.10 - Rozváděč RH-K - materiál

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

D1 - Rozváděč RH-K pole č.1 - materiál           

D2 - Rozváděč RH-K pole č.2 - materiál           

D3 - Rozváděč RH-K pole č.3 - materiál           

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.10 - Rozváděč RH-K - materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D D1 Rozváděč RH-K pole č.1 - materiál           
1 K R

Skříňový rozváděč 2000x1000x400mm + podstavec

100mm - včetně příslušenství
ks 1,000                   

2 K R.1 Elektrovodná měděná pásovina 60x10mm (sběrnice) m 3,000                 

3 K R.2 Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm (sběrnice) m 1,000             

4 K 34111202 kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x150mm2 (1-YY) m 23,000                

5 K 34111200 kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x120mm2 (1-YY) m 18,000               

6 K 34111197
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x50mm2
m 6,000               

7 K 34140851 vodič izolovaný s Cu jádrem 35mm2 (H07V-R) m 6,000               

8 K R.3 Řadový pojistkový odpínač 250A, velikost 1 ks 4,000                  

9 K R.4 Řadový pojistkový odpínač 160A, velikost 000 ks 1,000                 

10 K R.5 Pojistka nožová 250A, velikost 1, gG ks 6,000               

11 K R.6 Pojistka nožová 200A, velikost 1, gG ks 6,000               

12 K R.7 Pojistka nožová 125A, velikost 000 gG ks 3,000             

13 K R.8 Svodič přepětí SPD 1+2 ks 1,000                 

14 K R.9
Jistič výkonový 1000A, 55kA + nadproudová spoušt

1000A + napěťová spoušť + návěstní spínač AUX
ks 1,000                   

15 K R.10
Odpínač poj. pro válcové pojistky -3F pro válcové

pojistky vel. 10x38
ks 2,000             

16 K R.11
Odpínač poj. pro válcové pojistky -1F pro válcové

pojistky vel. 10x38
ks 1,000             

17 K R.12 Pojistka válcová - 6A gG, velikost 10x38 ks 1,000           

18 K R.13 Pojistka válcová - 2A gG, velikost 10x38 ks 3,000           

19 K R.14 Pojistka válcová - 1A gG, velikost 10x38 ks 3,000           

20 K R.15 Signálka kompaktní 230V, bílá ks 1,000             

21 K R.16 Signálka kompaktní 230V, zelená ks 1,000             

22 K R.17
Hlavice hřibová rudá 40mm odblokování pootočením

1/1 komplet
ks 2,000             

23 K R.18 Zkušební svorkovnice ks 1,000             

24 K R.19 Elektroměr podružný na DIN lištu ks 1,000                 

25 K R.20 Analyzátor sítě - vestavný do veří rozváděče ks 1,000                 

26 K R.21 Měřící trafo proudu 1000/5 10VA ks 6,000                  

27 K R.22 Multifunkční časové relé - 1x přepínací kontakt ks 1,000             

28 K R.23 Pomocné relé - 1x přepínací kontakt ks 1,000             

29 K R.24
ekvipotenciální  svorkovnice strojená z měděné

pásoviny 30x5mm
ks 1,000             

30 K R.25
Ostatní montážní materiál - vnitřní kabeláž,

propojovací lišty, vývodky atd.
sb. 1,000                 

31 K R.26 Osvědčení, štítek atd. sb. 1,000             

D D2 Rozváděč RH-K pole č.2 - materiál           
32 K R.27

Skříňový rozváděč 2000x800x400mm + podstavec

100mm - včetně příslušenství
ks 1,000                   

33 K R.1 Elektrovodná měděná pásovina 60x10mm (sběrnice) m 2,400                 

34 K R.2 Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm (sběrnice) m 0,800             

35 K 34111204
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x185mm2
m 5,000               

36 K 34111197
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x50mm2
m 5,000               

03.10 - Rozváděč RH-K - materiál

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

Strana 48 z 90



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K R.28
Jistič výkonový 1000A, 55kA + nadproudová spoušt

800A + napěťová spoušť
ks 1,000                   

38 K R.29 Jistič průmyslový 125A-3, 25kA ks 1,000                 

39 K R.17
Hlavice hřibová rudá 40mm odblokování pootočením

1/1 komplet
ks 1,000             

40 K R.23 Pomocné relé - 1x přepínací kontakt ks 1,000             

41 K R.25
Ostatní montážní materiál - vnitřní kabeláž,

propojovací lišty, vývodky atd.
sb. 1,000                 

42 K R.26 Osvědčení, štítek atd. sb. 1,000             

D D3 Rozváděč RH-K pole č.3 - materiál           
43 K R.30

Skříňový rozváděč 2000x800x400mm + podstavec

100mm
ks 1,000                   

44 K R.1 Elektrovodná měděná pásovina 60x10mm (sběrnice) m 2,400                 

45 K R.2 Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm (sběrnice) m 0,800             

46 K 34111197
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV

(1-YY) 1x50mm2
m 5,000               

47 K 34113247

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

1x16mm2

m 12,000               

48 K 34140846

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

1x16mm2

m 16,000               

49 K R.31 Jistič průmyslový 100A-3, 25kA + nadproudová spoušť ks 1,000                 

50 K R.32 Jistič průmyslový 63A-3, 25kA + nadproudová spušť ks 3,000                  

51 K R.33 Jistič průmyslový 63A-3, 25kA + napěťová spoušť ks 1,000                 

52 K R.34 Jistič průmyslový 40A-3, 25kA + nadproudová spoušt ks 3,000                  

53 K R.4 Řadový pojistkový odpínač 160A, velikost 000 ks 1,000                 

54 K R.35 Pojistka nožová 40A, velikost 000 gG ks 3,000            

55 K R.36
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-

030A, typ A, 10kA
ks 6,000                  

56 K R.37 Jistič instalační 16A-3B, 10kA ks 1,000             

57 K R.38 Jistič instalační 16A-1B, 10kA ks 3,000             

58 K R.39 Jistič instalační 10A-1B, 10kA ks 17,000               

59 K R.40 Stykač instalační 230VAC, 4x zapínací kontakt ks 1,000                 

60 K R.23 Pomocné relé - 1x přepínací kontakt ks 4,000               

61 K R.41 Schodišťový automat na DIN lištu ks 1,000                 

62 K R.42 Zvonkové trafo ks 1,000             

63 K R.43 Zásuvka 230V na DIN lištu ks 1,000             

64 K R.25
Ostatní montážní materiál - vnitřní kabeláž,

propojovací lišty, vývodky atd.
sb. 1,000                 

65 K R.26 Osvědčení, štítek atd. sb. 1,000             
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 590,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 590,68 21,00% 16 924,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 514,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.11 - Rozváděč RH-K - montážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Rozváděč - RH-K pole č.1 - montážní práce          

D2 - Rozváděč - RH-K pole č.2 - montážní práce          

D3 - Rozváděč - RH-K pole č.3 - montážní práce          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.11 - Rozváděč RH-K - montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Rozváděč - RH-K pole č.1 - montážní práce          
1 K 741210006

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová

běžná do 300 kg
ks 1,000                 

2 K 741320205
Montáž jistič deionový vestavný do 1000 A se

zapojením vodičů
ks 1,000                 

3 K 741322022
Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1

čtyřpólových impulzní proud o 100 kA
ks 1,000             

4 K 741330651 Montáž relé pomocné vestavné střídavé ks 2,000             

5 K 741330741 Montáž relé nezávislé časové ks 1,000             

6 K R Montáž pojistkový odpínač 3f do 32A ks 2,000             

7 K R.1 Montáž pojistkový odpínač 1f do 32A ks 1,000             

8 K R.2 Montáž pojistka válcová 6A gG ks 7,000         

9 K 741330511
Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se

zapojením vodičů
ks 2,000             

10 K R.3
Montáž hlavice hřibová rudá 40mm, odblokování

pootočením, 1/1 komplet
ks 2,000             

11 K R.4 Montáž měřící trafo proudu 1000/5 (cejchované) ks 6,000               

12 K 741231027 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební ks 1,000             

13 K 741331032 Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů ks 1,000             

14 K R.5 Montáž analyzátoru sítě + nastavení ks 1,000             

15 K R.6 Montáž ekvipotenciální  svorkovnice ks 1,000             

16 K 210100012
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 240 mm2
ks 12,000               

17 K 210100010
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 150 mm2
ks 24,000               

18 K 210100009
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 120 mm2
ks 28,000               

19 K 210100006
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 50 mm2
ks 6,000             

20 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 35 mm2
ks 4,000             

21 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 74,000              

22 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení

dalším štítkem
ks 148,000             

23 K R.7
Výroba rozvaděče mechanická část, osvědčení, štítek

atd.
sb. 1,000                 

D D2 Rozváděč - RH-K pole č.2 - montážní práce          
24 K 741210006

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová

běžná do 300 kg
ks 1,000                 

25 K 741320205
Montáž jistič deionový vestavný do 1000 A se

zapojením vodičů
ks 1,000                 

26 K 741320185 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni ks 1,000             

27 K 741330651 Montáž relé pomocné vestavné střídavé ks 2,000             

28 K R.3
Montáž hlavice hřibová rudá 40mm, odblokování

pootočením, 1/1 komplet
ks 2,000             

29 K 210192703
Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru do 42 mm
ks 4,000           

30 K 210192673
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru do 42 mm
ks 4,000           

31 K 210192701
Zhotovení otvorů pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru do 16 mm
ks 6,000           

32 K 210192671
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru do 16 mm
ks 6,000           

33 K 210100011
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 185 mm2
ks 21,000               

03.11 - Rozváděč RH-K - montážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 210100008
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 95 mm2
ks 3,000             

35 K 210100007
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 70 mm2
ks 4,000             

36 K 210100006
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 50 mm2
ks 9,000               

37 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 20,000            

38 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení

dalším štítkem
ks 57,000           

39 K R.7
Výroba rozvaděče mechanická část, osvědčení, štítek

atd.
sb. 1,000                 

D D3 Rozváděč - RH-K pole č.3 - montážní práce          
40 K 741210006

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová

běžná do 300 kg
ks 1,000                 

41 K 741320185 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni ks 1,000             

42 K 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se

zapojením vodičů
ks 6,000               

43 K 741320165
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se

zapojením vodičů
ks 1,000             

44 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se

zapojením vodičů
ks 20,000              

45 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A

ve skříni se zapojením vodičů
ks 1,000             

46 K 741330054 Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 63 A ks 1,000             

47 K 741330651 Montáž relé pomocné vestavné střídavé ks 4,000             

48 K 741311001 Montáž schodišťový automat se zapojením vodičů ks 1,000             

49 K 741350041
Montáž transformátor jednofázový nn v krytu 1x primár -

2x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů
ks 1,000             

50 K 210192703.1
Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru přes 29 do 42 mm
ks 3,000           

51 K 210192673.1
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru přes 29 do 42 mm
ks 3,000           

52 K 210192702
Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru do 29 mm
ks 4,000           

53 K 210192672
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru do 29 mm
ks 4,000           

54 K 210192701
Zhotovení otvorů pro osazení vývodek do rozvaděčů

průměru do 16 mm
ks 19,000            

55 K 210192671
Montáž kabelových vývodek litinových, Al nebo

plastových do rozvaděčů průměru do 16 mm
ks 19,000            

56 K 210100006
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 50 mm2
ks 6,000             

57 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 35 mm2
ks 9,000             

58 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 25 mm2
ks 9,000            

59 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 16 mm2
ks 39,000              

60 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
ks 42,000              

61 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 103,000              

62 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení

dalším štítkem
ks 208,000             

63 K R.7
Výroba rozvaděče mechanická část, osvědčení, štítek

atd.
sb. 1,000                 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 826,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 826,68 21,00% 3 113,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 940,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.12 - Rozváděč SRM-3 (VZT) - demontážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Rozváděč - SRM-3 (VZT)- demontážní práce          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.12 - Rozváděč SRM-3 (VZT) - demontážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Rozváděč - SRM-3 (VZT)- demontážní práce          
1 K 741211853

Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím

do IPx4 plochou přes 1 m2
ks 4,000                  

2 K 741322855 Demontáž jistič třípólový nn do 25 A ze skříně ks 5,000             

3 K 741322815 Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně ks 7,000            

4 K 741213811
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do

4 mm2 bez zachování funkčnosti
ks 80,000              

03.12 - Rozváděč SRM-3 (VZT) - demontážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 892,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 892,20 21,00% 2 077,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 969,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.13 - Propojovací skříň a stavební přípomoce  - materiál

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací         

D1 - Propojovací skříň a stavební přípomoce- materiál         

D2 - Propojovací skříň         

D3 - Konstrukce suché výstavba         

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.13 - Propojovací skříň a stavební přípomoce  - materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem         

D D1 Propojovací skříň a stavební přípomoce- materiál         

D D2 Propojovací skříň         

1 K R skříň přípojková plastová prázdná 620x920x250 mm ks 1,000                 

D D3 Konstrukce suché výstavba         

2 K 763121431
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50

deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB
m2 3,960                 

03.13 - Propojovací skříň a stavební přípomoce  - materiál

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 371,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 371,19 21,00% 1 547,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 919,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.14 - Propojovací skříň a stavební přípomoce  - montážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací         

D1 - Propojovací skříň a stavební přípomoce - montážní práce         

D2 - Propojovací skříň         

D3 - Konstrukce suché výstavba         

D4 - Dokončovací práce - malby a tapety       

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.14 - Propojovací skříň a stavební přípomoce  - montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem         

D D1 Propojovací skříň a stavební přípomoce - montážní práce         

D D2 Propojovací skříň         
1 K 210191543 Montáž pilířů skříní PRIS ks 1,000                 

2 K 468081523

Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu

železobetonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 30 do

45 cm

ks 1,000                 

D D3 Konstrukce suché výstavba         
3 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 3,700             

4 K 763121715
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu

separační páskou a akrylátem
m 5,800            

5 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2

jednotlivě
m2 3,960            

6 K 763121761
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality

Q3
m2 3,960            

7 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v

objektech v do 12 m
t 0,060              

D D4 Dokončovací práce - malby a tapety       

8 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu

v místnostech výšky do 3,80 m
m2 3,960           

9 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských

prací
m2 5,000          

10 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 3,960            

11 K 784221131
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných

za provádění plochy do 5 m2
m2 3,960           

03.14 - Propojovací skříň a stavební přípomoce  - montážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 689,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 689,60 21,00% 3 084,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 774,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.15 - Rozváděč RACK - materiál

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Rozváděč slaboproudý RACK- materiál          

D2 - NET          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.15 - Rozváděč RACK - materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Rozváděč slaboproudý RACK- materiál          

D D2 NET          

1 K R Rozváděč nástěnný, složený, 12U, 600 x 450, sklo ks 1,000                 

2 K R.1 19" ventilační jednotka, 1U, termostat, 2 x FAN ks 1,000                 

3 K R.2 19" patch panel 1U, 24 portů C6 ks 2,000                 

4 K R.3 19" vyvazovací panel, 1U, kovový ks 3,000             

5 K R.4 19" nap. 1U, 6 x 230 V, vyp, přepěťová ochrana ks 1,000             

6 K R.5
Propojovací (patch) kabel - UTP cat.6/1M - PC-601 C6

UTP/1M
ks 52,000              

03.15 - Rozváděč RACK - materiál

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 974,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 974,24 21,00% 2 934,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 908,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.16 - Rozváděč RACK - montážní práce

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Rozváděč slaboproudý RACK- montážní práce          

D2 - NET          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.16 - Rozváděč RACK - montážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Rozváděč slaboproudý RACK- montážní práce          

D D2 NET          
1 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného ks 1,000                 

2 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks 2,000                 

3 K 742330052 Popis portů patchpanelu ks 43,000            

4 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U ks 5,000            

5 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče ks 3,000             

6 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR,

server) bez nastavení
ks 1,000             

7 K 742330101
Měření metalického segmentu s vyhotovením

protokolu
ks 43,000               

8 K R Montáž propojovací (patch) kabel - UTP cat.6/1M ks 43,000              

03.16 - Rozváděč RACK - montážní práce

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 853,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 853,44 21,00% 11 519,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 372,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.17 - Výchozí revize elektroinstalace

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Výchozí revize elektroinstalace       

D2 - RH-K          

D3 - SRM-2          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.17 - Výchozí revize elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Výchozí revize elektroinstalace       
1 K 580101033

Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně přes 160 A

rozvodných zařízení
ks 1,000             

2 K 580106010
Měření zemního přechodového odporu uzemnění

ochranného nebo pracovního
ks 1,000             

3 K 580106012
Měření přechodového odporu ochranného spojení

nebo pospojování
ks 1,000           

D D2 RH-K          
4 K 580101002

Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných

zařízení - pole č.1
pole 1,000             

5 K 580101002.1
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných

zařízení - pole č.2
pole 1,000             

6 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných

zařízení - pole č.3
pole 1,000             

7 K 580103003
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v

prostoru bezpečném
okruh 29,000               

8 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem

napěťovým nebo proudovým
měření 1,000             

9 K 580106010
Měření zemního přechodového odporu uzemnění

ochranného nebo pracovního
ks 1,000             

10 K 580106012
Měření přechodového odporu ochranného spojení

nebo pospojování
ks 1,000           

11 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000           

12 K 580106009
Měření impedance ochranné smyčky na rozvodném

zařízení, spotřebičích nebo přístrojích
měření 29,000            

13 K 580107004
Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo

rozvodnice
ks 1,000             

14 K 580107012 Kontrola dimenze vedení na oteplení při zkratu ks 1,000             

D D3 SRM-2          
15 K 580101002

Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných

zařízení - pole č.1
pole 1,000             

16 K 580101004.1
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných

zařízení - pole č.2
pole 1,000             

17 K 580101004
Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných

zařízení - pole č.3
pole 1,000             

18 K 580103006
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v

prostoru nebezpečném
okruh 75,000                

19 K 580103003
Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v

prostoru bezpečném
okruh 20,000               

20 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem

napěťovým nebo proudovým
měření 3,000             

21 K 580106010
Měření zemního přechodového odporu uzemnění

ochranného nebo pracovního
ks 1,000             

22 K 580106012
Měření přechodového odporu ochranného spojení

nebo pospojování
ks 1,000           

23 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000           

24 K 580106009
Měření impedance ochranné smyčky na rozvodném

zařízení, spotřebičích nebo přístrojích
měření 95,000              

25 K 580107004
Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo

rozvodnice
ks 1,000             

26 K 580107012 Kontrola dimenze vedení na oteplení při zkratu ks 1,000             

03.17 - Výchozí revize elektroinstalace

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 420,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 420,00 21,00% 14 578,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 998,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.18 - Ostatní 

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací          

D1 - Ostatní          

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace

03.18 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem          

D D1 Ostatní          
1 K OST1 Provoz elektrocentrály při přepojení rozváděče RH-K ks 1,000                   

2 K OST2 Přesuny hmot a likvidace odpadu 1% ks 1,000                   

03.18 - Ostatní

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

03 - Rozvody elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 341 677,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 341 677,09 21,00% 911 752,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 253 429,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

04 - Rozvody VZT vč. strojovny

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací             

D2 - Zařízení č.1A: Větrání varny a zázemí 2.NP část VZT             

D3 - Zařízení č.1B: Větrání varny a zázemí 2.NP část napojení rozvody vytápění          

D4 - Zařízení č.2: Větrání prostoru strojovny VZT           

D5 - Zařízení č.3: Větrání skladu brambor 1.NP           

D6 - Zařízení č.4: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení           

04 - Rozvody VZT vč. strojovny

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem             

D D2 Zařízení č.1A: Větrání varny a zázemí 2.NP část VZT             

1 K Pol271

VZT jednotka s rekuperací výkon 14500 m3/hod

odvod, 14400 m3/hod přívod vzduchu, technické

parametry viz. výkresová dokumentace

sestav

a
2,000                       

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dodávka v rozloženém stavu, sestavení a

zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, systém MaR a komplet

prokabelování rekuperace, vodní ohřev, vystrojený směšovací uzel,

klapky + servopohon, manžety, ztužující rám pod jednotku filtrace, čidla,

mrazová a funkční ochrana VZT, blokace chodu požárním čidlem,

rozvaděč a dotykový displej

2 K Pol272
Sestavení VZT jednotky v místě instalace za účasti

odborného dozoru
sada 2,000                   

3 K Pol2731
Požární kouřové čidlo pod žaluzií stání čerstvého

vzduchu, kabeláž, napojení na MAR VZT jednotky
sada 2,000                   

4 K Pol274

Větrací systémový strop - sestava viz předběžný návrh

výkresová dokumentace vč. osvětlení, montážní

doměrky dle finální stavby

sestav

a
1,000                         

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dodávka v rozloženém stavu, sestavení a

zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a

prokabelování

5 K Pol275

Sestavení odsávacího stropu v místě instalace za

účasti odborného dozoru, finální zaměření, výrobní

dokumentace

sada 1,000                     

6 K Pol276
Nasávací žaluzie se sítem 1400x1600, barva RAL dle

fasády, napojovací nátrubek
ks 1,000                 

7 K Pol277
Oplechování a utěsnění stavebního prostupu stěnou

sání vzduchu
sada 1,000                 

8 K Pol278
Výfukový nátrubek se sítem 1800x1000 + listy žaluzie

proti dešti
ks 1,000                 

9 K Pol279

Oplechování a utěsnění stavebního prostupu střechou

výfuk vzduchu (1400x710), oprava hydroizolace,

zaizolování

sada 1,000                 

10 K Pol280
Roznášecí dlažba a gumový pás pod tlumiče hluku na

střeše
m2 6,000               

11 K Pol281 Pomocné konzole pod tlumiče hluku na střeše sada 1,000                   

12 K Pol282
Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1400x1600,

L=0,5 m
sada 1,000                   

13 K Pol283 Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1250x450, L=1 m sada 1,000                 

14 K Pol284 Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1800x500, L=1 m sada 2,000                   

15 K Pol285 Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1000x900, L=1 m sada 2,000                   

16 K Pol286 Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1100x900, L=1 m sada 2,000                   

17 K Pol287
Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1800x1000, L=1

m
sada 2,000                   

18 K Pol288 Tlumič hluku pr.250, L=1 m ks 2,000                 

19 K Pol289 Tepelná izolace vnější s oplechováním tl.60 mm m2 25,000                  

20 K Pol2901
Tepelná izolace dvojitá kaučuková samolepící tl. 2x 15

mm (vnitřní rozvody větev E1+i2)
m2 60,000                  

21 K Pol291 Revizní otvory do VZT rozvodu pro kontrolu a čištění ks 11,000               

22 K Pol292
Tepelná/hluková izolace vnitřní s Al polepem tl.80 mm

(izolace nad kanceláří vedoucí a šáfkuchař)
m2 60,000                

23 K Pol293
Vyústka kruhová (ventil) pr. 200 s regulací, box,

nátrubek
ks 12,000               

24 K Pol294

Anemostat přívodní 625x625 (600x600), napojení pr.

250 s regulační klapkou, čelní deska, box, nátrubek,

průtok cca 800 m3/hod

ks 16,000                  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K Pol295

Anemostat odvodní 625x625 (600x600), napojení pr.

250 s regulační klapkou, čelní deska, box, nátrubek,

průtok cca 800 m3/hod

ks 7,000                  

26 K Pol296 Klapka ruční regulační pr.250 ks 2,000               

27 K Pol297 Klapka ruční regulační 400x315 ks 2,000                 

28 K Pol298 Klapka ruční regulační 630x315 ks 1,000                 

29 K Pol299 Klapka ruční regulační 500x450 ks 2,000                 

30 K Pol300 Klapka ruční regulační 355x315 ks 2,000                 

31 K Pol301 Klapka ruční regulační 630x450 ks 1,000                 

32 K Pol302 Klapka ruční regulační 315x315 ks 1,000                 

33 K Pol303 Klapka ruční regulační 450x315 ks 7,000                  

34 K Pol304
Nátrubky pro napojení digestoří (digestoře dodávka

gastro technologie)
ks 3,000               

35 K Pol305
Nátrubky pro napojení odsávacího stropu vč. pružných

manžet
ks 20,000                  

36 K Pol306 Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem m 15,000               

37 K Pol307 Flexo potrubí pr.250 s akustickým útlumem m 65,000                

38 K Pol3081
Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně

průchodek)
bm 12,000               

39 K Pol309
Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně

průchodek)
bm 80,000                

40 K Pol310 Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek m2 380,000                 

D D3 Zařízení č.1B: Větrání varny a zázemí 2.NP část napojení roz                      

41 K Pol311

Nezbytná úprava (zkrácení) stávajících rozvodů

vytápění (DN65), oprava nátěrů a tepelných izolací v

prostoru strojovny UT

bm 18,000                

42 K Pol312
Měděné potrubí vč. tavrovek 42x1,5, návleková

tepelná izolace tl.20 mm
bm 30,000                  

43 K Pol313 Kulový kohout DN 32 ks 4,000                 

44 K Pol314 Vypouštěcí ventil DN 10 vč. zátky ks 2,000             

45 K Pol315 Automatický odvzduš. ventil DN10 + uzávěr DN10 ks 4,000               

46 K Pol316 Kontrolní teploměr ks 4,000               

47 K Pol317 Přepouštěcí ventil DN 15 ks 1,000             

48 K Pol318 Přechodové šroubení ocel/Cu ks 4,000               

49 K Pol319 Tlakově odolné flexo potrubí DN32, L=1,5 m ks 4,000               

50 K Pol320 Drobné a pomocné armatury a šroubení sada 1,000                 

51 K Pol321 Ocelové šroubení a nátrubky sada 1,000                 

52 K Pol322 Drobné tepelné zaizolování armatur a prvků UT sada 1,000                 

53 K Pol323 Pomocné konzole a závěsy sada 1,000                 

54 K Pol324 Vypuštění/napuštění dílčí části stávající OS sada 1,000                 

55 K Pol325 Tlakové a funkční zkoušky sada 1,000                 

56 K Pol326
Montáž a zprovoznění teplovodního směšovacího uzlu

(dodávka VZT jednotky)
sada 2,000                 

D D4 Zařízení č.2: Větrání prostoru strojovny VZT           
57 K Pol327

Axiální ventilátor pr.710, výkon 15000 m3/hod, Pexter

100 Pa, el.příkon 1,4W/400V
sada 1,000                   

58 K Pol328
Konzole, pružná manžeta, ochranné síto, napojovací

příruba (nátrubek)
sada 1,000                   

59 K Pol329

Požární kouřové čidlo pod žaluzií stání čerstvého

vzduchu, kabeláž, napojení na blokaci chodu

ventilátoru

sada 2,000                   

60 K Pol330
Nasávací / výfuková žaluzie se sítem 1000x1800,

barva RAL dle fasády, napojovací nátrubek
ks 2,000                  

61 K Pol331
Oplechování a utěsnění stavebního prostupu stěnou

sání/výfuk vzduchu
sada 2,000                 

62 K Pol332 Průchodka stěnou ks 2,000                 

63 K Pol333

Klapka 1000x1800, servopohon 230V se zpětnou

pružinou, řízeno s chodem ventilátoru, propojovací

kabeláž

sada 2,000                   

64 K Pol334 Tepelná izolace vnitřní s Al polepem tl.60 mm m2 6,000               

D D5 Zařízení č.3: Větrání skladu brambor 1.NP           

65 K Pol335

VZT jednotka s rekuperací výkon 300 m3/hod odvod,

300 m3/hod přívod vzduchu, technické parametry viz.

výkresová dokumentace

sestav

a
1,000                     

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zprovoznění VZT jednotky v místě instalace,

systém MaR a komplet prokabelování rekuperace, vodní ohřev, klapky +

servopohon, manžety filtrace, čidla, mrazová a funkční ochrana VZT,

blokace chodu požárním čidlem, rozvaděč a dotykový displej
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66 K Pol336 Závěsy pro instalaci VZT jednotky pod stropem sada 1,000                 

67 K Pol337 Vyústka do spira přívodní/odvodní s regulací 325x75 ks 6,000               

68 K Pol308
Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně

průchodek)
bm 25,000                

69 K Pol338
Mřížka na fasádu (žaluzie), 200x200, barevné

provedení RAL, napojovací nátrubek
ks 1,000                 

70 K Pol339 Výfukový nátrubek se sítem pr.200 ks 1,000             

71 K Pol290
Tepelná izolace dvojitá kaučuková samolepící tl. 2x 15

mm (vnitřní rozvody větev E1+i2)
m2 4,000                 

72 K Pol340
Požární minerální izolace vnitřní s Al polepem odolnost

30 min. (izolace VZT kolektoru)
m2 9,000               

73 K Pol341
Oplechování a utěsnění stavebního prostupu stěnou

sání/výfuk vzduchu
sada 3,000               

74 K Pol342

Oplechování a utěsnění stavebního prostupu střechou

výfuk vzduchu (pr.200), oprava hydroizolace,

zaizolování

sada 1,000                 

75 K Pol343
Napojení okapniček na odvod kondenzátu, zápachové

uzávěrky (sifon), cca 8 m rozvodu
sada 2,000                 

76 K Pol344
Napojení na stávající instalace elektro, kabeláž, jištění

(provedeno dle mon. návodu dodavatele VZT jednotky)
sada 1,000                 

77 K Pol273
Požární kouřové čidlo pod žaluzií stání čerstvého

vzduchu, kabeláž, napojení na MAR VZT jednotky
sada 2,000                   

D D6 Zařízení č.4: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení           
78 K Pol345

Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT

rozvodů
soubor 1,000                   

79 K Pol346 Uzemnění zařízení soubor 1,000                 

80 K Pol347 Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT soubor 1,000                   

81 K Pol348
Gumové těsnění a tmelící materiály do spojů VZT

rozvodů
soubor 1,000                 

82 K Pol349 Lešení (plošina) soubor 1,000                   

83 K Pol350 Přesun hmot soubor 1,000                   

84 K Pol351 Vyregulování a uvedení do provozu soubor 1,000                 

85 K Pol352 Provozní zkoušky soubor 1,000                 

86 K Pol353 Revize soubor 1,000                 

87 K Pol354 Zaškolení obsluhy, provozní řád soubor 1,000             

88 K Pol355 Drobné stavební přípomoce soubor 1,000                 

89 K Pol356 Demontáž a likvidace stávající VZT instalace soubor 1,000                   

90 K Pol357 Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu soubor 1,000                 

91 K Pol358
Realizační dokumentace zpracovaná na základě

podkladů dodavatelů vzešlých z výběrového řízení
kpt 1,000                 

92 K Pol359
Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace

skutečného provedení
soubor 1,000                 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 208,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 510 208,63 21,00% 107 143,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 617 352,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

05 - Rozvody zdravotně-technických instalací

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

OST - Ostatní           

721.1 - Vnitřní kanalizace           

722 - Vnitřní vodovod           

732 - Strojovny          

05 - Rozvody zdravotně-technických instalací
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Strana 81 z 90



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D OST Ostatní           

D 721.1 Vnitřní kanalizace           
1 K 721 17-6101.R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 2,000             

2 K 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 7,000               

3 K 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 100,000                

4 K 721 17-6114.R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 4,000               

5 K 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 12,000               

6 K 721 17-6116.R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 5,000               

7 K 721 17-6135.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 93,000                

8 K 721 17-6136.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 24,000                

9 K 721 17-6146.R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 125 x 3,1 mm m 5,000               

10 K 721 19-4103.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 2,000             

11 K 721 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 19,000               

12 K 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 15,000               

13 K 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 28,000               

14 K 721 21-3216.R00
Žlab odtokový nerez ke zdi,pro dlažbu, dl.1300mm hl.

68 dn 50 (HL50WU.O/130
kus 2,000                   

15 K 721 22-3420.R00 Zápach. uzáv. DN50 (HL 100G/50) kus 6,000               

16 K 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 252,000              

17 K 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,440             

18 K 721 14-0802.R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 93,000                

19 K 721 14-0806.R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 31,000               

20 K 721 29-0822.R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 2,340                 

21 K 721 14-0915.R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 2,000             

22 K 721 14-0916.R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 3,000               

D 722 Vnitřní vodovod           

23 K 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 199,000                

24 K 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm m 109,000                

25 K 722 17-2313.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm m 61,000                

26 K 722 17-2314.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm m 53,000                

27 K 722 17-2315.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm m 51,000                

28 K 722 17-2316.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 63x8,6 mm m 2,000               

29 K 722 18-1243.RT7
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm

vnitřní průměr 22 mm
m 61,000              

30 K 722 18-1243.RT8
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm

vnitřní průměr 25 mm
m 34,000              

31 K 722 18-1243.RU1
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm

vnitřní průměr 32 mm
m 22,000              

32 K 722 18-1243.RV9
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm

vnitřní průměr 40 mm
m 28,000              

33 K
722 18-

1243.RW6

Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm

vnitřní průměr 50 mm
m 30,000               

34 K 722 18-1243.RY3
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm

vnitřní průměr 63 mm
m 2,000             

35 K 722 18-1244.RT7
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm

vnitřní průměr 22 mm
m 138,000               

36 K 722 18-1244.RT8
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm

vnitřní průměr 25 mm
m 75,000               
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37 K 722 18-1244.RU1
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm

vnitřní průměr 32 mm
m 39,000               

38 K 722 18-1244.RV9
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm

vnitřní průměr 40 mm
m 25,000               

39 K
722 18-

1244.RW6

Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm

vnitřní průměr 50 mm
m 21,000               

40 K 722 17-0928.R00 Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 63x2 kus 1,000                 

41 K 722 19-0221.R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 soubor 6,000                  

42 K 722 19-0222.R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 soubor 15,000                  

43 K 722 26-5117.R00
Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN32x260mm, Qn

6,0
kus 1,000                 

D 732 Strojovny          

44 K 732 42-1423.R00 Čerpadlo oběhové na teplou vodu Wilo Star-Z 25/6 soubor 1,000                   

45 K 998 73-2102.R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,010           
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 472,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 125 472,31 21,00% 26 349,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 821,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

06 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

OST - Ostatní           

713 - Izolace tepelné          

732 - Strojovny         

733 - Rozvod potrubí          

734 - Armatury          

735 - Otopná tělesa          

783 - Nátěry          

06 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D OST Ostatní           

D 713 Izolace tepelné          
1 K 713 40-0842.R00 Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy m2 103,000                

D 732 Strojovny         
2 K 732 32-0814.R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l kus 2,000               

3 K 732 42-0811.R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 1,000             

4 K 732 29-1911.R00 Zpětné připojení potrubí topného a vratného soubor 1,000             

5 K 732 89-0801.R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 0,004             

D 733 Rozvod potrubí          
6 K 733 11-1103.R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 15,000               

7 K 733 11-1107.R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 2,000                 

8 K 733 11-1108.R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 2,000                 

9 K 733 19-0106.R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 15,000            

10 K 733 19-0107.R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 2,000           

11 K 733 19-0108.R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 2,000           

12 K 998 73-3103.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,160               

13 K 733 11-0806.R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 130,000              

14 K 733 11-0808.R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 57,000              

15 K 733 12-0826.R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 58,000              

16 K 733 89-0803.R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 1,210                 

17 K 733 12-3918.R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm kus 2,000             

18 K 733 19-1923.R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 kus 6,000             

19 K 733 19-1927.R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40 kus 2,000             

20 K 733 19-3918.R00 Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 57 mm kus 2,000             

D 734 Armatury          

21 K 734 26-5121.R00 Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R15TG DN 10 kus 13,000               

22 K 734 26-5123.R00 Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R15TG DN 20 kus 4,000               

23 K 734 26-1226.R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 2,000             

24 K 734 10-0811.R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 12,000               

25 K 734 20-0821.R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 6,000            

26 K 734 20-0822.R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 8,000             

27 K 734 42-0811.R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 3,000           

28 K 734 89-0803.R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,190               

D 735 Otopná tělesa          

29 K 735 11-1350.R00
Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/160 10 čl

x 0,255m2/čl=2,55m2
m2 2,550                  

30 K 998 73-5102.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,080               

31 K 735 11-1810.R00
Demontáž těles otopných litinových článkových

38x0,225=8,55m2
m2 8,550               

32 K 735 11-9140.R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 8,550                 

33 K 735 11-7110.R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 49,230               

34 K 735 49-4811.R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 57,780              

35 K 735 11-8110.R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 57,780              

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

06 - Vytápění

Strana 86 z 90



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 735 89-0802.R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 0,200               

37 K 735 00-0912.R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 16,000               

D 783 Nátěry          

38 K 783 32-4140.R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 49,700                

39 K 783 42-4140.R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 19,000               
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:

ARAGON ELL, Heřmanice 126, Nová Paka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 285 000,00 21,00% 59 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady           

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK Projektant:

ARAGON ELL,

Heřmanice 126,

Nová Paka

Uchazeč: PS-STAV s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady           
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kč 1,000                    S ÚRS 2020 01

2 K 020001000 Příprava staveniště kč 1,000                    S ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka zahrnuje úklid pozemku před výstavbou,

posekání parcely a vytrhání stávajícího porostu.

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000                      S ÚRS 2020 01

4 K 060001000 Územní vlivy kč 1,000                    S ÚRS 2020 01

5 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000                    S ÚRS 2020 01
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Příloha č. 2

1

Souhrnné prohlášení dodavatele

I. Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné

zakázky

Zak.č. ZD/19/426  – Modernizace stravovacího provozu - ON

Trutnov – stavební práce

Zadavatel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČO 708 89 546

Druh řízení Zjednodušení podlimitní řízení

Předpokládaná

hodnota VZ
17 866 777,- Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma PS-STAV Náchod s.r.o.

IČO 288 58 531

DIČ CZ28858531

Sídlo Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zástupce Pavel Sedláček

Bankovní spojení/

číslo účtu
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Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba

ve věci veřejné

zakázky

Pavel Sedláček

e-mail                    

Telefon                 

Kontaktní osoba

ve věcech

smluvních

Pavel Sedláček

e-mail                    

Telefon                 

Kontaktní osoba ve

věcech

technických

Ing. Petr Chobotský

e-mail                         

Telefon                 

zástupci

zhotovitele na

stavbě

Jméno, příjmení Pavel Sedláček

e-mail                    

Telefon                 

Kontaktní osoba

pro hlášení vad

(Hot-line)

Jméno, příjmení Pavel Sedláček

e-mail                    

Telefon                 

Nabídková cena v Kč bez DPH 14 469 583,83

Koeficient pro výpočet víceprací (článek 6.5 smlouvy) 0,81
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II. Prohlášení o kvalifikaci 

 
1. Dodavatel k prokázání základní způsobilosti prohlašuje, že: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti 

němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele. 

2. Dodavatel k prokázání profesní způsobilosti prohlašuje, že: 

a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci a disponuje výpisem z obchodního 

rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje. 

b) disponuje dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu plnění zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské 

oprávnění či licence. 

c) disponuje dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve formě osvědčení o autorizaci podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, nebo osvědčení o 

registraci usazené nebo hostující osoby ve smyslu uvedeného zákona v oboru: pozemní stavby 

či v rozsahu tuto způsobilost plně pokrývajícím. 

3. Dodavatel k prokázání technické kvalifikace předkládá seznam stavebních prací poskytnutých 

za posledních pět (5) let před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu významných staveb musí 

vyplývat realizace alespoň:  

• jedné (1) zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce budov 

občanské vybavenosti, přičemž hodnota zakázky byla alespoň 9 mil. Kč bez DPH  

a 
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• jedné (1) zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce budov

občanské vybavenosti, jejíž součástí byla rekonstrukce či výstavba stravovacího provozu,

přičemž hodnota zakázky byla alespoň 9 mil. Kč bez DPH

Významná stavba č. 1

Název a předmět

(významné služby)

                                                         
                             

                                                 
       

Objednatel

(alespoň název a IČO)

                    

              

Termín realizace                  

Předmětem byly stavební práce,

jejichž předmětem byla výstavba či

rekonstrukce budov občanské

vybavenosti, přičemž hodnota zakázky

byla alespoň 9 mil. Kč bez DPH

(Ano/Ne)

   

Celková cena v Kč bez DPH                         

Významná stavba č. 2

Název a předmět

(významné služby)

                           

                                                  

Objednatel

(alespoň název a IČO)

                  

              

Termín realizace                  

Předmětem byly stavební práce,

jejichž předmětem byla výstavba či

rekonstrukce budov občanské

vybavenosti, jejíž součástí byla

rekonstrukce či výstavba stravovacího

provozu,  přičemž hodnota zakázky

byla alespoň 9 mil. Kč bez DPH

(Ano/Ne)

   

Celková cena v Kč bez DPH                         
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K prokázání technické kvalifikace dále dodavatel předkládá seznam techniků, z něhož

bude vyplývat, že uchazeč má k dispozici tým odborníků sestávající alespoň z 1 osoby na

pozici hlavního stavbyvedoucího. Požadavky na minimální úroveň tohoto kvalifikačního

předpokladu jsou:

• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby,

• min. 10 let praxe při řízení stavebních prací,

• referenční stavba - účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě, jejímž předmětem byla

výstavba či rekonstrukce budov občanské vybavenosti, jejíž součástí byla rekonstrukce či

výstavba stravovacího provozu, přičemž hodnota zakázky byla alespoň 9 mil. Kč bez DPH.

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Jméno a příjmení Ing. Petr Chobotský

Vztah k dodavateli (zaměstnanec/

poddodavatel aj.)

           

Autorizace

(uveďte č. autorizace a obor)

Pozemní stavby

0601616

Délka praxe – řízení stavebních prací (roky)   

Referenční stavba

Název referenční stavby                            
            

Identifikace objednatele                               y

Jednalo se o výstavbu či rekonstrukci

budov občanské vybavenosti, jejíž

součástí byla rekonstrukce či výstavba

stravovacího provozu, přičemž hodnota

zakázky byla alespoň 9 mil. Kč bez DPH.

(ano/ne)

   

stavební náklady referenční stavby (v Kč

bez DPH)

       

Doba realizace          

K prokázání technické kvalifikace dodavatel dále předkládá osvědčení o vzdělání a odborné

kvalifikaci vztahující se k předmětu zakázky pro výše požadovanou osobu, tedy autorizace podle

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby.
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III. Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že  

k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele  

k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele X 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma S T A K O společnost s ručením omezeným 

IČO 422 28 468 

Sídlo Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Technická kvalifikace 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ANO 

Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 

2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? 

NE 

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 

 

IV. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů: 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že 

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti  
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Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné

zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022

• Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou

zakázku ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se

mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska

destabilizujícím situaci na Ukrajině.

V. Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění

veřejné zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou

dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a

to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční

doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka

záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné

zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení

zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí a byla respektována

udržitelnost a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty,

služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na

společenskou a environmentální odpovědnost.

VI. Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 3 Výzvy a že s takto

navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této

veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 3 Výzvy, a zavazuje se, že v případě, že bude

vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 3 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného

odkladu.

Za dodavatele dne 02.02.2023

         

Pavel Sedláček, jednatel společnosti
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