
Příkaz ní sm lou va - výko n TDS
Pekárenská uíice včetně mostu CB'043, České Budějovice

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, v platném znění 
na výkon inženýrské činnosti při prováděni stavby a technický dozor stavebníka (TDS ) pro dílo: 

„Pekárenská ulice včetně mostu CB - 043, České Budějovice"

číslo smlouvy příkazce: Mfoomr 
číslo smlouvy příkaznlka: 44/2017

1. Smluvní strany
1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru

na základě plné moci udělené primátorem č. j. KP- 
PO/133/2014/EPM/44 ze dne 2.4.2014 

ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investiční
odbor Magistrátu města České Budějovice 

kontakt: tel.: +420386802207
IČ/DIČ: 002 44 732/CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Č. ú.: 4209522/0800
dále jen příkazce

1.2. GPL-INVEST s.r.O.
se sídlem: Kněžskadvorská 2632, 370 04 České Budějovice
zastoupen: Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti

zapsán v OR:
IČ/DIČ:
bankovní spojení: 
dále jako přikaznl

2. Výchozí údaje, podklady a účel příkazu
2.1. Výchozí údaje:

investor stavby: Statutární město České Budějovice
a. název stavby: Pekárenská ulice včetně mostu CB - 043, České

Budějovice
b. místo prováděni stavby: České Budějovice, Pekárenská ulice, úsek mezi

přejezdem ČD a napojením na zanádražní komunikaci
c. Ihůta k provedení stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem (dále jen

SOD):
c.a. objednatel předpokládá, dle návrhu SOD se zhotovitelem stavebních prací, 

předat zhotoviteli stavby staveniště (místo, na kterém bude Dílo prováděno) 
do 10 dnů ode dne účinnosti SOD se zhotovitelem (předpoklad 
06 až 07/2017).

c.b. zhotovitel stavebních prací je povinen Dílo provést, včetně všech zkoušek, do 
160 dnů ode dne převzetí staveniště a kompletní Dílo předat objednateli 
nejpozději do 190 dnů ode dne převzetí staveniště.

2.2. Činnost příkazníka dle této smlouvy:

i



Príkaznt smlouva - výkon TDS
Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice

2.3.

2.4.

2.5.

zahájení činnosti: dnem účinnosti této smlouvy
ukončení činnosti: dnem protokolárního předáním veškerých listinných dokladů

nezbytných k předání obou staveb a finančnímu vyúčtování staveb 
(Pekárenská ulice, mast)

Doklady předané přikazcem pro řádné plnění příkazu dle této smlouvy:
2.3.1. listinné doklady ke stavbě, stanoviska a vyjádření s nimi související;
2.3.2. projektová dokumentace ke stavbě zpracovaná projektanty 

ZESA spol. s r.o|
PRAGO PROJEKT, a.s.| ___________
HBP ve stupni Dokumentace pro provedení stavby;

2.3.3. další doklady či dokumentace ke stavbám, pokud si je v souvislosti s řádným plněním 
příkazu dle této smlouvy přlkaznlk vyžádá po přikazci.

Clčel příkazu:
Účelem příkazu dle této smlouvy je obstarání Činností příkazce ve formě zajištění činností 
příkazníka ve prospěch a na účet příkazce pň zajištění technického dozoru stavebníka a 
inženýrské činnosti při realizaci stavby označené přikazcem jako Investorem a stavebníkem: 
„Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice"
podle schválené projektové dokumentace a podmínek příkazce a řádného uvedení stavby (tj. 
bez vad a nedodělků) do provozu, tj. provádění dozoru nad včasným a kvalitním provedením
Díla.
Prohlášeni příkazníka:
Příkazník prohlašuje, že má veškeré práva a odbornou způsobilost ktomu, aby plnil závazky, 
vyplývající z této uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní či jiné překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění těchto závazků a uzavřením této smlouvy nebudou porušeny žádné 
obecně závazné předpisy. Příkazník dále prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry příkazce ohledně přípravy a realizace stavby uvedené v předchozích odstavcích.

3. Předmět plnění
3.1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce, jako investora stavby, označené jako „Pekárenská ulice 

včetně mostu CB - 043, České Budějovice" (dále jen Dílo), bude provádět, za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, stavebně technický dozor dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dle ustanoveni §153, odst. 3 a 4) 
a inženýrské činnosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném rovněž Přílohou 
č. 1 - Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka k této smlouvě, v niž je vymezen rozsah 
výkonů stavebné technického dozoru (dále jen TDS) a další dohodnuté služby, Činnosti a práce 
v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

3.2. Kromě výkonu TDS v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 - Obsah a rozsah technického dozoru 
stavebníka, je příkazník povinen dále provádět tyto činnosti:
3.2.1. spolupracovat při projednáni návrhu případných dodatků k SOD se zhotovitelem 

stavby;
3.2.2. spolupracovat při zabezpečení aktualizovaného Časového plánu díla za účelem 

dodržení sjednaného termínu provedení díla dle SOD;
3.2.3. dohlížet po celou dobu realizace Díla nad dodržováním podmínek SOD, včetně jejích 

příloh zhotovitelem díla;
3.2.4. spolupracovat při organizačním zabezpečení odevzdáni a převzetí celého Díla i 

jednotlivých dílčích plnění nebo konkrétních prací a osobné se těchto převzetí 
účastnit;

3.2.5. zabezpečit, aby zhotovitel Díla odstranil vady a nedodělky uvedené v Protokolu o 
předání a převzetí díla nebo v Protokolech o dílčím předání a převzetí díla;
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3.2.6. zabezpečit splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení vztahujícího se k 
Dílu a pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace Díla v dostatečné kvalitě i 
kvantitě;

3.2.7. po celou dobu běhu záruční doby dle SOD poskytovat na vyžádání příkazce 
potřebnou či vhodnou odbornou pomoc při uplatňování práva zodpovědnosti za 
vady Díla;

3.2.8. ke každé faktuře e-mailem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence zaslat na 
ekonomický úsek Investičního aktuálně vyptněnou tabulku o průběhu čerpání 
nákladů na jednotlivých stavebních objektech; jako podklad o provedení kontroly 
jednotlivých faktur je příkazník povinen přiložit ke každé faktuře podepsané a 
orazítkované dle Přílohy č. 2 - čestné prohlášení k této smlouvě,

3.3, Příkazce se zavazuje za řádně a včas prováděnou činnost příkazníka die podmínek této smlouvy 
zaplatit sjednanou odměnu,

4. Doba plnění
Příkazník se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovněž i po 
dokončení Díla, tj. do doby uvedení Díla do provozu.
Zahájení činnosti: bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy

Ukončení činnosti: dnem odsouhlasení posledního finančního
vyúčtování stavby předaného zhotovitelem
stavby příkaznikovi. Příkazník ukončí výkon činností po splnění účelu 
smlouvy, tj. po uvedení Dita do provozu, avšak ne dříve než po 
vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných při převzetí Díla nebo jeho samostatných částí a po splnění 
požadavků vyplývajících z kolaudačních řízení a pro činnost dle bodu 
3.2.7 této Smlouvy po dobu trvání záruční doby k Dílu dle SOD.

5. Odměna
5.1. Příkazce za řádný výkon činností příkazníka dle této smlouvy zaplatí příkaznikovi sjednanou 

odměnu ve výši 175 000,- Kč bez DPH (slovy: stosedmdesátpěttisíc korun českých).
Odměna je stanovena bez DPH. K odměně bude připočteno DPH ve výší stanovené právními 
předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené 
s výkonem činností uvedenými v této smlouvě (vč. jejích příloh).
Odměna může být měněna pouze v případě, že:
5.2.1. příkazce bude požadovat po příkaznikovi provedení dalších činnosti (rozšíření příkazu), 

které nejsou v předmětu příkazu dle této smlouvy, avšak jsou nezbytné pro řádné 
provedení Díla (stavby) a plnění povinností TDS dle příslušného právního předpisu;

5.2.2. příkazce bude požadovat po příkaznikovi vypuštění některých činností, které jsou 
předmětem činností příkazníka jako TDS a jsou uvedený v této smlouvě (včetně jejich 
příloh);

5.2.3. při realizaci příkazu se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, 
a příkazník je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na výší odměny,

Příkazník je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) příkazci 
oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví, Tato změna může být 
provedena pouze oboustranné odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě.

5.3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace Díla z důvodů, které nespočívají na 
straně příkazníka a dojde k odvolání nebo výpovědi příkazu dle této smlouvy, má příkazník 
nárok na úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti 
zániku příkazu dle této smlouvy.

4.1.

4.2.
4.3.
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6. Platební podmínky
6.1. Odměna za provedené Činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je 

splatná na základě dílčích měsíčních faktur, vystavených příkazníkem, jejímiž přílohami bude 
vždy
* kompletní zprávu o své činnosti za předchozí kalendářní měsíc
Příkazník je povinen vystavit dílčí fakturu vždy nejpazději do desátého (10) dne následujícího 
kalendářního měsíce. Příkazce je povinen se k faktuře vystavené přikazcem vyjádřit nejpozdějl 
do 5- ti pracovních dnu od jejího obdržení formě souhlasu nebo nesouhlasu a potvrdit 
příkazniku jeho Zprávu o činnosti

6.2. faktura vystavená příkazníkem dle podmínek této smlouvy musí povinně obsahovat tyto 
náležitosti
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;
* označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;
- den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednáni ve smlouvě;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
- číslo smlouvy;
- označení předmětu smlouvy a názvu stavby;
- fakturovanou částku (základ daně, Částka DPH, celková částka včetně DPH);
- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečné faktury
- razítko a podpis oprávněné osoby.

6.3. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového 
dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je příkazce oprávněn fakturu 
s odůvodněním v termínu splatností vrátit, aniž by byl v prodlení splacením. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury příkazci.

6.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města 
České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná odměna příkazníka bude uhrazena 
přikazcem připsáním na účet příkazníka, nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto 
smlouvou. Připadne-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost 
vznikne nejbližší následujíc! pracovní den.

6.5. Za včasné a správné doručení faktury na Podatelnu statutárního města České Budějovice 
odpovídá příkazník.

6.6. Příkazce neposkytuje příkaznikovi Žádnou zálohu na plnění příkazu.

7. Součinnost příkazce a jeho povinnosti
7.1. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti (příkaz), vyplývající 

ze smlouvy řádně a včas plnit. 2a účelem splnění povinností příkazníka dle této smlouvy ve 
smyslu plnění TDS příkazníka vztahující se k provádění Díla dle SOD se zhotovitelem stavby, 
uděluje příkazce příkazniku Plnou moc k provádění všech nutných a nezbytných úkonů, 
spojených s výkonem TD5. Takto udělená Plná moc je platná pouze po dobu platnosti a 
účinnosti této smlouvy. Požádá-lí o to příkazník a je-li to důvodné, může příkazce udělit 
příkaznikovi dle této smlouvy samostatnou Plnou moc.

7.2. Příkazce je v souladu s článkem 2 bod 2.3.1 až 2.3.3 této smlouvy povinen do 5 pracovních dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy předat příkaznikovi tyto dokumenty:
- již existující doklady, vyjádření, dohody aj. podklady, jež jsou nutné pro zajištění úkonů, 

k nimž se příkazník zavázal, zejména zápisy z jednání a kontrolních dnů, týkajících se přípravy 
a realizace díla;
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- příslušný stupen projektové dokumentace zpracované společnostmi viz bod 2.3,2, ve stupni 
dokumentace pro provedeni stavby, nutné pro zajištění nasmlouvaných činností.

7.3. Příkazce je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu příkaznikovi informace, jež jsou nutné 
při zajišťování činnosti příkazníka, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této 
smlouvy obstarat sám příkazník.

7.4. Příkazce je povinen poskytovat příkaznikovi na jeho vyžádání potřebnou či nutnou součinnost 
při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádřeni a stanovisek, při upřesňováni požadavků na případné doplňky či změny 
projektu apod., nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen $ obtížemi) zařídit záležitosti 
vyplývající z této smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude 
příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne příkazce 
příkaznikovi nejpazději do pěti (5) pracovních dnů od obdrženi žádosti příkazníka o součinnost 
příkazce. Nebude-li příkazce schopen zajistit požadovanou součinnost, vyrozumí o této 
skutečnosti ve lhůtě uvedené v předchozí větě příkazníka a po vzájemné dohodě určí další 
postup.

7.5. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost příkazníka dle této smlouvy ve všech fázích plnění.

8. Součinnost příkazníka a jeho povinnosti
8.1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou 

odpovědnost. Svěři-lí provedení příkazu dle této smlouvy jinému, odpovídá příkazník jako by 
příkaz prováděl sám. Příkazník je oprávněn použít ke splnění příkazu i jinou osobu, avšak vždy 
jen po předchozím písemném souhlasu příkazce.

8.2. Příkazník je povinen při obstarávání záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat 
poctivě a pečlivě dle svých schopnosti. Příkazník Je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou 
předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce 
a zajistit, aby nedošlo kporušení předpisů souvisejících splněním SOD svybraným 
zhotovitelem stavebních prací. Při prováděni všech činnosti je příkazník povinen řídit se touto 
smlouvou, instrukcemi a příkazy příkazce, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými 
osobami zástupců zhotovitele Díla a příkazce a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy nebo samosprávy.

8.3. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazce o stavu realizace Díla a jím 
zabezpečovaných činností (TDS a inženýrské činnosti) průběžně, zejména pak na kontrolních 
dnech, jejichž termín konání bude vždy předem určen v zápisech ve stavebním deníku. 
Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu předávat příkazci veškeré úřední doklady 
nebo vše co získá při zabezpečování činností podle této smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné 
korespondence atp.).

8.4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho 
pokynů a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež 
mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně 
které vyžaduji změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku díla. Neučini­
li tak a v důsledku toho dojde k poškozeni zájmů příkazce, k neplnění sjednaných termínů 
realizace díla či ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková prodlení. Trvá-lí však příkazce 
na pokynech, které odporují obecné závazným právním předpisům, je příkazník oprávněn od 
smlouvy odstoupit, přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo příkazníka na úhradu 
sjednané ceny za dílo, resp, její části, Příkazník je povinen být osobně přítomen na místě 
provádění Díla v rozsahu minimálně tří (3) návštěv v kalendářním týdnu. O své přítomnosti 
vmiste provádění Díla a dodržení hodinového rozsahu je příkazník povinen učinit zápis do 
stavebního deníku.

8.5. Příkazník je oprávněn použít poskytnutá a získané podklady, doklady, informace a zmocnění 
v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.
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8.6. Zásahy do technického řešení Díla, vyžadující změnu ceny Díla dle SOD se zhotoviteli, může 
příkazník nařídit pouze na základě předchozího písemného souhlasu příkazce.

9. Odpovědnost příkazníka, záruky
9.1. Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci Díla budou provedeny v rozsahu a 

kvalitě podle schválené projektové dokumentace, v souladu se sjednanou SOD(včetně jejich 
příloh) a podle příslušných právních předpisů a technických norem.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či příkazů poskytnutých 
přikazcem jenom v případě, nemohl-lí ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost 
či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce. Příkazník neodpovídá za nevhodnost 
pokynů příkazce, v případě, že jej prokazatelným způsobem na tuto nevhodnost upozornil, ale 
příkazce na jejich plněni trval.

9.3. Příkazník se zavazuje, že po dobu běhu záruční doby na Dílo dle SOD se zhotovitelem stavby, 
poskytne příkazci odbornou pomoc při uplatňováni práva zodpovědnosti za vady Díla.

10. Sankční ujednání
10.1. V případě porušení povinností příkazníka které má za následek prodleni dokončení Díla dle 

SOD se zhotovitelem, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% bez 
DPH z celkové odměny dle bodu 5.1. této smlouvy za každý takovýto den prodlení.

10.2. V případě, že příkazník provede nedbalou anebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací, předložených zhotovitelem Díla dle podmínek SOD a ty budou obsahovat 
práce, které nebyly zhotovitelem Díla provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, je 
příkazník povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou takovouto 
fakturu, obsahující vadnou položku, tj. položku prací, která nebyla provedena nebo nebyla 
provedena v uvedeném množství.

10.3. V případě prodlení příkazce se zaplacením již přikazcem odsouhlasených faktur, vystavených 
oprávněně příkazníkem, může příkazník požadovat po příkazci zaplacení smluvního úroku 
z prodleni ve výši 0,02% z dlužné částky, a to za každý den prodlení

10.4. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15-ti dnů od 
doručení výzvy k jejich zaplacení povinné straně povinné straně.

10.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která příkazci vznikne v 
důsledku porušení povinností příkazníka, a to v plné výši I pokud převyšuje sjednanou smluvní 
pokutu.

10.6. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění.

11. Ostatní ujednání
11.1. Zánik závazku z příkazu:

11.1.1. příkazník může tuto smlouvu vypovědět na základě písemné, zdůvodněné výpovědi, 
prokazatelně doručené příkazci; výpověď může nabýt účinnosti nejdříve k poslednímu 
dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď příkazci 
prokazatelně doručena

11.1.2. příkazce je oprávněn odvolat příkaz kdykoliv
11.2. V případě zániku příkazu, je příkazník povinen ve Ihůté 15-ti kalendářních dnů po zániku 

příkazu provádět veškeré činnosti, které nesnesou odkladu, pokud příkazce neprojeví jinou 
vůli. Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozdéji do třech (3) pracovních dnů 
od zániku smlouvy předat příkazci všechny doklady, které získal v souvislosti splněním 
povinností z této smlouvy vyplývajících.

11.3. Příkazník prohlašuje, že rozsah činností, výkonů a prací v této smlouvě uvedených je 
předmětem jeho podnikatelské činnosti, knfž získal oprávnění na základě své odborné
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způsobilosti a podle příslušných platných předpisů. Příkazce neodpovídá za případné škody na 
zdraví vzniklé příkaznikovi při provádění sjednaných činností, výkonů a prací. Příkazník je 
povinen dodržovat v místě provádění Díla (a je-li to vhodné či nutné i v jiných místech 
souvisejících s plněním příkazu) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.4. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkaznikovi při provádění sjednaných 
činností, výkonů a prací. Příkazník je povinen dodržovat v místě provádění Díla {a je-li to 
vhodné či nutné I v jiných místech souvisejících s plněním příkazu) zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

11.5. Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi přikazcem a příkazníkem musí být písemně 
potvrzeno.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato 

smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) provedeních, každé o síle originálu, z nichž tři (3) 
vyhotovení obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník.

12.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností 
smluvních stran dle podmínek této smlouvy.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově Číslovanými písemnými dodatky k této 
smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků k této 
smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 10-ti kalendářních 
dnů ode dne doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh 
tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu 
dodatku.

12.4. Je-li nebo stane-Ii se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zavazují se 
smluvní strany nahradit toto ustanovení, ustanovením platným a účinným tak, aby toto nové 
ustanovení co nejlépe vystihovalo původní ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nejpozději 
do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení vadného ustanovení, 
odsouhlasit navrhovanou změnu a uzavřít příslušný dodatek nebo v této lhůtě doručit druhé 
smluvní straně své zdůvodnění návrhu a předložit návrh nový.

12.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně 
příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 
příkazce.

12.6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právní poměry z ní vyplývající 
se řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 5b., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
souvisejícími právními předpisy ČR.

12.7. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 - Rozsah výkonů stavebně technického 
dozoru stavebníka a Příloha č. 2 - vzor Čestného prohlášení.

12.8. Příkazník bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejněni dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajisti příkazce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění příkazce příkazníka informuje poté, co obdrží ze strany 
správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejněni. Smluvní strany po dohodě souhlasí 
rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být 
bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice íwww.c- 
budeiovice.cz). Příkazník bere dále na vědomí, Že příkazce je povinen či oprávněn tuto 
smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zni nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či 
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytováni dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či
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poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována

12.9. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že s obsahem této smlouvy jsou seznámeny, a že 
smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojuji své podpisy.

12.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy
Příloha č. 1 - Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka 
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

7 -fiR- 7017
V Českých Budějovicích, dne ........ Ve Strakonicích, dne 24.5.2017,

GPL - INVEST s.ř.o,
Kněžskodvorská 2632

Jii
jednatel společnosti 
GPL-INVEST s.r.o.
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č. smlouvy pf\kazcedf?.í$.QŠ?.Í.ff.£.rfi~ 

č. smlouvy příkazníka 44/2017

Příloha i. 1
Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací 
dokumentací a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnuti orgánů státní 
správy (stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.j;

• písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně 
zápisem do stavebního nebo montážního deníku;

• protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není 
povinností zhotovitele;

• účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
• kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního 

rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
• organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby;
• kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametru a 

kvality prováděných prací;
• kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování 

pořádku na stavbě a zařízení staveniště;
• sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů 

provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur 
- daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 
k likvidaci investorovi;

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšuji náklady stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužují IKůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní 
dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

• podávat průběžně informace Investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných 
okolnostech při realizaci stavby;

• kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými;

• v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující 
činnosti, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor 
při zajišťováni souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

• spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při prováděni nebo navrhování 
opatřeni na odstranění případných vad projektu;

• sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly, a pod.);

• sleduje vedeni a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedenými v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve 
stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);

• uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užíváni) 
dokončené stavby;

• hlášení archeologických nálezů;
• spolupráce s pracovníky dodavatelů při prováděni opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi;
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• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje 
zhotovitele na nedodržování termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných 
majetkových sankcí;

• kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;
• pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;
• v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich části, organizace a vedení jednání 

pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich 
částí;

• kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých 
termínech;

• kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;
• spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického 

zaměření stavby;
• po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předáni pozemků vlastníkům 

pozemků dotčených stavbou;
• zajištění kolaudačního řizení a vydání kolaudačního souhlasu;
• po ukončeni stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi 

veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby,
• Měsíční I závěrečnou zprávu je příkazník povinen předat v písemné i elektronické podobě.

Příkazrrt smlouva - výkon TDS
Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice

GPL-INVEST s.r.o. 
Kněžskodvorská 2632 

370 04 české Budějovice 
1Č: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766 

t A
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Příloha č, 2 
Čestné prohlášení

č. smlouvy příkazce.................................
č. smlouvy příkazníka: 44/2017

Název inve stiční akce: Pekárenská u líce včetně mostu CB-043, České Bud ějovíce

Příloha k faktuře č.: ...............................
Fakturovaná Částka: ...............................

Já, níže podepsaný.......................... . zaměstnanec (zmocněná osoba) společnosti
název: .......... ..... ..............................................
IČ: ............................................................
(číslo smlouvy příkazce....................................................... },
jako osoba kontrolující věcnou správnost soupisu provedených prací k faktuře č................................
vztahující se k investiční akci: Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice

potvrzuji tímto, že veškeré údaje v daném soupisu provedených prací souhlasí se skutečností a práce, 
dodávky a činností byly skutečně v daném rozsahu skutečně provedeny.

Datum Podpis a razítko

XI




