
                   

SMLOUVA O DÍLO

(ev. č. objednatele: 23/7700/0044)
(ev. č. zhotovitele: 1/2023/O)

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: 
IČO: 72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, pracoviště Strakonice
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a
 
Zhotovitel: ELA – PLAST s.r.o.
se sídlem: Na Pavlu 2191, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
zastoupený: 
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699
IČO: 25025686
DIČ: CZ25025686
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

společně též „smluvní strany“

uzavřely  na  základě  výsledku  zadávacího  řízení  o  veřejné  zakázce  s názvem  „ÚP  v Ústí  
nad Labem – rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy – III.“, evidenční číslo
zadavatele  26/2022  (dále  jen  „veřejná  zakázka“),  v souladu  s  ustanovením  §  53  zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

sm louv u  o  d í lo

ÚP v Ústí nad Labem – rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy – III.

(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v  provedení  stavebních úprav  ke snížení  energetické náročnosti  administrativní  budovy
Finančního  úřadu  pro  Ústecký  kraj  –  Územní  pracoviště  v  Ústí  nad  Labem,  Dlouhá
3359/13a,  400 21 Ústí  nad Labem, (dále jen „budova“,  „územní pracoviště“  nebo též
„místo plnění“), a to v následujícím rozsahu:

- výměna výplní otvorů v obálce budovy,

- demontáž stávajících kovových výplní otvorů,

- montáž nových hliníkových výplní otvorů s izolačním trojsklem,

- instalace nových plastových vnitřních parapetů,

- instalace vnitřních hliníkových žaluzií na všech výplních otvorů,

- instalace horizontálních hliníkových slunolamů ve 2. a 3. NP budovy,

- prosklené stěny v 1. PP a v 1. NP budovy ponechány beze změn,

- soklová část s mramorovým obkladem ponechána beze změn,

- ostatní drobné začišťovací práce, 

dle Projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v Příloze č. 1 smlouvy (dále jen
„projektová  dokumentace“),  v souladu  s podmínkami  dle  Soupisu  stavebních  prací,
dodávek a služeb včetně výkazů výměr uvedených v Příloze č. 2 smlouvy (dále jen „soupis
prací“), a za dodržení podmínek pro provedení stavby uvedených ve Stavebním povolení
a v Povolení  změny  stavby  před  dokončením  uvedeném  v Příloze  č.  3  smlouvy  (dále
jen „dílo“). 

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu
za jeho provedení.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  objednateli),  a  to  na základě
protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do  200 dnů ode
dne předání staveniště zhotoviteli, a to včetně předání podkladů pro získání kolaudačního
souhlasu dle zákona č.183/2006 Sb.,  o územním plánování  a stavebním řádu,  ve znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební  zákon“).  Bude-li  dílo  při  předání  a  převzetí
vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději
do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.  

2. Prodloužení  termínu  dokončení  a  předání  díla  je  možné  pouze  v případě  nepříznivých
povětrnostních  podmínek,  které  neumožňují  technologicky  dokončit  dílo,  a  to  formou
písemného  dodatku  ke  smlouvě  podepsaného  oběma  smluvními  stranami.  V souladu
s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ se jedná o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy.

3. V případě, že se v průběhu provádění  díla  vyskytne potřeba na provedení změny díla,
budou  smluvní  strany  postupovat  dohodou  v souladu  s ustanovením  §  222  ZZVZ.
Ve spojitosti  s tím může dojít  i  k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání
díla, bude-li to taková změna vyžadovat.
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4. V případě  prodlení  zhotovitele  se  zahájením  provádění  díla  nebo  s  prováděním  díla
z důvodů na straně objednatele,  prodlužuje  se o tuto dobu prodlení  i  termín dokončení
a předání díla.

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledku výše uvedeného zadávacího
řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH 11 247 127,79 Kč 
(slovy:jedenáctmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícsto-
dvacetsedm korun českých a sedmdesátdevět haléřů),

DPH ve výši 21 %: 2 361 896,84 Kč 
(slovy:dvamilionytřistašedesátjednatisícosmset-
devadesátšest korun českých a osmdesátčtyři haléřů),

cena včetně DPH činí 13 609 024,63 Kč 
(slovy:třináctmilionůšestsetdevěttisícdvacet-
čtyři korun českých a šedesáttři haléřů).

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném soupisu
prací,  který  tvoří  Přílohu  č.  2  smlouvy.  Jednotkové  ceny  v soupisu  prací  jsou  pevné
po celou dobu provádění díla.

3. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené  s provedením  díla,  tj.  zejména  veškeré  práce,  materiál,  vedlejší,  pomocné
a doplňkové  výkony,  režijní  náklady,  dopravu,  zařízení  místa  plnění,  náklady  
na ekologickou likvidaci  odpadů, případné náklady na zábor veřejného prostranství,  je-li
potřeba  atd.  V případě,  že  se  v souvislosti  s  provedením  díla  vyskytnou  potřeby
objednatele na provedení dodatečných prací ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, mohou být
takové dodatečné práce provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě,
přičemž tyto dodatečné práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v soupisu
prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. V případě, že cena jednotlivých dodatečných prací,
nebude  zhotovitelem  oceněna  dle  soupisu  prací,  bude  stanovena  dle  aktuální  cenové
soustavy  ÚRS  Praha,  a.s.  V případě,  že  nebude  možné  stanovit  cenu  jednotlivých
dodatečných  prací  ani  dle  aktuální  cenové  soustavy  ÚRS  Praha  a.s.,  bude  zhotovitel
povinen  vycházet  z cen  v čase  a  místě  obvyklých.  Zhotovitel  nemá právo  domáhat  se
navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v soupise prací, pokud jsou tyto chyby
důsledkem nepřesného nebo neúplného vyplnění cen zhotovitelem v soupise prací.

4. V případě,  že  v průběhu  provádění  díla  požádá  objednatel  zhotovitele  o  vypuštění
některých prací, cena díla bude ponížena o cenu připadající na konkrétní položku (práci)
dle oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. 

5. Změna  ceny  díla  včetně  DPH je  možná  pouze  v  případě,  že  dojde  v  průběhu  plnění
předmětu smlouvy  ke změnám daňových  předpisů  upravujících  výši  DPH.  Tato  změna
nebude  smluvními  stranami  považována  za  podstatnou  změnu  smlouvy  a  nebude
proto pořizován  písemný  dodatek  ke  smlouvě.  Zhotovitel  bude  fakturovat  sazbu  DPH
platnou v den zdanitelného plnění. V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ se jedná
o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy.
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6. Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové provádění díla.

7. Úhrada ceny bude prováděna měsíčně na základě dílčí  faktury vystavené zhotovitelem
a doručené objednateli.  Dílčí  faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li  zhotovitel
plátcem DPH (dále jen „faktura“). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
kalendářního  měsíce.  Podkladem  pro  fakturu  bude  objednatelem  odsouhlasený  
a  potvrzený  Soupis  skutečně  provedených  prací  a dodávek  v  příslušném  kalendářním
měsíci (dle čl. VIII. odst. 48 smlouvy), který bude přílohou faktury.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH,
(dále  jen  „pozastávka“)  za  účelem  zajištění  odstranění  případných  vad  a  nedodělků,  
které nebrání užívání díla, zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla, případně
k zajištění splnění  i  jiných povinností  zhotovitele. Pozastávka bude zhotoviteli  uvolněna  
na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.
V případě,  že  bude  žádost  doručena  v období  od  15.  prosince  do  28.  února,  bude
pozastávka uvolněna do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. Zhotovitel
je oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, co bude dílo dokončeno, odstraněny
veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání a převzetí díla. 

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména
náležitosti  dle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů,  
a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně, je-li zhotovitel plátcem DPH
náležitosti  dle  §  29  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

10. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění budou použita pro hlavní činnost, proto nepodléhají
režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona o DPH.

11. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí  stanovených v odst.  8,  9 a 18 tohoto článku
smlouvy  též  název  akce  (veřejné  zakázky),  evidenční  číslo  smlouvy  objednatele
a pořadové číslo faktury.

12. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li
potvrzenému Soupisu skutečně provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním
měsíci.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit.  Nová  lhůta
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
Vrátí-li  objednatel  fakturu  neoprávněně,  zašle  zhotovitel  fakturu  zpět  objednateli,  a  to
nejpozději  do  5  dnů  od  doručení  zhotoviteli,  s uvedením  důvodu  opětovného  zaslání
a původním datem splatnosti.

13. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

14. Splatnost faktury, která odpovídá případné dodatečné změně díla dle čl. II odst. 3 smlouvy,
je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

15. Faktura  v měsíci  prosinci  musí  být  doručena  objednateli  nejpozději  do  15.  prosince,
nedohodnou-li  se smluvní  strany jinak.  Splatnost  veškerých faktur  doručených po tomto
datu až do 28. února je 60 dní, přičemž lhůta splatnosti takových faktur počne běžet až dne
1. března.

16. Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.

17. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na doručovací adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či  
na  e-mailovou  adresu   Objednatel  upřednostňuje  elektronické
faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF. Případná změna e-mailové adresy je
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vůči  zhotoviteli  účinná okamžikem, kdy o ní  byl  písemně vyrozuměn.  Tato změna není
důvodem k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

18. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy.
Je-li  zhotovitel  plátcem  DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný  způsobem
umožňující  dálkový  přístup  dle  zákona o  DPH.  Nedílnou  součástí  faktury  bude i  kopie
odsouhlaseného  a  potvrzeného  Soupisu  skutečně  provedených  prací  a  dodávek
za příslušný kalendářní měsíc dle čl. VIII. odst. 48 smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura
neúplná.

19. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v české měně.

20. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  nejedná-li  se  o  případ  přenesení  daňové  povinnosti  
na objednatele a zhotovitel  je plátcem DPH, a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného
plnění  veden  v  rejstříku  nespolehlivých  plátců  DPH,  anebo  nastane  některá  z jiných
skutečností rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli
pouze fakturovanou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných
právních  předpisů,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  O  provedené  úhradě  DPH
správci daně bude objednatel  zhotovitele informovat kopií  oznámení pro správce daně  
dle § 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu jakoukoliv
peněžitou pohledávku z této smlouvy proti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele z této
smlouvy za objednatelem.

Článek IV.
Sankce a náhrada újmy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. odst. 1 smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla
dle čl. IX. smlouvy ve lhůtě mu stanovené, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu  ve  výši  1.000  Kč  (slovy:  jeden  tisíc  korun  českých)  za  každou  takovou
neodstraněnou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení a předání staveniště nebo jiných prostor
stanovených k provádění díla dle čl. VIII. odst. 30 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

4. Nepřevezme-li  zhotovitel  od  objednatele  staveniště  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem  
ve výzvě dle  čl.  VII.  odst.  1  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen objednateli  zaplatit  smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5. Neodstraní-li  zhotovitel  reklamované  vady  ve  lhůtě  uvedené  v čl.  V.  odst.  6  smlouvy  
nebo  ve  lhůtě  podle  téhož  ujednání  dohodnuté,  je  objednatel  oprávněn  požadovat  
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou
vadu a za každý i započatý den prodlení, v případech záručních vad uvedených v čl. V.
odst.  6 písm. b) smlouvy.  Označí-li  objednatel  v reklamaci,  že se jedná o záruční vadu
dle čl.  V odst.  6  písm.  a)  smlouvy,  která  brání  řádnému  užívání  díla,  případně  hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu
ve  výši  10.000  Kč  (slovy:  deset  tisíc  korun  českých)  za  každou  vadu  a  za  každou
i započatou hodinu prodlení. 
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6. Nepředloží-li zhotovitel doklad dle čl. X. odst. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý
i započatý den prodlení.

7. Zjistí-li  objednatel  na  staveništi  přítomnost  poddodavatelů  neschválených  objednatelem
dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

8. Nepředloží-li  zhotovitel  doklad  dle  čl.  VIII.  odst.  4  a  12  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý
takový případ.

9. Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost osoby označené dle čl. VIII. odst. 13 smlouvy,
a její účasti na provádění díla dle věty druhé téhož odstavce, aniž by zhotovitel disponoval
písemným  souhlasem  objednatele  (popř.  osoby  pověřené  objednatelem),  je  zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých)
za každý zjištěný případ. 

10. V případě  porušení  jakékoliv  další  smluvní  povinnosti  zhotovitele,  pro  kterou  není
ve smlouvě stanovena specifická sankce, zapsané do stavebního deníku, a její nesplnění
zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, vzniká
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
za každý  takový  zjištěný  případ.  V pochybnostech  se  má  za  to,  že  dodatečná  lhůta
je přiměřená, pokud činila alespoň 5 kalendářních dnů.

11. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná
smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
a  nákladů  spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního  věstníku,  veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob  a  evidence
svěřenských  fondů  a  evidence  údajů  o skutečných  majitelích,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

12. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

13. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů
od doručení jejího vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

14. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  splnění  povinnosti,  která  je  prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15. Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy  vzniklé  v  souvislosti  s  plněním  předmětu  smlouvy.  Zaplacená  smluvní  pokuta  
se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li
to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

16. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

17. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné
výši. Náhrada újmy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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Článek V.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje
na celé dílo,  není-li  dále  stanoveno jinak.  Záruční  doba počíná běžet  ode dne předání
a převzetí  díla  dle protokolu o předání a převzetí  díla dle čl.  IX.  smlouvy.  Dohodnou-li  
se  smluvní  strany  v průběhu provádění  díla  na kratší  záruční  době u  dílčích  částí  díla
(u konkrétních výrobků, u nichž výrobce poskytuje kratší záruční dobu), je v protokolu nutné
uvést specifikaci těchto výrobků s kratší záruční dobou a délku záruční doby poskytovanou
výrobcem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání  
a převzetí díla. Pokud výrobce či dodavatel některých výrobků poskytuje záruční dobu delší
než 60 měsíců,  platí  tato delší  záruční  doba.  V případě, že při  předání díla objednateli
zhotovitelem  bude  dílo  vykazovat  vady  a/nebo  nedodělky,  začne  běžet  záruční  doba  
za jakost  díla  od  odstranění  poslední  vady a/nebo nedodělku  dle  Zápisu  o  odstranění
přejímkových vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 8 smlouvy.

2. Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo, včetně jeho částí, bude mít vlastnosti
vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.
Zaručuje  se zejména, že dodaný materiál,  dodávky,  zařízení  včetně jeho částí  si  udrží
ujednanou  kvalitu,  zvláště pak se zhotovitel  zaručuje  za správnou technickou  koncepci
a konstrukci,  kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci  díla a za odborné postupy
a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatelem  reklamované  záruční  vady  díla  odstranit  bezplatně.
Reklamace  vad  díla  bude  objednatelem  uplatněna  vůči  zhotoviteli  písemnou  formou.
V reklamaci  musí  být  vady  popsány  a  dále  musí  být  uvedeno,  jak  se  vady  projevují.
V případě,  že  se  jedná  o reklamaci  dle  čl.  V. odst.  6  písm.  a)  smlouvy,  je  objednatel
povinen uvést v reklamaci taktéž tuto skutečnost. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu.

4. V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

c) slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

5. Zhotovitel  je  povinen  potvrdit  přijetí  reklamace  do  24  hodin  po  obdržení  reklamace
v případě reklamace dle odst. 6 písm. a) tohoto článku smlouvy a do 3 pracovních dnů
po obdržení reklamace v případě reklamace dle odst. 6 písm. b) tohoto článku smlouvy,
a to  písemnou  formou  včetně  sdělení,  zda  reklamaci  uznává  či  neuznává.  Pokud  tak
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit,
v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává  či  neuznává.  Současně  zhotovitel  písemně  navrhne,  do  kterého  termínu  vady
odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je
pro  zhotovitele  závazná.  V  případě  neshody  objednatele  a  zhotovitele  ohledně
oprávněnosti  reklamace,  je  zhotovitel  povinen  postupem  stanoveným  v odst.  9  tohoto
článku  smlouvy  prokázat,  že  je  reklamace  neoprávněná,  jinak  platí  vyvratitelná  právní
domněnka,  že  je  reklamace  oprávněná.  Náklady  na  odstranění  vady  nese  zhotovitel,
neukáže-li  se  postupem  stanoveným  v odst.  9  tohoto  článku  smlouvy  reklamace
objednatele jako neoprávněná.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  reklamované  záruční  vady  díla  podle  této  smlouvy  odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však:
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a) do  24  hodin  v případě,  že  objednatel  v reklamaci  výslovně  uvede,  že  vlivem
reklamované  vady  hrozí  nebezpečí  na  majetku  objednatele  či třetích  osob  
nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu objednatele,

b) do 7 dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto
odstavci,  písm.  a)  a  b)  zhotovitel  objednateli  prokáže,  že  lhůta  k úplnému  odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést
taková  opatření,  která  odvrátí  hrozící  nebezpečí,  a  bezodkladně  pokračovat  v úplném
odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší
objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

7. O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění záručních vad.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli,  
že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky
za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli  náklady přiměřeně
vynaložené objednatelem na odstranění vady.

9. V  případě  sporu  o  oprávněnost  reklamace  vady  nebo  ohledně  kvality,  technologie
provádění  díla,  je  kterákoli  ze  smluvních  stran  oprávněna  předložit  takový  rozpor
k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být
odsouhlasený  oběma smluvními  stranami.  V případě,  že  se smluvní  strany  neshodnou
na výběru  akreditované  zkušebny,  soudního  znalce  či  znaleckého  ústavu,  je  takovou
akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel.
Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro
obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením
nese smluvní strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel  nemůže užívat dílo nebo část díla  
pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

11. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním zhotovitele.

12. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu uplatňování reklamace,
např. uplatnění reklamace přímo u poddodavatele. 

Článek VI.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  nebude  zatíženo  právy  třetích  osob,  ze  kterých  by  
pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám.
V opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli
vzniknou. 

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  prostory,  které  jsou  místem  plnění  dle  čl.  I.
odst. 1 smlouvy, za účelem zhotovení díla, a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel
se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne
účinnosti smlouvy. 
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2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody. Při převzetí staveniště budou do stavebního
deníku  zapsány  výchozí  stavy  elektroměru  a  vodoměru,  konečné  stavy  budou
do stavebního deníku zapsány v rámci předání a převzetí díla, případně po odstranění vad
a nedodělků nebránících užívání stavby. Částky za spotřebované energie budou zhotoviteli
přeúčtovány, viz čl. VIII. odst. 36 smlouvy.

3. Objednatel  odpovídá  za  správnost  a  úplnost  předané  dokumentace.  Ověření  shody
podkladů  pro  provádění  díla  a  projektové  dokumentace  předaných  objednatelem  
se skutečností je možné jen před zahájením díla a je v kompetenci zhotovitele, nebude-li
smluvními  stranami  v průběhu  provádění  díla  stanoveno  jinak.  Zhotovitel  je  povinen
jako odborně způsobilá osoba provést kompletní prohlídku místa plnění a provést kontrolu
předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla. V případě
zjištění rozporu je povinen bez zbytečného odkladu na tento rozpor upozornit objednatele
včetně návrhu na jeho odstranění a dopadu na předmět a cenu díla a vyčkat jeho pokynů
k dalšímu provádění díla.

4. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu  poskytne  na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování
doplňujících  údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich
poskytnutí  v průběhu realizace díla,  a to nejpozději  do 10 pracovních dnů od písemné
výzvy zhotovitele. 

5. Objednatel  se zavazuje umožnit  zhotoviteli  jeho činnost  danou prováděním díla  v místě
plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem.

6. Objednatel  je  povinen  písemně  vyzvat  zhotovitele  k uskutečnění  kontrolního  dne  
na staveništi  a stanovit  termín konání kontrolního dne,  a to nejméně 5 pracovních dnů
předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního
dne bude stanoven vždy v den konání  kontrolního dne,  odsouhlasen  oběma smluvními
stranami  a zhotovitelem  zapsán  do  stavebního  deníku.  Vznikne-li  potřeba  konání
kontrolního  dne  v jiném  než  stanoveném  termínu  (např.  na  základě  písemné  výzvy
objednatele) nebo v jiné četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů
upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku. 

7. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele  při  provádění  díla  nejsou  v souladu  se smlouvou,  bezpečnostními  předpisy,
předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat
o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková
zjištění odpovídajícím způsobem napravit.

8. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor.

9. Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), který vypracuje Plán BOZP na staveništi
a na základě informací zhotovitele ve smyslu čl. VIII. odst. 33 smlouvy Plán BOZP případně
upraví. Koordinátor BOZP kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP. 

10. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s Koordinátorem BOZP včetně rozsahu jeho
pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku.

11. Objednatel předá zhotoviteli technickou dokumentaci v elektronické podobě.

12. Objednatel  poskytne zhotoviteli  po předchozí dohodě na určený čas pro potřebu stavby
jedno stání pro osobní automobil.

13. Objednatel umožní zhotoviteli pohyb automobilů před objektem územního pracoviště pouze
pro vyložení a naložení materiálu a odvoz stavební suti. Demontované hmoty je zhotovitel
povinen pravidelně odvážet. 
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14. Objednatel  umožní  zhotoviteli  provádět  stavební  práce  pouze  v uvolněných  prostorách,
v ostatních prostorách bude probíhat normální provoz územního pracoviště.

15. Objednatel  umožní zhotoviteli  přístup do ostatních prostor objektu územního pracoviště,
které  budou  v provozu,  pouze  ve  výjimečných  případech  např.  v souvislosti  s montáží
instalací, a to po předchozí dohodě.

16. Zásobování  stavby  stavebním  materiálem  bude  probíhat  vně  místa  plnění.  V případě
nutnosti  umožní  objednatel  po  předchozí  dohodě  a  stanovení  přesných  podmínek
dopravení stavebního materiálu vnitřními prostory. 

 

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel  se zavazuje zajistit  při  provádění díla dodržování pracovněprávních předpisů,
zejména  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  
(se  zvláštním  zřetelem  na  regulaci  odměňování,  pracovní  doby,  doby  odpočinku  mezi
směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se
na  provádění  díla  podílejí  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  práce  na  díle  prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zajistí férové a důstojné pracovní podmínky 
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.
Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje,
že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování  předpisů  o  BOZP  a  ochraně  životního  prostředí.  Dodávky  materiálu
a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit  prostřednictvím objednatelem
schválených  poddodavatelů.  Schválení  poddodavatelů  nezprošťuje  zhotovitele
odpovědnosti  za  jeho  smluvní  závazky  a  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy.  Zhotovitel
prohlašuje, že před uzavřením smlouvy předložil objednatelem prohlášení, v němž popsal
poddodavatelský  systém  (včetně  uvedení  identifikačních  údajů  poddodavatelů)  spolu
s uvedením,  jaká  část  díla  bude  realizována  poddodavatelsky  –  s uvedením  druhu
dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného finančního podílu
poddodavatelů  na  provádění  díla  vyjádřený  v procentech.  V případě  změny
poddodavatelského  systému,  zhotovitel  předloží  objednateli  v dostatečném  předstihu
před plánovaným nabytím účinnosti změny ke schválení nové prohlášení, v němž popíše
změněný poddodavatelský systém ve smyslu tohoto ujednání. Při změně poddodavatele,
prostřednictvím kterého zhotovitel  prokazoval  v zadávacím řízení  výše uvedené veřejné
zakázky kvalifikaci,  je  zhotovitel  navíc  povinen  předložit  objednateli  doklady prokazující
splnění  kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve  stejném  rozsahu,  v  jakém  musí  být
prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ. Objednatel nesmí nové prohlášení
bez závažného důvodu odmítnout schválit.  V případě porušení povinnosti zhotovitele dle
tohoto  odstavce  je  objednatel  oprávněn  neschválené  poddodavatele  vykázat  z místa
provádění díla, uplatnit smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy a požadovat bezplatné
odstranění jimi provedených prací. 

4. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do pěti (5) pracovních dnů ode dne převzetí
staveniště od objednatele, nedohodnou-li  se smluvní strany jinak. Při předání staveniště
objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která povede realizaci stavby
(dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednatele se stavbyvedoucím a
určení  stavbyvedoucího  zapíše  do  stavebního  deníku.  Stavbyvedoucí  je  osoba,  jejíž
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odbornost prokázal zhotovitel v zadávacím řízení, jako další podmínku k uzavření smlouvy.
Výměna osoby stavbyvedoucího je možná pouze ze závažných důvodů (např. zdravotní
důvody,  rozvázání  spolupráce  apod.)  a  taková  změna  podléhá  souhlasu  objednatele.
Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele neprodleně poté, co se o
nutnosti provést takovou změnu dozvěděl.  Nový stavbyvedoucí musí splňovat  podmínky
odborné kvalifikace a jiné podmínky na něj kladené a požadované objednatelem v rámci
zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky. Za účelem jejich prokázání je zhotovitel
povinen předložit objednateli nezbytné doklady. Schválená změna osoby stavbyvedoucího
se zapíše do stavebního deníku.

5. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla. 

6. Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  současně  s  předáním díla  doklady  prokazující
bezpečnost  dodaných výrobků i  provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických  vlastností  díla,  vše  v souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele
závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona.
Po vzájemné domluvě smluvních stran je možné vedení stavebního deníku v elektronické
formě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 6 téhož zákona.

9. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

10. Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  do stavebního deníku rozsah provedených  prací  a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována,
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat
v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě,
že  zhotovitel  na  takovéto  pokyny  objednatele  písemně  neupozorní,  nese  zhotovitel
odpovědnost  za  vady  a  škodu,  které  vznikly  v důsledku  takových  nevhodných  pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit
na požádání objednatele.

13. Objednatel,  případně  osoba  pověřená  objednatelem  mohou vznášet  námitky  k  činnosti
zhotovitele  a požadovat  na  zhotoviteli,  aby  ukončil  účast  na  provádění  díla  jakéhokoliv
pracovníka  zhotovitele,  který  se  prokazatelně  nechová  řádně,  je  nekompetentní
nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená
nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu objednatele.

14. Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby  dodávky  a  poskytnuté  služby  objednateli  zajistil  
za optimálních kvalitativních podmínek.

15. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály
a výrobky.
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16. Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,  výrobky
a zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením,  
které  zhotovitel  uvedl  v nabídce  jako  materiály,  výrobky  a  zařízení  splňující  technické
podmínky  objednatele  stanovené  v zadávací  dokumentaci  k výše  uvedené  veřejné
zakázce. 

17. Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních ochranných pracovních
prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  poddodavatelů  při  realizaci  díla,  přičemž
jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

18. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyslu  příslušných  právních
předpisů.

19. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování
pořádku na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele  
po  předchozím  písemném  upozornění,  a  ihned  přijmout  nápravná  opatření  a  zjednat
nápravu v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací
tak, aby odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo řádným způsobem. V případě vážných
závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele  až do jejich  odstranění.  Jestliže tak zhotovitel  neučiní  ani  v přiměřené lhůtě
k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za porušení smlouvy
podstatným způsobem a objednatel je z toho důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy.

21. Zhotovitel  je  povinen  s objednatelem  projednávat  a  konzultovat  zpracovávané  typy
dokumentace,  např.  výrobní  dokumentace,  dokumentace  skutečného  provedení  stavby
apod., před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

22. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne. Zhotovitel,
resp.  stavbyvedoucí,  v odůvodněných  případech  i  zástupce poddodavatele,  je  povinen  
se kontrolního  dne zúčastnit.  Na  kontrolním dni  bude  kontrolován  stav  plnění  smlouvy
zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností
a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry
a další postupy při realizaci  díla,  odsouhlasené oběma smluvními stranami,  zaznamená
zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku.

23. Zhotovitel  je povinen vyzvat  objednatele  k prověření  prací,  které hodlá ukončit  zakrytím
a tímto  se  stanou  nepřístupnými,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku  nejméně  tři  (3)
pracovní  dny  přede  dnem  jejich  plánovaného  zakrytí  a  zároveň  i  telefonicky  nebo
elektronickou poštou vyrozumí některou z kontaktních osob objednatele uvedených v čl.
XIV. smlouvy. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do stavebního
deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty
první  tohoto  odstavce,  je  povinen  umožnit  objednateli  provedení  prověření  prací
v dodatečném termínu,  přičemž nese náklady s tím spojené.  Nedostaví-li  se  objednatel
k prověření  prací,  ačkoliv  byl  k tomu  řádně  vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn  pokračovat
v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu
toto  umožnit,  přičemž  náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného  místa  nese
objednatel. V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným
provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

24. Veškeré  inženýrské  práce  související  s provedením  díla,  jakými  jsou  např.  výkresy,
výpočty,  prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy  atp.  provedené

Stránka 12 z 21



                   

zhotovitelem  v souladu  se  smlouvou  budou  vyhotoveny  v českém  jazyce  a  předány
objednateli k posouzení. 

25. Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení
veškerých  materiálů  a  dokumentů  souvisejících  s prováděním  díla  ve 2 vyhotoveních
objednateli.  Při  jejich  přípravě  a  vyhotovení  je  zhotovitel  povinen  uplatnit  znalosti,
zkušenosti  a pečlivost  v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak,  aby kvalitou
a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební
práce a vícepráce při projektování.

26. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat projektovou dokumentaci
v souladu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poslednímu  aktualizovanému  stavu  
se  zaznamenanými  změnami  a  úpravami  oproti  původnímu  stavu.  K této  dokumentaci
zhotovitel  umožní  volný  přístup  objednateli  nebo  oprávněnému  zástupci  objednatele  
za účelem kontroly.

27. Zhotovitel  zajistí  bezpečné  a  nezávadné  skladování  výrobků  a  montážního  zařízení  
na staveništi.  Zhotovitel  může pro  skladování  materiálu  využít  prostory,  které  mu určí
objednatel.

28. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k údržbě
staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo
odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,  zbytky  materiálů  nebo  montážní  zařízení,  které
nebude  dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace  je  povinen  zhotovitel  uklidit  
bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. 

29. Zhotovitel  ponechá na staveništi  pouze takové materiály,  vybavení a montážní zařízení,
které jsou potřebné pro provedení díla, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje
k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele. 

30. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění  případných  vad
a nedodělků, a to ve lhůtě 25 dnů ode dne předání díla. Přílohou protokolu o předání a
převzetí  díla bude písemný záznam o likvidaci  staveniště včetně konečné úpravy ploch
staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně uvedení data vyklizení staveniště. 

31. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání
s odpady  v souladu  s  platnými  právními  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů.

32. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla  skryté  překážky,  týkající  se  místa,  kde  má  být  dílo  provedeno,  a  tyto  překážky
znemožňují  provedení  díla  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen  navrhnout
objednateli způsob změny provádění díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel
oprávněn  provádění  díla  přerušit.  Nedohodnou-li  se  smluvní  strany  v přiměřené  lhůtě  
na změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit.

33. Zhotovitel  je  povinen předat  minimálně osm (8) dní  před zahájením prací  na staveništi
Koordinátorovi  BOZP  informace  o  rizicích  vyplývajících  z prováděné  činnosti,  pracovní
a technologické  postupy  řešící  BOZP,  a  po  započetí  prací  na  staveništi  vyvinout
součinnost s  Koordinátorem BOZP při  plnění  dalších  požadavků  stanovených  zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví  
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při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při provádění
díla dodržovat Plán BOZP vypracovaný Koordinátorem BOZP

34. Náklady  na zavedení  veškerých potřebných  energií  z míst  existujících  výstupů do míst
spotřeby jsou nákladem zhotovitele.  Zhotovitel  je tímto odpovědný za veškerá opatření,
provoz a údržbu související  s dodávkou energií  na staveniště od místa výstupu energií  
od dodavatele až po místo konečné spotřeby zhotovitelem. Zhotovitel je povinen všechny
materiály a zařízení využívané v souvislosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů
do míst spotřeby odstranit, a to nejpozději do 7 dnů po předání díla.

35. Zhotovitel nese odpovědnost za instalaci měření spotřeby energií a pitné vody. 

36. Zhotovitel uhradí v souladu se zněním čl. VII. odst. 2 smlouvy náklady za odběr energií
a pitné vody v rozsahu příslušném skutečně odebranému množství na základě přeúčtování
nákladů fakturovaných objednateli smluvními dodavatelskými organizacemi. 

37. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  výkon  požárního  dohledu  v souladu  s  vyhláškou  
č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání
živic  v tavných nádobách, v platném znění,  a požadavek na svařování nahlásit  zástupci
objednatele s min. dvoudenním předstihem, s určením místa, kde bude svařování probíhat.

38. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště od objednatele předložit  objednateli  seznam
zaměstnanců  zhotovitele,  případně  seznam  zaměstnanců  jeho  poddodavatele,  kteří  se
budou  pohybovat  na  staveništi.  Tento  seznam bude  průběžně  aktualizován.  V  případě
změny Seznamu je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele neprodleně
poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl. 

39. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zachovat bezpečný přístup do místa
plnění  s ohledem  na  zachování  částečného  provozu  místa  plnění  pro  zaměstnance
a návštěvníky  územního  pracoviště.  Provádění  výměny  výplní  otvorů  bude  probíhat
postupně, tzn. objednatel pro výměnu uvolní vždy minimálně dvě kanceláře v budově.

40. Zhotoviteli není dovoleno používat výtahy v místě plnění, pokud nebude na místě ujednáno
jinak a tato skutečnost zapsána do stavebního deníku.

41. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady a povolení
k řádnému  provedení  díla,  zejména  pro  zřízení  a  provozování  zařízení  staveniště,  
pro  dopravu  materiálu  z a  na  staveniště,  včetně  úhrady  správních  a  jiných  poplatků,
především za případný zábor komunikace pro zásobování a odvoz suti.

42. Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  na  obvodovém  plášti  a  střeše  tak,  
aby nenastala situace, že by objekt zůstal volně přístupný z lešení a z montážních lávek
např. neosazená okna po vybourání původních, otevřená střešní konstrukce apod.

43. Zhotovitel je při provádění stavebních prací na obvodovém plášti, popř. na střeše povinen
postupovat tak, aby byl objekt zabezpečen proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr, apod.).

44. Pokud  zhotovitel  nedodrží  technologické  postupy  stanovené  v projektové  dokumentaci
a v platných právních předpisech  souvisejících  s  provedením díla,  je  zhotovitel  povinen
zjednat nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené, včetně případné náhrady škody.

45. Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  stavby  případné  změny  v materiálech
a technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem
do stavebního deníku. Tyto změny budou provedeny v souladu s čl. II.  odst. 3 smlouvy,
a to formou písemného dodatku  ke  smlouvě  dle  čl.  XV.  odst.  5  smlouvy.  Zaměňovaný
materiál či technologie musí splňovat všechny předepsané parametry.

46. Zhotovitel  zajišťuje  dopravu,  vykládku  a  skladování  (zásobování)  stavebního  materiálu
a zařízení  vně místa  plnění  na  své  náklady.  V případě  nutnosti  dopravení  materiálu
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vnitřními  prostory  budovy,  bude  tato  skutečnost  nahlášena  s dostatečným  předstihem
a bude odsouhlasena zástupcem objednatele.

47. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  a
zařízení,  které v souvislosti  s prováděním díla  bude dodáván,  a to v závislosti  na jejich
povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla.

48. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  ke  kontrole  a  schválení  soupis  skutečně
provedených  prací  a  dodávek  v příslušném  kalendářním  měsíci.  Objednatel  je  povinen
tento zkontrolovat a vrátit  zhotoviteli  do 10 dnů ode dne doručení tohoto soupisu, a to  
se  stanoviskem  k jeho  obsahu.  Objednatelem  schválený  soupis  bude  tvořit  podklad  
a přílohu faktury za příslušný kalendářní měsíc.

49. Zhotovitel  je  povinen  provést  zaškolení  odpovědných  pracovníků  objednatele  ohledně
používání nových funkcionalit dle této smlouvy. Zaškolení proběhne před předáním díla  
v místě a v termínu dle dohody smluvních stran, jinak v místě plnění a v pracovní den
předcházející dni předání a převzetí díla. Zaškolení proběhne dle pokynů objednatele. 

50. Zhotovitel je povinen do dvou (2) pracovních dnů před zahájením stavebních prací předložit
objednateli  časový  harmonogram  provádění  díla  včetně  předpokládaného  měsíčního
čerpání rozpočtu (ceny za dílo).

51. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  stavební  práce  budou  probíhat  za  částečného  provozu
územního pracoviště.  Konkrétní  organizační  opatření  budou dohodnuta  se zhotovitelem
před zahájením stavebních prací. a předložení harmonogramu provádění díla.

52. Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  tak,  aby  v případě  nepříznivých
povětrnostních podmínek nedošlo k zatečení do vnitřních prostorů místa plnění. Zhotovitel
je  povinen  při  provádění  stavebních  prací  přijmout  taková  opatření,  aby  nedošlo
k poškození zařízení a vybavení místa plnění.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 smlouvy.

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání
a převzetí  díla  ve lhůtě  minimálně  pět  (5)  dní  před  termínem  stanoveným  k předání
a převzetí díla dle čl. II odst. 1 smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla,
a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.

4. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje:

a) název díla,
b) datum a místo předání a převzetí díla,
c) zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce

oprávněných zástupců smluvních stran,
d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
e) soupis a popis přejímkových vad a nedodělků s termíny jejich odstranění přebírá-li

se dílo s vadami/ nedodělky,
f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí,
g) písemný záznam o likvidaci staveniště (dle čl. VIII. odst. 30 smlouvy),
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h) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
i) seznam dokladů, které jsou předány objednateli současně s předáním díla.

6. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

a) veškeré  doklady  související  s dílem  či  jeho  částmi,  zejména  návody  k obsluze
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých
materiálů  při  realizaci  díla,  včetně  dokladů  ve  smyslu  zákona  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů,

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené
platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých
prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

c) protokoly o zaškolení obsluhy,
d) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,
e) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 
f) stavební deník v originále,
g) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi na nosiči

CD ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení,

7. Před  převzetím  díla  objednatelem  je  zhotovitel  povinen  umožnit  objednateli  provedení
kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu,
který  určí  objednatel.  Zhotovitel  je  povinen  se  kontroly  funkce všech částí  díla  aktivně
zúčastnit  a  v průběhu kontroly  přijímat taková opatření,  která umožní kontrolu dokončit.
Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  kontrolu  díla  a  funkce  jednotlivých  částí  díla  přerušit,
pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní
části díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění,
nebezpečí  následného  poškození  zhotovitelem  či  jiných  důvodů  na  straně  zhotovitele
provést.

8. Obsahoval-li  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  soupis  a  popis  přejímkových  vad
a nedodělků,  bude  o  odstranění  těchto  vad  nebo  nedodělků  vyhotoven  a  oboustranně
podepsán  Zápis  o odstranění  vad  a  nedodělků.  Neodstraní-li  zhotovitel  tyto  přejímkové
vady a nedodělky v termínu dle protokolu o předání a převzetí díla, a to ani v dodatečné
lhůtě objednatelem mu k tomu poskytnuté, či oznámí-li objednateli, že tyto přejímkové vady
a nedodělky neodstraní,  může objednatel  požadovat místo jejich odstranění přiměřenou
slevu z ceny za dílo nebo může po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit
přiměřeným způsobem tyto vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na
náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky za jakost díla
jako  celku,  a  zhotovitel  je  povinen  nahradit  objednateli  náklady  přiměřeně  vynaložené
objednatelem na odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn na úhradu
uplatněné slevy z ceny za dílo či nákladů přiměřeně vynaložených na odstranění těchto vad
a nedodělků použít pozastávky.

9. Objednatel  je  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  či  jeho  části,  pokud  dílo  či  jeho  část
vykazuje jiné než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání  díla  funkčně  ani  esteticky,  ani  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezují.
Důvody způsobující nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně
zhotoviteli ve lhůtě pět (5) pracovních dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla.

10. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění  
ve smyslu čl. II. odst. 1 smlouvy.
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Článek X.
Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel  odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli  nebo třetí  osobě,
které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku újmy
ve smyslu  věty  první  tohoto  článku  nese  náklady  na odstranění  či  odčinění  zhotovitel.
Nahrazení  škody  nebo  odčinění  nemajetkové  újmy  je  zhotovitel  povinen  provést  
bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  
za  škody  způsobené  při  výkonu  podnikatelské  činnosti,  případně  pojistnou  smlouvu  
na pojištění  odpovědnosti  za  škodu způsobenou činností  či  opomenutím zhotovitele  při
plnění předmětu smlouvy či v souvislosti s jejím plněním třetím osobám včetně objednatele,
a to s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset
milionů korun českých). Smluvní strany prohlašují,  že zhotovitel k prokázání sjednaného
pojištění  dle  tohoto  ustanovení  předal  objednateli  před  podpisem  této  smlouvy  kopii
pojistné smlouvy (pojistného certifikátu). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání
smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel je
povinen předat kopii aktuální pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) objednateli kdykoliv
na vyžádání  objednatele,  a to bez zbytečného odkladu,  nejpozději  však  do deseti  (10)
pracovních  dnů  od  doručení  písemné  žádosti  objednatele.  Nepředá-li  zhotovitel  kopii
aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného certifikátu)  k prokázání  pojištění  dle  této  smlouvy,
považuje se, že zhotovitel není pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je  současně  povinen  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech  spojených
s pojistnou událostí. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou
událostí součinnost.

Článek XI.
Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být
uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu zadavatele, a dále  
bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZRS“). Uveřejnění v registru smluv
zajistí objednatel.

2. Smluvní strany berou současně na vědomí, že projektová dokumentace, nebude v souladu
s ustanovením § 3  odst.  2  písm.  b)  ZRS uveřejněna  v registru  smluv,  jelikož  se na ni
nevztahuje povinnost uveřejnění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za dílo.

Článek XII.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a plnění předmětu smlouvy, pokud by
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jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně.
Smluvní  strany  se  zavazují  zachovávat  o  těchto  skutečnostech  mlčenlivost.  Objednatel
výslovně stanovuje, že důvěrné informace objednatele jsou minimálně informace uvedené
v projektové dokumentaci.

2. Smluvní  strany  se  zavazují,  že  neuvolní  třetí  osobě  důvěrné  informace  druhé  strany  
bez  jejího  souhlasu,  a  to  v  jakékoliv  formě,  a  že  podniknou  všechny  nezbytné  kroky
k zabezpečení těchto informací, a že zabezpečí důvěrné informace, ať už v písemné, ústní,
vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně jejich kopií, před zneužitím třetími osobami,
případně je zajistí proti ztrátě.  To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy ze strany
zhotovitele důvěrné informace objednatele zpřístupněny pracovníkům zhotovitele, případně
jiným subjektům (poddodavatelům) po písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

3. Smluvní  strany jsou povinny zabezpečit,  aby povinnosti  vyplývající  z tohoto článku byly
dodržovány všemi osobami,  které důvěrné informace druhé smluvní  strany získají  nebo
jsou jim k dispozici ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní strany jsou povinny případné
další  osoby zavázat  povinností  mlčenlivosti  nejméně ve stejném rozsahu, v  jakém jsou
tímto  prohlášením  zavázány  samy.  Porušení  povinností  stanovených  tímto  článkem  
ze strany takových osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou, která jim
důvěrné informace poskytla.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace:

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost
způsobila sama smluvní strana;

b) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;

c) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;

d) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího
z příslušných právních předpisů.

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti smlouvy.

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane
do kontaktu  s  osobními  údaji,  že je  bude ochraňovat  a nakládat  s  nimi  plně v souladu
s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. 

7. Povinnost  poskytovat  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena. 

8. V případě,  že  se  smluvní  strana  hodnověrným  způsobem  dozví,  popřípadě  bude  mít
odůvodněné  podezření,  že  došlo  ke zpřístupnění  důvěrných informací  nebo  jejich  částí
neoprávněnému  subjektu,  je  povinna  o  takové  skutečnosti  bez  zbytečného  odkladu
informovat druhou smluvní stranu.

9. Za  prokázané  porušení  ustanovení  v tomto  článku  má  druhá  smluvní  strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

10. V případě  porušení povinností  uložených  smluvním  stranám  tímto  článkem  má  druhá
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých) za každý případ porušení.

Článek XIII.
Ukončení smlouvy
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1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání
důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém výpověď dojde druhé smluvní straně. 

3. Každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  z důvodů  stanovených
občanským  zákoníkem,  zejména  dojde-li  druhou  smluvní  stranou  k  porušení  smlouvy
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 dnů dle smlouvy,

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné
výzvě  ke  splnění  povinnosti,  přičemž  tato  lhůta  nesmí  být  kratší  než  10  dnů  
od doručení takovéto výzvy,

c) pokud  zhotovitel  nedodrží  povinnost  povinného  pojištění  odpovědnosti  dle  čl.  X.
smlouvy,

d) plní-li  zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII. odst. 3 smlouvy.

5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná
nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 dnů ode dne doručení
písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

6. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že:

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je  proti  zhotoviteli  zahájeno  insolvenční  řízení,  pokud  nebude  insolvenční  návrh
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.

7. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  písemné,  jinak  je  neplatné.  Odstoupení  je  účinné  
ode dne, kdy došlo druhé smluvní straně.

8. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady
a ze záruky za jakost,  nároků z odpovědnosti  za škodu a nároků ze smluvních pokut,
ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

9. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedením  díla  je  zhotovitel  povinen
poskytnout  objednateli  nebo  objednatelem  určené  třetí  osobě  maximální  nezbytnou
součinnost  za  účelem  plynulého  a řádného  převedení  činností  dle  smlouvy  či  jejich
příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli
nevznikla škoda, přičemž zhotovitel  se zavazuje tuto součinnost  poskytovat s odbornou
péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a to
do doby úplného převzetí  takových činností  objednatelem či objednatelem určenou třetí
osobou,  maximálně  však  po  dobu  3  měsíců,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.
Součinnost  bude spočívat  zejména v předání  staveniště a provedení  všech nezbytných
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prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace
o aktuálním stavu plnění díla.

10. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedením díla jsou smluvní strany povinny
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou vzájemně
poskytnutá  plnění  na  základě  této  smlouvy  (tj.  do  té  doby  provedené  práce  na  díle
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část
ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná.

Článek XIV.
Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoby objednatele:

jméno:
email: 
tel.: 

jméno:
email: 
tel.: 

Kontaktní osoba zhotovitele:

jméno:
email: 
tel.: 

2. Případnou  změnu  kontaktní  osoby  si  smluvní  strany  sdělí  písemně  bez  zbytečného
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní
byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  realizaci  práv  a  povinností  vyplývajících
ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

3. Pro  rozhodování  případných  sporů,  vzniklých  ze  závazkových  vztahů  založených  touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

4. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla
bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.
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5. Smlouvu lze měnit  nebo doplňovat  písemnými dodatky číslovanými  ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Stane-li  se  některé  ustanovení  smlouvy  neplatným,  nevymahatelným  nebo  neúčinným,
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy.
Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou
neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným
a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou
v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom (1) vyhotovení.

9. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  a  že  ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho
připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.  1 –  Projektová dokumentace pro provádění  stavby (příloha č.  4  Výzvy  k podání
nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení)

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr  (příloha č. 5
Výzvy k podání  nabídek  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení  vyplněná
dodavatelem v rámci jeho nabídky)

Příloha č. 3 – Stavební povolení a Povolení změny stavby před dokončením (příloha č. 6 Výzvy
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení)

Příloha č. 4 – Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (bez příloh)

V Praze 5. 4. 2023 V Litvínově 3. 4. 2023

za objednatele: za zhotovitele:
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