
SMLOUVA O DÍLO

„Výstavba FVE na carportech u bazénu v Mohelnici“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2

789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap  @  mohelnice.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí Odboru rozvoje
Telefon:
E-mail: kaplp@mohelnice.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

       se sídlem:                             U Kapličky 21, 783 49 Lu琀n

       IČ:                                          28602340
       DIČ:                                       CZ28602340

       zastoupený: Petr Galda, jednatel

       Bankovní spojení:               Komerční banka, a.s.
       č. účtu:                                 123-8357410287/0100   

       kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)
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II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Výstavba FVE Mohelnice na carportech u bazénu v 
Mohelnici“ -  a to při respektování:

a) Projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  s  názvem „FVE  Mohelnice,  carporty  u  
bazénu“, kterou zpracovalo PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, 789 85 
Mohelnice, IČ: 09007725.

b) podmínek  uvedených  ve  vyjádřeních  dotčených  orgánů  státní  správy,  správců  sí琀 
a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního 
úřadu do společného rozhodnu琀,

c) dalších  obecně  závazných  technických  podmínek  uvedených  v právních  a  technických 
předpisech a ČSN,

d) podmínek zadávacího řízení.

(dále jen „dílo“)

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice.

3. Dílo  se  považuje  za  dokončené,  bylo-li  zhotovitelem  předáno  a  objednatelem  převzato  po 
úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů,  strojů a zařízení  tvořících jeho součás琀椀 a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů 
a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak,  aby dílo bylo plně 
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnos琀椀 
podmiňující  dokončení  díla. Dokončené  dílo  převezme  objednatel  i  s případnými  drobnými 
vadami  a nedodělky  nebránícími  nikterak  v užívání  a  provozování  díla  k účelu,  pro  který  je 
objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku). 

4. Dílo  se  považuje  za  provedené  podpisem předávacího  protokolu  o  převze琀  díla  bez  výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla,  považuje  se  dílo  za  provedené  odstraněním  poslední  vady  nebo  nedodělku,  uvedené  
v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly na fakturaci díla, až po úplném 
odstranění všech vad a nedodělků a po zkušebním provozu v délce 7 kalendářních dní. Zhotovitel 
je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem:      01. 07. 2023

Termín provedení díla nejpozději do:                        01. 11. 2023

Předpokládaný termín zahájení díla de昀椀nuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou 
zahájeny práce. 

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 2.278.737,37 Kč



Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
Tato  cena  je  platná  po  celou  dobu  provádění  díla,  kryje  zisk  a  veškeré  náklady  nezbytné  
k řádnému a včasnému zhotovení díla.  Součás琀 ceny jsou i  práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo 
mohl vědět.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:

 zadávací  dokumentace –  souboru podkladů,  které  předává objednatel  pro ocenění  díla,  
jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součás琀 zadávací dokumentace 
je i výkaz výměr. 

Výkaz výměr je uchazečem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje celkové náklady -  cenu 
za práce, dopravu a materiál dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla,  
bude stanovena dle  systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných směrných 
jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje také:   

 náklady na zřízení  a odstranění zařízení  staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na 
staveniš琀椀, dopravní opatření,

 poplatky  za  zábor  veřejného  prostranství,  náklady  na  likvidaci  odpadu  spojeného  se 
stavbou,

 úklid dotčených prostranství,

-   součinnost Zhotovitele při zajištění připojení Díla do distribuční sítě příslušného distributora  

elektrické energie po dokončení realizace při splnění podmínek Smlouvy o připojení uzavřené 

mezi Objednatelem a společnos琀椀 ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „Smlouva o připojení“), která 

tvoří přílohu č. 5 Smlouvy,

- předání záručních listů k technologickým zařízením Objednateli; vypracování manipulačních, 

provozních  řádů  pro  bezvadné  provozování  Díla,  návodů  k obsluze,  návodů  na  provoz  a 

údržbu Díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v 琀椀štěné podobě a v jednom vyhotovení 

v elektronické podobě,

 náklady na vypracování plánu BOZP .
5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za 

cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou. 

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu -  
faktury,  kterou  je  zhotovitel  oprávněn  vystavit  až  po  řádném  provedení  díla  a  po  vyklizení  
staveniště a která bude obsahovat náležitos琀椀 dle platných právních předpisů. Faktura bude mít 
splatnost  30  kalendářních  dnů.  Faktura  se  podává  výhradně  přes  podatelnu  objednatele,  
elektronická  adresa  je  mesto@mohelnice.cz.  Faktura  musí  mít  v textu  číslo  a  název  projektu, 
registrační číslo CZ.05.01.02/01/22_011/0000230.

7.  V případě,  že  faktura  nebude  obsahovat  všechny  náležitos琀椀  daňového  dokladu,  je  objednatel  
oprávněn vrá琀椀t ji  zhotoviteli  k doplnění.  V takovém případě se přeruší  lhůty splatnos琀椀 a nová 
lhůta splatnos琀椀 začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace. Na písemnou 
výzvu zhotovitele předá objednatel zhotoviteli staveniště a ten je povinen ho převzít.
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2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám uvedených 
v čl. I.

3. Objednatel je povinen i po převze琀 dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání  
a převze琀 díla.

VI. Povinnos琀椀 zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku (dále také jen 

„SD“) a případně zápis do něj.
3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnos琀椀 

práce.
4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a  

na svoje náklady.
5. Zhotovitel  a  objednatel  se  dohodli,  že  zhotovitel  vyzve  objednatele  k prověření  prací,  které 

budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny 
před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku.  
Nevyzve-li  zhotovitel  objednatele  ke  kontrole  takových  prací,  bude  povinen  na žádost 
objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření 
prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt.  
Bude-li  v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkry琀, je zhotovitel povinen 
toto odkry琀 a zakry琀 provést na náklady objednatele. Pokud se však zjis琀, že práce nebyly řádně 
provedeny,  nese  veškeré  náklady  s  琀mto  úkonem  spojené  zhotovitel.  Provedení  technické 
kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnos琀椀 za řádné a kvalitní  
provedení díla.

6. Pokud  objednatel  vyzve  zhotovitele  zápisem  ve  SD  k vyčíslení  soupisu  více  a  méně  prací, 
zhotovitel  je  povinen  do  5  pracovních  dní  více  a  méně  práce  vyčíslit  a  zaslat  e-mailem 
objednateli v položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. V případě, že soupis po kontrole 
objednatelem bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve k opravě soupisu  
zhotovitele e-mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opravit. 

7. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převze琀 díla.
8. Zhotovitel  je  povinen  odevzdat  objednateli  při  předání  díla  veškeré  revize,  protokoly  o 

zkouškách, návody na údržbu, provozní řád, doklady o shodě použitých materiálů dle zákona 

č.22/1997 sb, veškeré dokumenty budou v českém jazyce.

9. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději 1.8.2023.

10. Zhotovitel  je  povinen  uzavřít  před  zahájením  díla  pojistnou  smlouvu  s minimálním  limitem 

pojistného plnění ve výši plné ceny díla bez DPH zahrnující i úhradu pro琀椀 poškození díla.

11. Objednatel  informuje  zhotovitele  o  předpokladu  a  Zhotovitel  bere  na vědomí,  že  Dílo  bude 

zhotoveno s využi琀m dotačních prostředků z fondů EU v rámci Operačního programu životního 

prostředí  pro  období  2021-2027,  Výzvy  č.  11  –  Obnovitelné  zdroje  energie  ve  veřejných 

budovách,  získaných  Objednatelem  a podléhajících  kontrole  z hlediska  vykazování  účelovos琀椀 

jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) 

poskytovatele Dotace a zavazuje se je dodržovat.  Zhotovitel se dále zavazuje,  že Objednateli  

nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud 

z důvodu porušení této Smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrá琀椀t Dotaci nebo 

její část, poskytnutou na úhradu ceny za Dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně  

vyměřeného  jako  důsledek  porušení  pravidel  nakládání  s  veřejnými  prostředky.  To  pla琀 

obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole



účelnos琀椀  vynaložení  dotačních  prostředků,  nepředloží  jim  požadované  doklady,  nesplní  

archivační povinnost apod.

12. Zhotovitel  je  povinen  doložit  případně  další  dokumenty  prokazující  splnění  požadovaných 

technických a kvalita琀椀vních parametrů díla.

VII. Záruční doba

1. Záruční doba činí u stavebních prací 60 měsíců ode dne předání a převze琀 řádně dokončeného 
Díla. U ostatních (nestavebních )čás琀 Díla činí záruční doba 24 měsíců ode dne předání a převze琀 
řádně dokončeného Díla na základě předávacího protokolu. 

Záruční  doba pro dodávky  technologie,  na  něž  výrobce  vystavuje  samostatný záruční  list,  se  
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v následujícím rozsahu: 

 Produktová záruční doba fotovoltaického panelu na veškeré výrobní vady panelu – min. 10 
let, přičemž dodavatel garantuje, že výkon fotovoltaických panelů neklesne min. po dobu 20 
let pod 80 % původní hodnoty výkonu panelu.

 Produktová záruční doba na střídače – min. 10 let. 

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 
den  po  doručení  požadavku  objednavatele  zaslaného  e-mailem.  Vada  musí  být  odstraněna 
v termínu stanoveném dle kvali昀椀kovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují  
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

4. Pokud zhotovitel  nenastoupí na odstranění  reklamované vady v termínu uvedeném v ust.  VII, 
odst. 2, je objednatel oprávněn zajis琀椀t opravu reklamované vady tře琀 osobou s 琀m, že náklady 
spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset 琀椀síc korun českých) 
budou přeúčtovány k 琀ži zhotovitele s 琀m, že takovéto 昀椀nanční nároky objednatele je zhotovitel 
povinen uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě 
formou doporučeného dopisu nebo formou datové zprávy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli  uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě dese琀椀ny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po  
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 se琀椀n procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 8 této 
smlouvy,  je  povinen  objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  ve  výši  2.000  Kč (dva  琀椀síce  korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně  
prací zaslán zhotovitelem později.

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle článku VII. 
odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (琀椀síc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.



6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 9 smlouvy o dílo, má  

objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu  

ve výši  15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zábor 

pozemku, zřízení zařízení staveniště, vyřízení zvláštního užívání komunikací, ale samotné zahájení 

prací na díle, které je podmíněno vyřízením (zřízením) výše uvedeného.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní  vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  platnými  právními  předpisy,  zejména 
občanským zákoníkem. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací,  že  jsou  mu známy veškeré technické,  kvalita琀椀vní,  kvan琀椀ta琀椀vní  a  jiné  nezbytné 
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere 琀mto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnos琀椀 některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv  (zákon  o  registru  smluv),  zveřejněn  v  tomto  registru  včetně  metadat  této  smlouvy.  
Objednatel  se  zavazuje,  že  zajis琀  zveřejnění  v  registru  smluv  v  zákonem  o  registru  smluv 
stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, 
které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla v průběhu 
jeho realizace a zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této 
změny.

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je  objednatel  a ten má právo kdykoliv  od smlouvy odstoupit, 
pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 30 (třicet)  
dní. Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pě琀椀) pracovních dnů ode  
dne  vypravení  oznámení  o  odstoupení  od  této  smlouvy  k poštovní  přepravě  formou 
doporučeného dopisu na uvedenou adresu zhotovitele v této smlouvě, a to stejným postupem a 
se stejnými náležitostmi a dokumentací v ust. II, odst. 4 této smlouvy.

6. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 
ZZVZ  tak,  že  požaduje  od  dodavatele  při  plnění  předmětu  veřejné  zakázky  zajis琀椀t  legální 
zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnos琀椀 práce pro všechny 
osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajis琀椀t splnění tohoto  
požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

7. Prodávající  je  povinen  v  souladu  se  zákonem  č.  320/2001  Sb.  o  昀椀nanční  kontrole,  ve  znění  
pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon 
kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady 
související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného 
stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kupující a jím pověřené 
osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní  
昀椀nanční orgány, Ministerstvo 昀椀nancí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní 
dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Prodávající má dále povinnost zajis琀椀t,



 
aby obdobné povinnos琀椀 ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní  
subdodavatelé a partneři.
Dále  je  Prodávající  povinen  doklady  vztahující  se  k  předmětu  smlouvy  uchovávat  způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb.,  o účetnictví,  ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se  
archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 昀椀nancováním po dobu 10 let 
od proplacení závěrečné platby za předmět veřejné zakázky.

8. Změny  a  doplňky  této smlouvy mohou být  provedeny na  podkladě  dohody  smluvních  stran. 
Dohoda  musí  mít  písemnou  formu  očíslovaných  dodatků  této  smlouvy,  podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z nichž  1  vyhotovení  obdrží  objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

10. Tato  smlouva  nabývá  platnos琀椀  dnem  podpisu  oprávněných  zástupců  obou  smluvních  stran 
a účinnos琀椀 dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.   

12. Uzavření této smlouvy o dílo schválila  Rada města Mohelnice na svém jednání  ……………………. 
usnesením č. …………………..

Příloha – cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici dne …………………….      V Lu琀ně dne ………………………..

  ....................................................
Město Mohelnice zastoupené ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
starostou Ing. Pavlem Kubou                                      Petr Galda, jednatel         
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dne 29. 3. 2023
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