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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

v platném znéni mezi:

. Smluvni strany

Prikazce: Mésto Novy Jicin

se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji¢in

Zastoupeno: Ing. arch. Jitkou Pospisilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jigin

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., Novy Ji€in

Cislo uétu: 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich:

Ing. arch. Jitka PospiSilova, vedouci Odboru rozvoje

a investic Méstského urfadu Novy Jicin
Zastupce ve vécech technickych: ;;‘Hﬁ ‘-'-*'f;r..r ,g*“ «:_ﬁ referent Oddéleni investic Odboru
rozvoje a investic

(dale jen ,pfikazce")

a

Prikaznik: UCHYTIL s.r.o.

se sidlem: K terminalu 507/7, Horni HerSpice, 619 00 Brno
Zastoupen: Josefem Uchytilem, jednatelem spole¢nosti
ICO: 60734078

DIC: CZ60734078

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. C 17690

Bankovni spojeni: Komeréni banka Brno, a.s.

Cislo uctu: 107 — 6412170257 / 0100

Zastupce ve vécech smiluvnich:  Josef Uchytil, jednatel spolednosti, tel. Hisdi=iry
e-mail: ST AL

Zastupce ve vécech technickych: £ f;i&'-;‘,;i., ;ﬁ-,.tsr vedouci stfediska prOJekce tel.
-"". .'__:h_.';i? .r- e- ma” *.#:’J __?f’? :??Lf:ﬂ.:::s,.;_ﬁ.
(dale jen ,pfikaznik®)
II. Zakladni ustanoveni
1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi

zakonem €. 89/2012 Sb., obanskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zejména
ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou

neupravena se rovnéz fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku, jakoz i dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s predmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ¢&innosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad v&asnym a
kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno
v souladu s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organu souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpocCtem zhotovitele stavby, rozpoctovymi
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naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.

M. Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je obstarani zaleZitosti pfikazce pfi akci ,,Vybudovani 3
objektovych predavacich stanic vdomech na ul. Pod Lipami v Novém Ji¢iné“ (dale jen
,stavba“), spocivajici v zajiSténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS“), a to ve
smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technik(
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist a v souladu s ustanovenim § 153 odst. 3 a
4 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich

predpisu, v plném rozsahu a to podle:

> projektové dokumentace ,3 OPS v oblasti Pod Lipami v Novém JiCiné“ zpracované
spole¢nosti S WHG s.r.o., ICO 60734078, dale jen (,projektova dokumentace®),
> Smlouvy o dilo, ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb a Soupisu a specifikace

klicovych komponentl pfedmétu smlouvy, ktery je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo na
realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a zhotovitelem stavby
spoleénosti VAE THERM, spol. s r.0., ICO 61973815, ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen
»,Smlouva o dilo),

> predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace ¢innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Pfikazce touto smlouvou zmociiuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl
jednani a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi
realizaci stavby.

3. Pfikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2
pism. e) a § 13 zakona o financni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o
dodavkach stavebnich praci, zbozZi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydajd nebo z verejné
finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlauje, Zze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v odst. |. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci
¢innosti TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplUsobené prodleni v realizaci stavby a
pfipadné piekroCeni ceny stavby.

Iv. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat €innosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy €. 1 smlouvy po
dobu urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od podpisu smlouvy do prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby
(pfedpokladany termin — kvéten 2023).

B. Realiza¢ni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonéené stavby
bez vad a nedodélku pfikazci (pfedpokladana doba realizace stavby je 2 mésice - termin
kvéten — Cervenec 2023).

2. Pfikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x
tydné a dale dle skutecné potfeby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadieni neprodlené po vyzvé pfikazce. Pfedpokladany rozsah vykonu technického dozoru je
stanoven na 140 hodin.
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3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol
stavby pfeda PFikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena
kontrola, z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu
¢l. VII. a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v&as splnit, a to svym spoluptisobenim.
5. Misto pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace a sidlo
pfikaznika.

V. Odména
1. Za vykon Cinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou

odménu ve vysi 750 K& za 1 hodinu vykonu ¢€innosti.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za
podminek stanovenych ve smlouvé.

3. Odména obsahuje vesSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému pinéni za
dodrzeni podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynalozenim veskeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné nakladd na dopravu a souvisejicich nakladu
(nadhrada za ztratu ¢asu na cesté).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen
vstupnich nakladu, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmeény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozsifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je
pfikaznik povinen pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smiouvou,
predlozit pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat prikazce
k uzavieni dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Odménu za veSkerou ¢&innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje
uhradit pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této etapy. Nezbytnou
nalezitosti faktury je soupis praci provedenych za pfislusné faktura¢ni obdobi s uvedenim ¢asu
a data jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.

2. Odménu za c&innost provedenou v Realizani etapé se pfikazce zavazuje hradit
pfikaznikovi prabézné na zakladé faktur vystavenych za kazdy mésic vykonu Cinnosti vzdy
nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou naleZitosti faktury je mésiéni hodinovy
vykaz vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi
stranami. Mé&si¢ni hodinovy vykaz vykonu je pfikaznik povinen pFedlozit pfikazci k
odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice.

3. Faktury musi mit naleZitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury
se stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim Ihity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad vykazu vykonu. Ve vracené faktufe musi vyznacit davod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafnovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet puvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihuta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.
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VII.  Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, . pfikazce,
ve vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych cinnosti a dalSich
odbornych €innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

3. Pfikazce preda prikaznikovi podklady nezbytné k pinéni pfedmétu smlouvy, tj.
projektovou dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) véetné kompletni dokladové
¢asti, vydana stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpoc€et stavby
(v tisténé a digitalni podobé), a to bezprostifedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani
téchto podkladu se uskuteéni na zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

4. Prikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyn(.

5. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a
s pokyny pfikazce. Od pokynu pfikazce se mulze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

6. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

7. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé pozadavku
postupu praci nebo pozadavku zhotovitele.

8. Pfikaznik odpovida za 8kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti
a na vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit
ani pfi vynalozeni odborné péce.

9. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, predpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpist, hygienickych
predpisu, pfedpist k ochrané Zzivotniho prostfedi vCetné pFedpisu upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze v8echny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomudckami.

10. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou
pojistnou smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy.
Pfikaznik je povinen pfedlozit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich ukonu v oblasti
vykonu TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako
osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpec€eni TDS, a
to na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potieb na strané prikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do vSech objektl a provoza, v€etné provadénych staveb,
v nichZ ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji vramci jeho Cinnosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.
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4, Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho zadost plnou moc, je-li to zapotiebi,
pro jednani nebo Fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za €innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy
zaplatit dohodnutou odménu dle Clanku V. smlouvy.

VIIl. Sankéni ujednani
1. Smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty a uroky z prodleni:

1.1. 'V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfFikaznikem v souladu s podminkami
uvedenymi v této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodl k navstévé stavby
nebo k jednani na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
ve vySi 3.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného
poruseni téZe povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6.000 Ké. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen
narok na nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smiluvni pokuty.

1.2. Pokud v dasledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny
stavby mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % z finanéni hodnoty zvySenych nakladi na realizaci stavby
vzniklych vadou plnéni podle této smlouvy. Tim neni dotena odpovédnost pfikaznika za
zpusobenou Skodu.

2. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji asti je povinen zaplatit pfikaznikovi
z nezaplacené &astky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

3. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro ngj
cinnosti provadé;ji.

4. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody
vzniklé porudenim smluvni povinnosti a zarovef nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na
smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vuci pfikaznikovi, je pfikazce opravnén
jednostranné zapodist vuci pohledavce na uhradu odmény za vykon €innosti dle této smlouvy
Ci jeji casti.

) & Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle &l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakeékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pFikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, kterd nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni Fadné
pfedmét plnéni a své povinnosti podle této smlouvy a to v ani v dodate¢né lhuté stanovené
pfikazcem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4, Pfikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Zze z objektivnich
davodl nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. 1l. odst. 2.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
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6. PFi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a
nahradu skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukon it pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 ObcCanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

X. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi
Obcganskym zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatka,
které budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz prikazce
obdrzi jeden vytisk a pfikaznik jeden vytisk.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skuteénosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uverejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

V Nové Ji¢iné, dne .......... V Brné, dne .........
Za pfikazce: Za pfikaznika:
Digitalné
Digitalné podepsal d | Josef
-Ijn?( arCh' Ing. arch. Jitka Josef [)J(c)h;tlci)lsa .
itka Pospisilova « | Datum:

w.r ., Datum:2023.04.19 UChytI |30230610
Pospisilovazisiosoros | 70—
Ing. arch. Jitka PospiSilova UCHYTIL s.r.o.
vedouci Odboru rozvoje a investic Josef Uchytil
Méstského ufadu Novy Ji€in jednatel spole¢nosti
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

SPECIFIKACE CINNOSTi PRIKAZNIKA

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, {j. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto Cinnosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadfenimi dot€enych subjektu.

Pfedani stavenis§té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpedeni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby vrozsahu minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
prilohy.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vdech navrhu zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termind, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k t€mto navrhim a
jejich predlozeni pFikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o v8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi u&astniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladl a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.

Kontrola téch &asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto €asti dodavek a pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialt, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl — pfikaznik se u€astni provadénych zkousek, vyZaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.
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Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteCného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce dokon&ené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skuteného provedeni stavby.

Priprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O pfedani a pfevzeti dokon¢eného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladl, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstranovani vad a nedodélkd zjiSténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Ugast na zavéresné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnl. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavaijici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

Spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této ¢innosti bude sjednana ve vysi odmény
stanovené v ¢l. V. Smlouvy).





