

Syrový Pavel

IC: 40932460

Úřad městské části Praha 14

Investičních projektů
Odbor investiční
Bratři Vencliků 1073
198 21 Praha 9

Věc: **Cenová nabídka na prodloužení výkonu stálého TDS (dle objednávky č. 2021/1534/OI/MK ze dne 11. 11. 2021) na realizovanou akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba - I. Etapa (Baštyřská ul.)“.**

Na základě prodloužení termínu realizace zakázky, to je do 31.7.2023 (dle Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0523/2021/OI/1050), vám předkládám tuto cenovou nabídku na prodloužení výkonu stálého TDS (dle objednávky č. 2021/1534/OI/MK) na realizovanou akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba - I. Etapa (Baštyřská ul.)“.

- 1) **Termín plnění prodloužení výkonu stálého TDS je plně v souladu s termínem prodloužení realizace stavby do 31.7.2023, tj. 120 dní (4 kalendářní měsíce).**

Náplň výkonu realizace stálého TDS:

- denní dohled na stavbě, v rozsahu pracovní doby zhotovitele, na zajištění souladu výstavby s podmínkami SoD zhotovitele stavby a projektovou dokumentaci
- vyžadování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.)
- dohled nad kvalitním provedením a funkcí předmětu plnění v rozsahu a standardu odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem, projektové dokumentaci, technické úrovni, právním předpisům a dohodě stran
- kontrola dodržování harmonogramu výstavby, v případě skluzu výstavby vyžádání okamžité nápravy ze strany zhotovitele díla a zajištění nápravných opatření
- kontrola částí díla, které budou zakryty, případně nepřístupné
- svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát za týden
- kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů
- odsouhlasování platebních dokladů vystavených zhotovitelem stavby
- kontrola vedení stavebního deníku a zastupování objednatele při jednáních na stavbě a při dalších jednáních, vedených v souvislosti s realizací stavby v rozsahu plné moci
- trvalé a neodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby
- zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při provádění díla
- soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele díla (revizní zprávy, atesty, protokoly, dokumentace skutečného provedení stavby a předání všech dokladů objednateli)
- sestavení převjímacího protokolu
- zajištění soupisu veškerých vad, nedodělků a změn včetně kontroly jejich odstranění
- účast při jednání kolaudační komise
- dohled nad odstraněním případných kolaudačních závad

2) Nabídková cena je 240.000, - Kč (neplátce DPH)

3) Nacionále a kontaktní údaje uchazeče:

jméno a příjmení: Pavel Syrový

se sídlem: [redacted]

IČ: 40932460

DIČ: [redacted]

kontakty: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

V Brandýse nad Labem dne 23. 02. 2023

