
Smlouva o dílo č. KT/12680/23

realizaci stavby

Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Město Litvínov

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
8tybqzk
info@mulitvinov.cz
Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen .,Objednatel")

a

PRVNÍ HYPOSTAV spol. S r.o.

se sídlem:
zapsaná:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka C 12649
250 26 097
CZ 250 26 097
Janem Lvem, jednatelem společnosti
uk3vi55

Komerční banka, a. s., č.ú.: 19-9943380257/0100

na straně druhé (dále jen .,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako .,Smluvní strany")

uzavÍrajÍ níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen .,občanský zákoník")

tuto smlouvu o dílo č. KT/12680/23 (dále jen .,Smlouva")

Článek 1. - Úvod

1.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě řIzenI o zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .,ZZVZ"), a to veřejné zakázky na
stavební práce s názvem .,Adaptace obřadní sině na zasedací místnost - stavební práce",
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky P23V00000002 (dále jen
.,veřejná zakázka").

1.2. Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy:

Název stavby: Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Místo stavby: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, okres Most, kraj Ústecký,
které je blíže vymezeno projektovou dokumentací (dále jen .,staveniště")

1.3.

Článek 2. - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

2.1. Objednatel si zvolil nás|edujÍcÍ zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním na
stavbě za Objednatele (dále jen .,Zástupce ve věcech technických"):
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Smlouva o dílo č. KT/12680/23

2.1.1. vedoucí odboru investic a regioná|ního rozvoje:

2.1.2. vedoucí oddělenI investic, odboru investic a regioná|ního rozvoje:

2.1.3. referent odboru investic a regioná|ního rozvoje:
2.1.4. referent odboru investic a regioná|ního rozvoje:
2.1.5. , referent odboru investic a regioná|ního rozvoje:
2.1.6. referent odboru investic a regioná|ního rozvoje.

Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným
zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických sdělí Objednatel
Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

2.2. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat osoba,
kterou určí Objednatel (dále jen .,TDS"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení TDS
včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě tds a jejích kontaktních údajích zaznamená do
stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením
provedeným zápisem do stavebního deníku.

2.3. Funkci autorského dozoru při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou určí Objednatel (dále jen
.,Autorský dozor"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení Autorského dozoru včetně
uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě Autorského dozoru a jejích kontaktních údajích
zaznamená do stavebního deníku. Změna Autorského dozoru je možná prostým písemným oznámením
Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku.

2.4. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytování součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech
technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele:

2.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Lev:
kontaktní telefon:
kontaktní e-mail:

2.4.2. Stavbyvedoucí: Jan Lev: č. autorizace ČKAIT 0401080:
kontaktní telefon:
kontaktní e-mail:

Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky
nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Článek 3. - Dílo

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým
je stavba ,,Adaptace obřadní sině na zasedací místnost - stavební práce" (dále jen .,dílo"), a to
v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem .,Adaptace obřadní sIně na
zasedací místnost'; zpracované spo|ečností A2-PORT s.r.o., se sídlem Opltova 155, Chudeřín, 436 03
Litvínov, lČ: 254 24 866 (dále jen .,projektová dokumentace"), včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb, který je součástí projektové dokumentace (dále jen .,výkaz výměr") a dokladové
části.

Stručný popis díla:

Dílem je provedení stavebních prací spočÍvajÍcích v přestavbě stávajIcI obřadní sIně ve 3. nadzemním
podlaží městského úřadu v Litvínově na zasedací místnost tak, že prostor současné obřadní sIně
(zasedací místnost l), spojovací chodby a současné zasedací místnosti (zasedací místnost 2) budou
nově propojeny v jeden dlouhý prostor oddělitelný dřevěnými skládacími dveřmi na dvě samostatné
zasedací místnosti. východní část řešeného prostoru bude oddělena příčkou a bude zde vytvořen nový
vstup na půdu objektu s dřevěným schodištěm.
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V hlavní chodbě objektu se vstupy do nových zasedacích rrňstností bude vytvořena nová bezbariérová
vyrovnávací rampa.

V zasedací místnosti 1 je navrženo celkem 30 míst pro zastupitele, tajemníka, vedoucí odborů a další,
včetně prázdných míst pro předsedání zastupitelů a dále 21 míst pro další účastníky. V zasedací
místnost 2 je navrženo 16 míst.

Stavební práce
Při bouracích pracích bude odstraněno dřevěné pódium, některé vnitřní dveře, jedna vnitřní nosná
stěna, vnitřní příčky, podlaha mezipatra, vnitřní ocelové schodiště a betonová rampa na chodbě.

Před vybouráním nosné stěny se osadí nový překlad opatřený protipožárním obkladem. Dva dveřní
otvory budou zazděny, podlaha v obřadní síni (zasedací místnost l) bude navýšena vrstvou granulátu
a sádrovláknitými deskami.

Nově vzniklý prostor dvou zasedacích rrňstností bude rozdělen akustickou posuvnou skládací stěnou s
horní kolejnicI. východní část řešeného prostoru bude oddělena příčkou a bude zde proveden nový
stropní otvor skrze dřevěný strop pro nové schodiště na půdu. Na půdě bude schodiště ohraničeno
příčkami a stropem z sdk. stávajIcI dřevěné masivní dveře do původní obřadní sIně budou zkráceny o
výšku nové podlahy a poté osazeny zpět, nové dvoukřIdlé dveře do zasedací místnosti 2 budou
vytvořeny jako hlinIková sestava s prosklenIm, nové dveře do vstupu na půdu budou ocelové
protipožární.

Na chodbě se vybetonuje nová vyrovnávací rampa a jeden schodišťový stupeň. Rampa bude vybavena
zábradlím z nerezu a dřeva.

Elektroinstalace
projekt řeší rekonstrukci osvětlenI a zásuvkových obvodů, v prostoru zasedacích rrňstností bude
provedena demontáž stávajIcI elektroinstalace, bude zrušen stávajIcI podružný rozvaděč zasedací
místnosti a nahrazen rozvaděčem novým, bude provedena nová elektroinstalace a umístěna nová
svítidla a el. ovládánI žaluzií. stávajIcI architektonické lustry osazené ve velké zasedací místnosti budou
zdemontovány.

V řešeném prostoru bude paralelně v rámci veřejné zakázky .,Adaptace obřadní sIně na zasedací
místnost - slaboproud" provedena též realizace slaboproudých rozvodů. Při realizaci silnoproudé
elektroinstalace budou proto připraveny kabelové trasy pro rozvody slaboproudu. Jedná se zejména o
společné podlahové kanály, drážky do omítek a chráničky.

Slaboproudé rozvody realizované v rámci veřejné zakázky .,Adaptace obřadní sIně na zasedací
místnost - slaboproud" řeší strukturovanou kabeláž pro jednací místnost v rozsahu: audiokonferenční
systém, hlasovací zařIzenI, projekce, ozvučení, LAN připojení, wifi, PC připojení a signálového
připojení k zobrazovačům a MTR jednotkám. S dodavatelem této veřejné zakázky bude nutná
koordinace a vzájemná součinnost.

3.2. Objednatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve
výši a způsobem stanoveným touto Smlouvou.

3.3. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat podle nás|edujÍcÍch závazných podkladů, a to se
sestupným pořadím významnosti (tzn. dokument uvedený v odst. 3.3.1 této Smlouvy je nejvýznamnější
a dokument uvedený v odst. 3.3.7 této Smlouvy je nejméně významný):

3.3.1. tato Smlouva;

3.3.2. projektová dokumentace - textová a výkresová část:

3.3.3. projektová dokumentace - výkaz výměr:

3.3.4. projektová dokumentace - dokladová část:

3.3.5. oceněný výkaz výměr (dále jen .,Rozpočet"), který je přňohou této Smlouvy:
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3.3.6. zadávací podmínky Veřejné zakázky:

3.3.7. nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky.

3.4. Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit veškeré práce, dodávky, služby, výkony a činnosti
nutné ke zhotovení díla, zejména:

3.4.1. zajistit vytýčení inženýrských sItí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých
inženýrských sItí během výstavby,

3.4.2. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na
výsledky průzkumů předložených Objednatelem,

3.4.3. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla,

3.4.4. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech
dotčených stavbou),

3.4.5. zpracovat dIlenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
3.4.6. zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,

3.4.7. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
3.4.8. projednat a zajistit zvláštní užÍvání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povo|ení k

uzavírkám a odsouh|asení přepravních tras ke staveništi,
3.4.9. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahujÍcÍ se k

prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášenI o shodě),

3.4.10. zřídit a odstranit zařIzenI staveniště,
3.4.1 1. zajistit odvoz, uloženI a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
3.4.12. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky apod.),
3.4.13. oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např.

správcům SItí apod. a kopii těchto oznámení zaslat Zástupci ve věcech technických,
3.4.14. dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sItí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky

veřejné dopravní a technické infrastruktury,
3.4.15. splnit podmínky vyp|ývajÍcÍ z územního rozhodnutí, stavebního povo|ení nebo jiných dokladů,

vyjádření, stanovisek či smluv týkajÍcÍch se díla,
3.4.16. zajistit koordinační a kompletačnI činnost celé stavby,
3.4.17. provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění vnitřních prostor budovy

městského úřadu a komunikací či škod na nich,
3.4.18. zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta,

objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských
SItí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řIzenI a vlastníky oko|ních
nemovitostí.

3.5. Zhotovitel se dále zavazuje:

3.5.1. zajistit postupné provádění bourání vnitřních stěn se zabráněním pádu kusů zdiva na podlahu,

3.5.2. neprovádět osazování nového překladu a bourání vnitřních stěn, pokud nebude ve všech
patrech zabráněno vstupu osob do rrňstností pod těmito stěnami: na provádění těchto prací je
Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele min. 5 pracovních dní předem: před
započetím provádění prací je Zhotovitel povinen vyklizení příslušných prostor od všech osob
ověřit,

3.5.3. zajistit veškerou potřebnou a vhodnou a koordinaci a součinnost se souběžně probíhajÍcÍ
realizací zakázky .,Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - slaboproud" a s jejím
zhotovitelem: při provádění díla dle této Smlouvy budou připraveny kabelové trasy pro rozvody
slaboproudu, jedná se zejména o společné podlahové kanály, drážky do omítek a chráničky.
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Slaboproudé rozvody realizované v rámci veřejné zakázky .,Adaptace obřadní sIně na zasedací
místnost - slaboproud" řeší strukturovanou kabeláž pro jednací místnost zastupitelstva
(zasedací místnost l) v rozsahu: audiokonferenční systém, hlasovací zařIzenI, projekce,
ozvučení, LAN připojení, wifi, PC připojení a signálového připojení k zobrazovačům a MTR
jednotkám,

3.5.4. zajistit veškerou potřebnou a vhodnou a koordinaci a součinnost se souběžně probíhajÍcÍ
realizací zakázky .,Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - dodávka nábytku" a s jejím
zhotovitelem: předmětem této zakázky bude vybavení nově adaptované obřadní sIně stoly,
židlemi a dalšími dekoračními prvky, přičemž součinnost a koordinace bude potřeba zejména
z důvodu požadavku na rozrrňstění nábytku a umožnění vhodného napojení kabeláže a
zabudovaných koncových prvků slaboproudu do nábytku (stolů).

Článek 4. - Doba plněni

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

4.1.1. předáni a převzetí staveniště: v termínu dle výzvy k zahájení prací: pokud termín nebude ve
výzvě uveden, bude staveniště předáno před zahájením pracív termínu dle dohody Smluvních
stran;

4.1.2. zahájení prováděni díla: v termínu dle výzvy k zahájení prací: pokud termín nebude ve výzvě
uveden, pak do 5 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací:

4.1.3. předpoklad doručení výzvy k zahájení prací (Zhotovitel bere na vědomí, že tento předpoklad
je nezávazný)' 03/2023:

4.1.4. dokončeni díla: do 3 měsíců od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín
zahájení prací bude ve výzvě uveden: případně ode dne zahájení prací, pokud termín zahájení
prací ve výzvě uveden nebude, nejpozději však od pátého dne po doručení takové výzvy.

4.2. V termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen zajistit všechny potřebné činnosti, a to včetně
přípravy stavby, např. vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sItí, zvláštní užÍvání komunikací,
objednání materiálu, konzultace technického provedení s Autorským dozorem apod.

4.3. Zhotovitel před zahájením provádění díla zpracuje podrobný harmonogram prací (harmonogram
provádění díla) a tento harmonogram před zahájením provádění díla projedná s TDS a Zástupcem ve
věcech technických a předložI jej Objednateli ke schválení. Pokud Objednatel harmonogram schválí, je
harmonogram pro Zhotovitele závazný. Pokud Objednatel harmonogram neschválí, je Zhotovitel
povinen jej přepracovat dle pokynů Objednatele a předložit ho Objednateli opětovně ke schválení
nejpozději do 5 dnů od neschválení harmonogramu Objednatelem, a to případně i opakovaně až do
schválení harmonogramu ze strany Objednatele. Změny harmonogramu podléhajI schválení
Objednatelem a jsou přípustné jen při prod|oužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.5. této Smlouvy
nebo ze závažných objektivních důvodů, pro které nelze dílo podle schváleného harmonogramu
provést.

4.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho části a Zhotovitel
je povinen takový pokyn uposlechnout. V případě přerušení provádění díla z důvodu na straně
Objednatele má Zhotovitel právo na prod|oužení doby k dokončenídňa, a to o dobu přerušení. V případě
přerušení provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele právo na prod|oužení doby k dokončení díla
Zhotoviteli nevzniká. V případě přerušení provádění části díla, které umožňuje provádění jiné části díla,
je Zhotovitel povinen přesunout své kapacity tak, aby dílo bylo dokončeno v termínu dle této Smlouvy.
V případě přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen adekvátně přepracovat harmonogram prací a
předat jej bezodkladně Objednateli k odsouhlasenF ohledně odsouh|asení přepracovaného
harmonogramu se postupuje podle předchozího odstavce této Smlouvy obdobně.

4.5. Doba pro dokončení díla se prodlužuje z nás|edujÍcÍch důvodů nemožnosti p|něníZhotovite|em, přičemž
takové prod|oužení je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemným oznámením
vzniku nemožnosti plnění Zhotovitele Objednateli:
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4.5.1. vyšší moc, kterou pro účely této Smlouvy představují mimořád né nepředvIdatelné a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, zejm. živelní pohroma, válka na
území České republiky nebo radikální změny na trhu (např. celosvětový nedostatek určitého
materiálu, nikoliv však nedostatky nebo problémy, které plynou z nedostatečné přípravy nebo
nedostatečně obezřetného přístupu Zhotovitele nebo je lze překonat ač s podstatně zvýšenými
náklady).

4.6. Prod|oužení doby pro dokončení díla dle předchozího odstavce této Smlouvy trvá do té doby, než
pomine důvod oznámené nemožnosti plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit
Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

Článek 5. - Cena

5.1. Cena díla v rozsahu dle Článek 3. - této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše
přípustná a činí 2.954.054,62 KČ bez DPH (dále jen .,Cena").

5.2. K Ceně bude účtováno DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v příslušné době.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že
5.3.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti v rámci
součinnosti Zhotovitele navazujÍcÍ na provedení díla;

5.3.2. Cena zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních materiálů a
dalších nákladů:

5.3.3. Cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb nad
rámec této Smlouvy (vIcepracI) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ:

5.3.4. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo jiných plnění,
která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. - Platební podmínky

6.1. Úhrada Ceny bude uskutečňována postupně formou měsÍčního dňčího plnění Zhotovitele pro
Objednatele maximálně do výše 90 % Ceny. Dňčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a
zjištěných k poslednImu pracovnímu dni tohoto měsíce. zjišťování rozsahu a ceny dňčího plnění se
provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, zabudovaných dodávek a
služeb (dále jen .,soupis provedených prací") v členění po jednotlivých položkách s uvedením
jednotkové ceny dle Rozpočtu (příp. u vIcepracI dle přIslušného dodatku k této Smlouvě), množství
a výsledné ceny za přís|ušnou položku. Cenu za uloženI odpadu (skládkové) lze účtovat pouze
v rozsahu potvrzeném vážními lístky, které se Zhotovitel zavazuje přiložit k soupisu provedených prací:
bez vážních lístků nebude cena za uloženI odpadu uhrazena.

6.2. Zhotovitel po uplynutí každého kalendářnIho měsíce do 5 dnů předložITDS a v kopii Zástupci ve věcech
technických návrh soupisu provedených prací vC. zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol ke
kontrole a odsouh|asení, a to zasláním na e-mailovou adresu TDS a Zástupce ve věcech technických.
TDS návrh soupisu provedených prací a zjišťovací protokol schválí nebo jej odmítne a vrátí Zhotoviteli
zpět s odůvodněním tohoto odmÍtnutí. Po schválení návrhu soupisu provedených prací a zjišťovacího
protokolu ze strany TDS Zhotovitel předložI TDS tyto dokumenty v listinné podobě: pokud se listinná
forma bude shodovat se schváleným návrhem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, TDS
soupis provedených prací a zjišťovací protokol potvrdí svým podpisem.

6.3. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací Zhotovitelem a TDS vzniká Zhotoviteli
právo fakturovat odsouhlasenou cenu dňčího plnění daňovým dokladem.

6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přIlohu vyhotovit a doručit Objednateli zjišťovací
protokol a soupis provedených prací fakturovaných touto fakturou. zjišťovací protokol a soupis
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provedených stavebních prací budou Objednateli předány jednak v listinné podobě s podpisy TDS a
jednak v elektronické podobě ve formátu .xml: elektronická verze bude zaslána e-mailem, a to vedle
Objednatele také TDS a Zástupci ve věcech technických.

6.5. Objednatel uhradí dňčí fakturu vystavenou na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího
protokolu schváleného TDS do výše fakturované částky bez DPH ponížené o pozastávku ve výši 10 %
z fakturované částky vC. DPH. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
zbývajIcI část fakturované částky ve výši 10 % fakturované částky vC. DPH si Objednatel ponechá jako
zádržné - smluvní pozastávku (dále jen .,pozastávka"). Pozastávka bude Objednatelem Zhotoviteli
uvolněna po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzeném protokolem o předání a převzetí
díla, případně po odstranění vad a nedodělků stvrzeném zápisem o odstranění vad a nedodělků, pokud
Objednatel převezme dílo s výhradami, a to na základě žádosti Zhotovitele o uvolněnI pozastávky, v níž
budou jednotlivé pozastávky vyčísleny.

6.6. Dohodou o dňčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkajIcI se předání a
převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

6.7. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů - dňčích faktur a konečné faktury.
6.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejména bude

obsahovat:
6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.
6.8.5.
6.8.6.

označení Objednatele a Zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ:

označení díla;
číslo smlouvy Objednatele:
označení, zda jde o dňčí nebo konečnou fakturu:
číslo faktury:
datum uskutečnění zdanitelného plnění

6.8.7. den vystavení a den splatnosti:
6.8.8. fakturovanou částku:
6.8.9. cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH:
6.8.10. vyčÍs|ení pozastávky z fakturované částky a částku k úhradě (tj. částku poníženou o

pozastávku):
6.8.11. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka k úhradě uhrazena:
6.8.12. razítko a podpis oprávněné osoby.

6.9. Konečná faktura bude vystavena na základě oběma Smluvními stranami podepsaného protokolu o
předání a převzetí díla, který bude přňohou konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění
bude den převzetí díla, tj. datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma Smluvními stranami.
Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků
a bude Objednatelem převzato. Pokud budou zjištěny vady nebo nedodělky, uhradí Objednatel
konečnou fakturu do výše fakturované částky po odečtení 10 % vC. DPH z fakturované částky. Částku
ve výši 10 % z fakturované částky vC. DPH si Objednatel ponechá jako pozastávku (obdobně jako u
dňčích faktur dle odst. 6.5 této Smlouvy). Tato pozastávka z konečné faktury bude uhrazena spolu
s pozastávkami z dňčích faktur dle odst. 6.5 této Smlouvy.

6.10. Konečná faktura bude vedle náležitostI dle odst. 6.8 této Smlouvy, zjišťovacího protokolu a soupisu
provedených prací dále obsahovat soupis a výši všech uhrazených dňčích faktur.

6.11. V případě, že dňčí faktura nebo konečná faktura nebude obsahovat některou z požadovaných
náležitostI, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen řádný a
přIslušnými osobami podepsaný soupis provedených prací nebo zjišťovací protokol, nebude
proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn dňčí fakturu nebo konečnou fakturu vrátit
Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacenI dojde až po odstranění nesprávných údajů či
jejich doplněnI a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
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6.12. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny Objednatele. Faktura je uhrazena
dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele. Pokud ve faktuře nebude uvedena
splatnost v souladu s touto Smlouvou, řIdí se splatnost touto Smlouvou, nikoliv údaji na faktuře.

Článek 7. - Změny díla

7.1. Změnou díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen provést změnu díla požadovanou Objednatelem.

7.3. Postup při změně díla

7.3.1. Zhotovitel ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem provede určení rozsahu změny díla a
zpracuje specifikaci změny díla, a to na změnovém listu, jehož vzor je přňohou této Smlouvy (dále
jen .,změnový list") a kalkulaci ceny změny díla ve formě položkového rozpočtu, který bude
přňohou Změnového listu. Zhotovitel předložI návrh Změnového listu vC. přílohy TDS. TDS návrh
Změnového listu schválí nebo požádá Zhotovitele o jeho opravu nebo úpravu, přičemž Zhotovitel
pak takový upravený změnový list v co nejkratší době opětovně předložI TDS.

7.3.2. změnový list schválený a podepsaný ze strany TDS, Zhotovitel předložI Objednateli, který jej
schválí, anebo jej vrátí Zhotoviteli s požadavkem na opravu nebo úpravu. Pokud Objednatel
změnový list Zhotoviteli vrátí, Zhotovitel provede v co nejkratší době ve spolupráci s TDS a
Autorským dozorem jeho opravu nebo úpravu: opravený nebo upravený změnový list podléhá
schválení TDS. Po schválení ze strany TDS Zhotovitel změnový list opětovně předložI
Objednateli ke schválení a dále se postupuje podle první věty tohoto odstavce.

7.3.3. Na základě Objednatelem schváleného Změnového listu Objednatel připraví dodatek k této
Smlouvě, jehož uzavřením Smluvní strany dojde ke sjednání změny díla a určení ceny této
změny. Provedení změny díla je podmíněno předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě.

7.4. Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla budou určeny tímto
postupem:

7.4.1. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v Rozpočtu, budou oceněny
cenou příslušné položky uvedené v Rozpočtu beze změn v její výši:

7.4.2. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu, budou
jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou Urs dle aktualizovaných ceníků
platných v době odsouh|asení jejich provedení:

7.4.3. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu a nejsou
obsaženy ani v cenové soustavě Urs, se ocení tak, že Zhotovitel předložI Objednateli cenové
nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám Zhotovitel). Pokud v některé z
předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá
a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude schopen poptávané stavební práce, dodávky
nebo služby řádně provést, vybere Objednatel do tří pracovních dnů od předloženI cenových
nabídek vítěznou nabídku a podle ní budou stavební práce, dodávky nebo služby provedeny. V
opačném případě se stavební práce, dodávky nebo služby zavazuje provést Zhotovitel za cenu
v místě a čase obvyklou. Pokud bude práce provádět osoba odlišná od Zhotovitele, provede práce
jako Podzhotovitel Zhotovitele, s čÍmž Objednatel vyslovuje souhlas.

7.5. Jakákoliv změna díla provedená bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě jde k tíži Zhotovitele
a Zhotovitel nemá právo na její úhradu. Na písemnou výzvu Objednatele je také Zhotovitel povinen
odstranit jakoukoliv změnu díla provedenou bez předchozího uzavření písemného dodatku k této
Smlouvě. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádí, že změnový list není dodatkem
k této Smlouvě, a to ani v případě jeho schválení Objednatelem: změnový list je pouze podkladem
k uzavření dodatku k této Smlouvě.
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7.6. Jakákoliv změna díla nesmí být podstatnou změnou závazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ a každá
změna díla může být provedena výhradně v souladu se ZZVZ.

7.7. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny díla.

Článek 8. - Podzhotovitelé

8.1. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen .,Podzhotovitel"), a to v rozsahu dle
Čestného prohlášenI o podzhotovitehch (poddodavatehch), které bylo součástí nabídky Zhotovitele do
Veřejné zakázky. Za provádění díla a další plnění Podzhotovitelů odpovídá Zhotovitel Objednateli
stejně, jako by plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.

8.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením díla
nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou Čestném prohlášenI o podzhotovitehch nebo osobu určenou
postupem dle odst. 7.4.3. této Smlouvy.

8.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řIzenI Veřejné zakázky
část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu do|ožení příslušné části kvalifikace
ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném
schválení Objednatelem. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně kdykoliv v průběhu provádění díla, pokud
k tomu bude Objednatelem vyzván.

8.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelů je Zhotovitel povinen ve smlouvách s
Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyp|ývajÍcÍch Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v dalších
úrovní podzhotovitelského řetězce.

Článek 9. - Staveniště

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že si staveniště řádně a podrobně prohlédl a že dílo lze provést způsobem a ve
lhůtě dle této Smlouvy a zavazuje se staveniště převzít. O předání Staveniště Zhotoviteli bude sepsán
zápis, který může být učiněn i do stavebního deníku.

9.2. Obvod Staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro
provádění díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

9.3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy, zejm. je
povinen zajistit řádné urrňstění štítku o povo|ení stavby na viditelném místě. Zhotovitel se také na žádost
Objednatele zavazuje označit staveniště cedulí s identifikací Objednatele v podobě dle pokynů
Objednatele, a to na náklady Zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny doklady
týkajIcI se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie a zajistí i plnění další povinností
dle stavebních předpisů.

9.5. ZařIzenI staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s
požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzenI staveniště podmínky pro výkon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu. Objednatel není povinen pro
Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (prostor pro uloženI stavebního materiálu a
nářadí, šatnu, sociálnI zařIzenI atd.).

9.6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel
zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběr elektrické energie bude zajištěn
přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní
instalovaný vodoměr. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli. Pokud bude
Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu
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úhrady za jejich odběr. Stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do
stavebního deníku.

9.7. Zhotovitel bude při své činnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativní dopady ze své stavební
V

činnosti na okolI. žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší.

9.8. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušných
předpisech, zejména ekologických a o likvidaci odpadů.

9.9. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a okolI a neprodleně odstraní
veškerá jejich zničení nebo poškození.

9.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný
přístup ke stávajIcIm objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů,
včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

9.11. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště i samotného díla proti vniknutí třetích osob v době
provádění díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob
na staveniště a s tím souvÍsejÍcÍ následky.

9.12. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem a
protokolárně jej předat TDS. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze
zařIzenI a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato a
pokud Objednatel nestanoví jinak (např. v protokolu o předání a převzetí díla). Odstranění zařIzenI a
materiálu k odstranění vad a nedodělků a úklid po odstranění vad a nedodělků bude zaznamenán do
protokolu dle první věty tohoto odstavce.

Článek 10. - Prováděni díla

10.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu provádění
díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla dle této Smlouvy a tyto
bezodkladně písemně oznámit Objednateli.

10.2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sItí a písemně
upozornit Objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciálnI komplikace, které by urrňstění
inženýrských sItí mohlo při provádění díla způsobit.

10.3. Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla na své náklady zajistit zábory veřejného
prostranství, rozhodnutí o zvláštním užÍvání pozemních komunikací z důvodu provádění stavebních
prací, povo|ení zařIzenI staveniště, dopravní opatření spojená s realizací díla (DIR + DlO), odsouh|asení
přepravních tras ke staveništi, případně další povo|ení potřebná pro provedení díla.

10.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle obecně závazných právních předpisů,
veřejnoprávních rozhodnutí a povo|ení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů
a příslušných technických norem, a to zejména těch uvedených v projektové dokumentaci a dalších
platných ČSN vztahujÍcÍch se k předmětu plnění.

10.5. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovída|y platným technickým
normám a kvalitativním standardům. Dílo bude provedeno v l. jakosti. Zhotovitel se zavazuje, že celkový
souhrn vlastnostI provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost a hospodárnost.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla bude osobně řídit stavbyvedoucí, který bude disponovat
příslušným oprávněním k výkonu této činnosti.

1 0.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s přís|ušnou
kvalifikací. Práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povo|ení podle příslušných předpisů, budou
prováděny osobami, které tuto zvláštní způsobilost nebo povo|ení mají.

[10/18]



Smlouva o dílo č. KT/12680/23

10.8. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je bez zbytečného
odkladu povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla na nebo
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaloženI odborné péče.

10.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka ze strany TDS a autorský dozor,
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví
Objednatel nebo právní předpis. Těmto osobám je Zhotovitel povinen poskytovat součinnost.

1 0.1 O.Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkajIcI se provádění díla Objednateli,
a to bez zbytečného odkladu ve formě požadované Objednatelem.

10.11.Dňo bude prováděno výhradně za vhodných klimatických podmínek: nevhodné klimatické podmínky
však nemají vliv na prod|oužení termínu pro dokončení díla dle této Smlouvy.

10.12.Objednatel a TDS jsou oprávněni kdykoli v průběhu provádění díla upozornit Zhotovitele na vady a
nedostatky, a to zejm. zápisem do stavebního deníku.

1 0.13.Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexnI zkoušky v rámci provádění díla, jako
hutnÍcÍ zkoušky, geotechnické zkoušky, veškeré revize atd.

10.14.Zhotovitel je povinen vždy přizvat TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti a
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a
současně pořídit fotodokumentaci těchto prací. Oznámení o plánovaných zkouškách a prověření prací
bude Zhotovitelem uvedeno ve stavebním deníku a současně zasláno e-mailem TDS a v kopii Zástupci
ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. O prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se sepíše zápis, který podepíše Zhotovitel a
TDS. V případě, že se TDS přes řádně doručené oznámení nedostaví, je Zhotovitel oprávněn zkoušky
nebo práce, které budou zakryty, provést a pokračovat v provádění díla. V případě, že Zhotovitel
nepřizve TDS k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, je povinen tyto práce na výzvu TDS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele
na své náklady odkrýt.

10.15.Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoličnI) práce, jsou materiály a předměty z
nich ve vlastnictví Zhotovitele kromě, a s výjimkou materiálů a předmětů, které si ve vlastnictví ponechá
Objednatel. Tyto předměty a materiály označí TDS nebo Zástupce ve věcech technických Zhotoviteli
před zahájením provádění díla (stavby), případně mohou být tyto předměty a materiály označovány
postupně v průběhu bouracích (demoličnIch) prací. Může se jednat zejm. o stožáry a svítidla VO,
asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSY objektů atd. S předměty
a materiály, které si objednatel ponechá ve svém vlastnictví naloží Zhotovitel dle pokynů TDS nebo
Zástupce ve věcech technických.

1 0.16.Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá Objednateli dokumentaci skutečného povedení stavby a
jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat a do dokumentace promítnout.
Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v projektové dokumentaci, musí tyto odchylky
Zhotovitel projednat a odsouhlasit se zhotovitelem projektové dokumentace a TDS. Zhotovitel předložI
potvrzení o tomto projednání Objednateli se svým stanoviskem spolu se zpracovanou dokumentací
skutečného povedení stavby.

1 0.17.Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelům.

10.18.Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání komp|etního díla bez vad a nedodělků bude mít
veškerá oprávnění nezbytná k provedení díla.

1 0.19.Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli a jím určeným osobám veškerou součinnost potřebnou
v rámci ko|audačního řIzenI a ke kolaudaci díla, a to v co nejkratších možných lhůtách. Zhotovitel se
rovněž zavazuje ve stejném rozsahu zajistit poskytování součinnosti svými Podzhotoviteli.
V

10.20.Zádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k újmě na zdraví, životě osob nebo na cizím majetku.
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Článek 11. - Kontrola prováděni díla

1 1.1. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla Zhotovitelem.
11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s TDS, Zástupcem ve věcech technických, případně

dalšími zástupci Objednatele a Autorským dozorem.
11.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TDS postup prací při kontro|ních dnech, případně i mimo ně dle

požadavků TDS. Při vytknutí vad ze strany TDS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele je
Zhotovitel povinen činit opatření k jejich odstranění.

11.4. Kontrolní dny
11.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontro|ní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx týdně.
11.4.2. TDS oznámí konání kontro|ního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním, a to alespoň

zápisem do stavebního deníku, případně také zasláním e-mailu.
11.4.3. Kontro|ních dnů se účastní TDS a může se zúčastnit Zástupce ve věcech technických,

případně další zástupci Objednatele nebo Objednatelem přizvané osoby a Autorský dozor.
11.4.4. Zástupci Zhotovitele, zejména stavbyvedoucí, jsou povinni se zúčastňovat kontro|ních dnů.
11.4.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontro|ní den Podzhotovitele.
11.4.6. Kontro|ní dny vede TDS.
11.4.7. Obsahem kontro|ního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola kvality,

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, příp. dalších osob
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.4.8. V rámci kontro|ních dnů budou Smluvními stranami také identifikovány možnosti případného
užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených, a tyto možnosti se Zhotovitel
za předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších vlastnostI v rámci recyklovaného
využití zavazuje využít.

11.5. Kontroly provádění díla budou zaměřeny zejm. na tyto oblasti:
11.5.1. Kontrola dodávek: bude prováděna průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem

posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického
provedení díla. Ke kontrole Zhotovitel předložI zejména technické listy, příslušné atesty,
revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To platí i pro dodávky Podzhotovitelů.

11.5.2. Kontrola prováděných prací: bude prováděna kontrola provádění stavebních prací včetně
technologických postupů.

11.5.3. Kontrola postupu dle projektové dokumentace.

Článek 12. - Stavební deník

12.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s obecně závaznými
právními předpisy (dále jen .,stavební deník").

1 2.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinen zapisovat
veškeré skutečnosti důležité pro provádění díla.

1 2.3. Zápisy do stavebního deníku Zhotovitel provádí formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré
okolnosti rozhodné pro provádění díla zapsat v ten den, kdy nastaly.

1 2.4. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi Objednateli, Zástupci ve věcech
technických, TDS a všem dalším osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet nebo zapisovat,
a to v průběhu pracovní doby, případně na výzvu Objednatele nebo TDS v požadovaném termínu.
Zhotovitel je tedy povinen zajistit fyzickou přítomnost listinného stavebního deníku na staveništi.

12.5. Zápisy do listinného stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál
zápisů listinného stavebního deníku je Zhotovitel povinen po provedení díla předat Objednateli. První

[12/18]



Smlouva o dílo č. KT/12680/23

kopii zápisů listinného stavebního deníku přebírá průběžně TDS nebo jím pověřený zástupce, druhá
kopie zůstává Zhotoviteli.

Článek 13. - Předáni a převzetí díla

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením a předáním
Objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen odstranit drobné vady
a nedodělky, s nimiž bylo převzato.

13.2. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je převzato okamžikem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma Smluvními stranami a TDS: bez podpisu protokolu o
předání a převzetí díla ze strany Objednatele, Zhotovitele nebo TDS není dílo převzaté.

13.3. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad.

13.4. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel může dílo převzít s výhradami (není
k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou drobné vady
a nedodělky, kterými dílo trpí a Objednatel určí termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen drobné
vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán zápis.
Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel jej nepřevezme, a to ani
s výhradami.

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k přejímce díla nejméně 5 pracovních dnů předem, a to
zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem zaslaným TDS a Zástupci ve věcech technických.
Objednatel zahájí přejímku díla do 10 dnů poté, co bude doručena výzva dle předchozí věty všemi
uvedenými způsoby.

13.6. Zhotovitel je povinen při přejImacIm řIzenI předložit Objednateli nezbytné doklady, zejména:
13.6.1. protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proško|ení

obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních:
13.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních,

pokud nejsou součástí stavebního deníku:
13.6.3. vyjádření dotčených správců SItí ve 2 vyhotoveních:
13.6.4. originál stavebního deníku:
13.6.5. zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních:
13.6.6. prohlášenI o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních:
13.6.7. doklad o uloženI odpadu, případně doklad o přepravě odpadu ve 2 vyhotoveních:
13.6.8. dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou ve 3 vyhotoveních

v listinné podobě a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dwg a .pdf.

13.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 13.6 této Smlouvy řádně předloženy Objednateli v rozsahu a počtu
určeném touto Smlouvou, není dílo dokončeno: předloženI uvedených dokladů je součástí povinnosti
Zhotovitele dílo dokončit.

13.8. Objednatel má právo vyžádat si kopie dokladů dle odst. 13.6.1. až 13.6.7 této Smlouvy kdykoliv
v průběhu provádění díla. Zhotovitel nebude mít právo na úhradu (fakturaci) za provedení dňčí části
díla, pokud Objednateli přes výzvu nepředložI doklady dle předchozí věty, které se k provedené části
díla vztahují nebo s ní souvisí, např. doklad o uloženI odpadu (vážní lístky odpadu).

13.9. Protokol o předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem a TDS a bude
obsahovat:

13.9.1. označení díla:
13.9.2. označení Objednatele a Zhotovitele:
13.9.3. číslo a datum uzavření Smlouvy:
13.9.4. zahájení a dokončení prací na díle:
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13.9.5. prohlášenI Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami nebo nepřejímá a soupis
případných vad a nedodělků:

13.9.6. datum a místo sepsání:
13.9.7. jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDS:
13.9.8. seznam převzaté dokumentace:
13.9.9. termín vyklizení staveniště:
13.9.10. datum ukončení záruky na dílo, pokud je dílo převzato bez výhrad (bez vad a nedodělků).

13.10.Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou
považovat za nutné.

13.11.Objednatel je oprávněn převzít část díla, zejm. jednotlivé stavební objekty. výše uvedená ustanovení
tohoto článku se použijí obdobně s tím, že Objednatel nemusí vyžadovat předání veškerých dokladů
uvedených v odst. 13.6. této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že
případné převzetí části díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně a včas dle této
Smlouvy jako celek: pokud přes převzetí části díla nebude dílo jako celek dokončeno řádně a včas,
dostane se Zhotovitel do prodlenI se všemi z toho plynoucImi důsledky včetně zákonných a smluvních
sankcí účtovaných v plné výši (tzn. nikoliv např. poměrně zkrácených s ohledem na rozsah převzaté
části díla).

Článek 14. - Záruka

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy a má vlastnosti
stanovené touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným
ve Smlouvě.

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.

14.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem, případně odstraněním všech
vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

14.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla až do doby odstranění této vady.

14.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle listinné
formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení odeslaného datovou
schránkou považuje i oznámení zaslané Zhotoviteli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou
v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude obsahovat alespoň popis vady a místo, kde
se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o vadě díla není uveden jiný požadavek Objednatele,
požaduje Objednatel bezplatné odstranění vady díla.

14.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé v záruční době odstranit v nejkratší možné době odpovídajÍcÍ
charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení v případě vady nebránIcI
užÍvání díla a nejpozději do 10 dnů v případě havárie nebo vady bránIcI užÍvání díla. S odstraňováním
vad je Zhotovitel povinen započít v nás|edujÍcÍch termínech:

14.6.1. v případě vady díla, která nebrání jeho užÍvání, je Zhotovitel povinen zahájit odstranění vady
díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak:

14.6.2. v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užÍvání, je Zhotovitel povinen zahájit
odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak.

14.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve stanovených
termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud Zhotovitel prokáže, že za odstraněnou
vadu neodpovída|, uhradí mu Objednatel náklady na odstranění vady, a to nejvýše v ceně v místě a
čase obvyklé.
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14.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla běží pro
tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní délce, a to ode dne
převzetí opravené části díla.

14.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vad díla nebo vady díla neodstranění vady v době
stanovené v odst. 14.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady do 14
dnů od předloženI jejich vyúčtování Objednatelem.

14.10.Up|atněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek 15. - pojištěni Zhotovitele

1 5.1. Pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele
15.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské

činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny a DPH
(dále jen .,Pojištěni obecné odpovědnosti").

15.1.2. pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu
podnikatelské činnosti.

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne uzavření
této Smlouvy do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně do odstranění
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

15.1.4. pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišťovnou prokazujÍcÍ pojištění obecné
odpovědnosti VC. do|ožení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění stavby
(nebo jeho část) se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této
Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předložI Zhotovitel bezodkladně Objednateli
nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikát dle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli předložit kdykoli v průběhu provádění díla,
pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

Článek 16. - Ostatní ujednání a specifické podmínky prováděni díla
16.1. Pokud byla do Veřejné zakázky podána společná nabídka a Smlouva je tak na straně Zhotovitele

uzavřena vÍce subjekty, jsou tyto subjekty vůči Objednateli zavázány společně a nerozdIlně.
16.2. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle,

až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků Objednatelem, případně do dne odstranění všech
vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

1 6.3. Zhotovitel je povinen v plné výši nahradit Objednateli škodu, která vznikla při provádění díla, a to bez
ohledu na zavinění.

16.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se při provádění díla nezpůsobovat únik
ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

1 6.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči pohledávkám
Zhotovitele za Objednatelem, včetně započÍtání nároků Objednatele na smluvní pokuty, úroky
z prodlenI nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny nebo vyplacení pozastávky.

16.6. V případě, že dílo bude financováno nebo spolufinancováno z dotace a Objednateli nebude dotace
nebo její část poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo její část vrátit (bez
ohledu na právní formu stanovení povinnosti tohoto vrácení) z důvodu porušení povinností Zhotovitele
dle této Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotací bude udělen finanční postih z důvodu porušení
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli újmu ve výši
odpovídajÍcÍ částce nevyplacené či vrácené dotace či finančního postihu.
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16.7. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že určitou činnost nebo jednání vykoná Zástupce ve věcech
technických, může jej vykonat jakákoliv z osob uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy.

16.8. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucI z této Smlouvy třetí osobě.

16.9. Práva Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy či jejího porušení se promlčujI ve lhůtě 10 let ode dne,
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.10.Zhotovitel přebírá nebezpečí změny oko|ností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku.

16 11 Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných přňežitostí, rovnosti mužů a žen,
princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

16.12.Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a
environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí:

16.12.1. plnění veškerých povinností vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů České republiky, zejména pak z
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podňejí: plnění těchto
povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelů,

16.12.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční
doby: uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a
délka záruční doby shodná se Smlouvou,

16.12.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné
plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění řádně
poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze
strany Objednatelem za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti dle smlouvy
s Podzhotovitelem,

1 6.1 2.4. odvoz, uloženI a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a bude účinně hledat taková
technická řešení, která umožní jeho zpětnou recyklaci a další využití.

Článek 17. - Sankce

1 7.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

17.1.1. za prodlenI Zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % z Ceny (celkové ceny díla bez DPH)
za každý započatý kalendářní den prodlenI po dobu prvních čtrnácti dnů prodlenI, od
patnáctého kalendářnIho dne prodlenI následně ve výši 0,2 % z Ceny (celkové ceny díla bez
dph) za každý započatý kalendářní den prodlenF

17.1.2. za prodlenI Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 10 000 kč za každý
započatý kalendářní den prodlenF

17.1.3. za prodlenI Zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránIcI jeho užÍvání ve
výši 5 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlenF

17.1.4. za prodlenI Zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady díla bránIcI
jeho užÍvání ve výši 10 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlenF

17.1.5. za prodlenI Zhotovitele s předloženIm podrobnějšího harmonogramu prací Objednateli ve výši
10 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlenF

17.1.6. neposkytne-li Zhotovitel součinnost koordinátorovi BOZP ve výši 10 000 kč za každý
jednotlivý případ:

17.1.7. nepřizve-li Zhotovitel TDS ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 10 000 kč za každý
jednotlivý případ:
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17.1.8. za prodlenI Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve výši
1 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlenI s jejich
odstraněním:

17.1.9. za porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle Smlouvy ve výši 100 000 KČ:
17.1.10. za prodlenI Zhotovitele s předloženIm pojistné smlouvy ve výši 2 500 kč za každý započatý

kalendářní den prodlenF
17.1.11. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden v

Čestném prohlášenI o podzhotovitehch a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen
předchozí písemný souhlas ve výši 100 000 Kč:

17.1.12. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.9 této Smlouvy ve výši 20 000 KČ za
každý jednotlivý případ:

17.1.13. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 10.6 této Smlouvy ve výši 200 000 KČ:
17.1.14. za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost nebo zajistit poskytnutí součinnosti

dle odst. 10.19. Smlouvy ve výši 50 000 kč za každý jednotlivý případ.

17.2. V případě prodlenI s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlenI.

17.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě, nebude-li
nárok na smluvní pokutu Objednatelem započten vůči pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

17.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlenI ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z
odpovědnosti za újmu nebo z odpovědnosti za vady díla.

Článek 18. - Odstoupeni od Smlouvy

1 8.1. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Smluvní strana
poruší povinnost vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy podstatným způsobem, a to písemným oznámením
odstupujÍcÍ Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto odstoupení odstupujÍcÍ Smluvní
strana uvede důvod odstoupení.

18.2. Podstatným porušením Smlouvy je zejm.:

18.2.1. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.4. této Smlouvy.
18.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlenI se zahájením díla o vÍce než 10 dní:
18.2.3. pokud je Zhotovitel v prodlenI s dokončením díla o vÍce než 10 dní:
18.2.4. pokud Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádí dílo

prostřednictvím jiných Podzhotovitelů než těch uvedených v Čestném prohlášenI o
podzhotovitehch (poddodavatehch):

18.2.5. pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní vady nebo nedostatky zjištěné
při provádění díla, na které byl upozorněn:

18.2.6. pokud Zhotovitel nepřizve TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti nebo
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými:

18.2.7. pokud Zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle této Smlouvy:
18.2.8. pokud je Zhotovitel v prodlenI s předloženIm pojistné Smlouvy Objednateli o vÍce než 10 dnů:
18.2.9. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden v

Čestném prohlášenI o podzhotovitehch a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen
předchozí písemný souhlas:

1 8.2.10. pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.6 této Smlouvy:
1 8.2.11. pokud dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užÍvání nebo jeho užÍvání podstatně

ztěžuje.
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Článek 19. - Závěrečná ustanoveni

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
vyhotovení v elektronické podobě, které má platnost originálu.

19.2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí ke Smlouvě platné uznávané
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

19.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.

19.4. Smluvní strany výslovně souhlasI s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla Objednatelem
vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách,
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření a plný text Smlouvy.

1 9.5. Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a
souhlasI s jejich zpřístupněnhn ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasI s tím, aby tato Smlouva včetně všech
dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

19.6. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Litvínova usnesením č. R/5726/12, dne 22.03.2023.

19.7. NedIlnou součástí této Smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přIlohy:

19.7.1. Příloha č. 1 - Vzor změnového listu:
19.7.2. Příloha č. 2 - Rozpočet.

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Litvínově dne V Litvínově dne

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

Digitálně podepsal
Ja n Lev:=,0,,0,,,

07:54:04 +02'00'

PRVNÍ HYPOSTAV spol. S r.o.
Jan Lev

jednatel společnosti
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Příloha Č.1

Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :



KRYČI LIST ROZPOČTU

MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - JKSO
Název stavby stavební práce

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

9.2. 2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umIstěnI stavby

1 HSV Dodávky 347 431,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařľzenľ staveniště 0,00

2 Montáž 454 834,28 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 1 278 560,20 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 839 306,12 11 0,00 16 Provoznľvlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 2 920 131,75 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 33 922,87

projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 954 054,62
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 2 954 054,62 620 351,47

Cena s DPH 3 574 406,09

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Rouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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KRYČI LIST ROZPOČTU

MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - JKSO
Název stavby stavební práce

Název objektu Architektonické a... EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

09.02.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umIstěnI stavby

1 HSV Dodávky 93 181,08 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařľzenľ staveniště 0,00

2 Montáž 86 127,73 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 147 380,37 11 0,00 16 Provoznľvlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 326 689,18 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 326 689,18
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 326 689,18 68 604,73

Cena s DPH 395 293,91

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Rouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Architektonické a...

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 2. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

HSV

9

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

179 308,81

32 122,31
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatlženl do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy

1 R 949101112 přes 1,9 do 3,5 m m2 60,000 81,33 4 879,80
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo

2 R 962031132 vápenocementovou, ti. do 100 mm m2 1,788 120,85 216,08

3 R

4 R

5 R

6 R

7 R

"obřadní m lstnost" 2,70*1,10-0,60*1,97
Součet
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo

962031133 vápenocementovou, ti. do 150 mm m2
"obřadní m lstnost" 3,90*5,30-1,50*2,60
"obřadní m lstnost" 2,70*4,50
Součet
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do

965042131 100 mm, plochy do 4 m2 m3
"rampa" 0,10*2,10
Součet
Bourání podlah z dlaždic bez podkladnlho lože nebo
mazaniny, s jakoukoliv výplni spár z mozaikových

965081381 lepenců keramických nebo skleněných do 1 m2 m2
0,6*0,6*3
Součet
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel
pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou,

962032240 objemu do 1 m3 m3
"zed' 300 mm spoj. chodba/zas. mlstnosť' 0,30*3,46*5,30
-0,30*0,90*2,70
"zed' 200 mm schodiště" 0,20*3,46*(7,20)
Součet
Otlučenl vápenných nebo vápenocementových om ltek
vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50

978012191 do 100 % m2
"mezipatro" 4,50*5,30
Součet

1,788
1,788

28,920 143,87 4 160,72
16,770
12,150
28,920

0,210 4 277,75 898,33
0,210
0,210

1,080 138,12 149,17
1,080
1,080

9,754 1 793,59 17 494,68
5,501

-0,729
4,982
9,754

23,850 181,28 4 323,53
23,850
23,850

997 Přesun sutě 147 186,50
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro

8 R 997013112 budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 39,321 744,29 29 266,23
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky

9 R 997013312 přes 10 do 20 m m 15,000 642,62 9 639,30
"cca " 15,00 15,000
Součet 15,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky
PHplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -

10 R 997013322 3312 m 465,000 62,44 29 034,60
"odhad cca 31 dní" 15,00*31 465,000
Součet 465,000
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

11 R 997013501 meziskládku se složenlm, na vzdálenost do 1 km t 39,321 301,17 11 842,31
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složenlm, na vzdálenost PHplatek k ceně

12 r 997013509 za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 393,210 13,14 5 166,78

13 R

39,321*10 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Poplatek za uloženl stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličnlho

997013631 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t

393,210
393,210

39,321 1 582,80 62 237,28

PSV Práce a dodávky PSV 147 380,37

2 790,47

14 R

15 R

713 Izolace tepelné
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z
rohoží, pásů, dllců, desek, bloků volně kladených
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100

713110813 mm m2
"otvor pro nové schodiště" 0,95*3,80
Součet
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50

998713203 m v objektech výšky přes 12 do 24 m %

3,610 40,00 144,40
3,610
3,610

1 254,000 2,11 2 646,07

16 R

17 R

741 Elektroinstalace - silnoproud
Demontáž svltidla - skleněný lustr, ochrany před

74137487R poškozením a uloženlm do depozitu

742 Elektroinstalace - slaboproud
Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového,

742410801 nástěnného, směrového
"koncové prvky rozhlasu" 2
Součet

2 877,42

kus 3,000 959,14 2 877,42

339,54

kus 2,000 169,77 339,54
2,000
2,000

18 R

19 R

20 R

21 R

22 R

762 Konstrukce tesařské
762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken ti. do 32 mm m2

"mezipatro" 4,50*5,30
Součet
Vyřezání záklopu nebo podbljenl stropů z prken nebo
fošen ti. přes 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00

762811933 m2 m
"otvor pro nové schodiště" 2*0,95"2*3,80
Součet
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

998762203 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m %

9 620,02
23,850 60,04 1 431,95
23,850
23,850

9,500 132,36 1 257,42
9,500
9,500

1 248,000 5,55 6 930,65

766 Konstrukce truhlářské
766311811 Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního

"mezipatro" 5,30
Součet

766421821 Demontáž obloženl podhledů palubkami
"mezipatro" 4,50*5,30

6 150,37
m 5,300 139,07 737,07

5,300
5,300

m2 23,850 163,05 3 888,74
23,850
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Č. KCN Kód položky Popis

Součet

MJ Množství Cenacelkem jednotková

23,850

Cena celkem

23 R 7668258R1 Demontáž nábytku kus 1,000 0,00 0,00
poznámka: mramorová deska uloŽena do depoz|tu

24 R

25 R

"obř. slň - pult" 1
Součet

7668258R2 Demontáž nábytku
"garnýže" 21,00
Součet

7668258R3 Demontáž nábytku
"zas. m. - plastový portál s deřmi" 1
Součet

1,000
1,000

m 21,000 0,00 0,00
21,000
21,000

kus 1,000 0,00 0,00
1,000
1,000

26 R 7668258R4 Demontáž nábytku m2 12,000 0,00 0,00
víetné uloŽenl do depoz|tu

27 R

28 R

29 R

30 R

31 R

32 R

33 R

34 R

"obřadní slň - nástěnná palstika" 12,00
Součet

7668258R9 Demontáž truhlářských konstrukcí m2
"obř. slň - pódium v = 17 cm" 20,60
Součet
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křldel s případným
uloženlm a opětovným zavěšením po provedení

766691914 stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus
"chodba/schodiště" 1
Součet
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křldel s případným
uloženlm a opětovným zavěšením po provedení

766691915 stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus
"chodba/obř. slň" 1
"spoj. chodba/obř. slň" 1
"spoj. chodba/zas. m." 1
Součet
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

998766203 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m %

767 Konstrukce zámečnické
767661811 Demontáž mřlžl pevných nebo otevlravých m2

"železná dveřní mříž" 1,70*3,10
Součet
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o

767996702 hmotnosti jednotlivých dllů řezáním přes 50 do 100 kg kg
"nosníky I 160" 15,80" kg/bm "*4,80*10
"nosníky I 160" 15,80" kg/bm "*5,30*2
"nosníky I 160" 15,80" kg/bm "*2,55*6
Součet
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o

767996704 hmotnosti jednotlivých dllů řezáním přes 250 do 500 kg kg
"schodiště do mezipatra" 2500,00
Součet
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

998767203 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m %

12,000
12,000
20,600 0,00 0,00
20,600
20,600

1,000 31,86 31,86
1,000
1,000

3,000 57,26 171,78
1,000
1,000
1,000
3,000

1 252,000 1,06 1 320,92

57 996,95
5,270 180,32 950,29
5,270
5,270

1 167,620 18,51 21 612,65
758,400
167,480
241,740

1 167,620

2 500,000 14,00 35 000,00
2 500,000
2 500,000

250,000 1,74 434,01

35 R

776 Podlahy povlakové
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s

776201812 podložkou
"obř. slň, spoj. chodba, zas. m., chodba" 182,00
Součet

67 605,60

m2 182,000 149,63 27 232,66
182,000
182,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

36 R

37 R

38 R

39 R

Demontáž povlakových podlahovin volně položených
776201814 podlepených páskou m2

"obř. slň, spoj. chodba, zas. m., chodba" 182,00
Součet

776410811 Demontáž sokllků nebo lišt pryžových nebo plastových m
"obř. slň, spoj. chodba, zas. m., chodba" 115,00
Součet

776991821 Ostatní práce odstraněni lepidla ručně z podlah m2
"obř. slň, spoj. chodba, zas. m., chodba" 182,00
Součet
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50

998776203 m v objektech výšky přes 12 do 24 m %

182,000 29,35 5 341,70
182,000
182,000
115,000 15,06 1 731,90
115,000
115,000
182,000 180,32 32 818,24
182,000
182,000

1 254,000 0,38 481,10

Celkem 326 689,18
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KRYČI LIST ROZPOČTU

MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - JKSO
Název stavby stavební práce

Název objektu Architektonické a... EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

09.02.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umIstěnI stavby

1 HSV Dodávky 143 982,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařľzenľ staveniště 0,00

2 Montáž 353 224,91 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 924 587,05 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 445 911,36 11 0,00 16 Provoznľvlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 1 867 705,32 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 33 922,87

projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 901 628,19
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 1 901 628,19 399 341,92

Cena s DPH 2 300 970,11

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Rouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Architektonické a...

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č. KCN Kód položky Popis

Zpracoval:
Datum: 9. 2. 2023

Množství CenaMJ , Cena celkemcelkem jednotková

HSV

3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

497 206,91

52 267,24
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky

1 R 317941125 přes 220 mm t 0,650 10 076,11 6 549,47
pozn.: víetné spojovaciho a montáZniho mater|á|u

0,650 0,650
Součet 0,650

2 130

3 R

4 R

5 R

6 R

13010732 ocel profilová jakost s235jr (11 375) pnů/bz/ (IPN) 300 t
"nový překlad" 54,20" kg/bm "*(6,00*2)/1000
Součet
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu

310239211 vápenocementovou m3
"zazdívka" 0,45*1,50*2,60
Součet
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými
tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi ti. do 300

310279842 mm m3
"zazdívka vstupu na půdu" 0,30*1,00*2,00
Součet

4 Vodorovné konstrukce
ztužujlcl pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)

417321515 tř. C 25/30 m3
"podkladnl pás pod nosníky' 0,05*0,30*0,50*2
Součet
Bednění bočnic ztužujlclch pásů a věnců včetně vzpěr

417351115 zHzenl m2
"podkladnl pás pod nosníky' (0,05*(0,30+2*0,50))*2
Součet

0,650 45 967,91 29 879,14
0,650
0,650

1,755 6 803,77 11 940,62
1,755
1,755

0,600 6 496,69 3 898,01
0,600
0,600

3 930,31

0,015 4 126,41 61,90
0,015
0,015

0,130 488,45 63,50
0,130
0,130

Bednění bočnic ztužujlclch pásů a věnců včetně vzpěr
7 R 417351116 odstranění m2 0,130 102,68 13,35

výztuž ztužujlclch pásů a věnců z betonářské oceli 10
8 R 417361821 505 (R) nebo BSt 500 t 0,023 60 840,49 1 399,33

"podkladnl pás pod nosníky' 0,15*150" kg/m3 "/1000
Součet

0,023
0,023

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty

9 R 430321515 s nosníky tř. C 20/25 m3 0,456 4 433,49 2 021,67
pozn.: bez výztuZe
"PDL.3" 5,80*0,06
"dopeOnovánl původní rampy" 1,50*1,80*0,04
Součet

0,348
0,108
0,456
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně

10 R 431351121 přímočarých zHzenl m2 0,325 885,74
"PDL.3" 0,10*3,25 0,325
Součet 0,325

Cena celkem

287,87

Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně

11 R 431351122 přímočarých odstraněni m2 0,325 143,94 46,78
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o

12 R 632451023R průměrné (střední) ti. přes 30 do 40 mm m2 0,125 287,28 35,91
zaíátek rampy, rel. výrobek gchomburg Ásocret-b|s-b/4ů

13 R

14 R

82 R

15 R

"PDL.3" 0,10*1,25
Součet
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni

6 výplni
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

612142001 na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2
"zazdívka vstupu na půdu" 2*1,00*2,00
Součet
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm

611325422 stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% m2
"zasedací místnost 1" 104,00
"řešená část chodby' 33,20
Součet
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

612142001 na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2
"obřadní slň vc. spojovací chodby"
5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-1,50*2,60*2
-1,30*1,70*7
"zasedací místnost" 3,30*(10,09+5,93+10,09)
-1,30*1,70*5

"chodba" 5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-0,80*1,97
-0,90*1,97
-1,50*2,60
-1,30*1,70*2
Součet
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm

612325422 stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% m2
"obřadní slň vc. spojovací chodby"
5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-1,50*2,60*2
-1,30*1,70*7
"zasedací místnost" 3,30*(10,09+5,93+10,09)
-1,30*1,70*5

"chodba" 5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-0,80*1,97
-0,90*1,97
-1,50*2,60
-1,30*1,70*2
Součet

0,125
0,125

405 979,33

4,000 225,51 902,04
4,000
4,000

137,200 291,73 40 025,36
104,000
33,200

137,200

500,494 225,51 112 866,40

230,160
-7,800

-15,470
86,163

-11,050

230,160
-1,576
-1,773
-3,900
-4,420

500,494

500,494 215,92 108 066,66

230,160
-7,800

-15,470
86,163

-11,050

230,160
-1,576
-1,773
-3,900
-4,420

500,494
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

16 R

17 R

Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená,
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm

612521001 svislých konstrukcí stěn v podlažl i na schodišti m2
"obřadní slň vc. spojovací chodby"
5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-1,50*2,60*2
-1,30*1,70*7
"zasedací místnost" 3,30*(10,09+5,93+10,09)
-1,30*1,70*5

"chodba" 5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-0,80*1,97
-0,90*1,97
-1,50*2,60
-1,30*1,70*2
Součet
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a

612321141 tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2
"zazdívka" 2*1,50*2,60
Součet

500,494 259,10 129 678,00

230,160
-7,800

-15,470
86,163

-11,050

230,160
-1,576
-1,773
-3,900
-4,420

500,494

7,800 333,95 2 604,81
7,800
7,800

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
lisovaných nebo z úhelnlků bez dveřních křldel na

18 R 642942111 cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 2,000 409,76 819,52
zárubeň jednokř/d/á ocelová pro sádnokaRonové příčky ti

19 553 55331542 stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 957,64 1 957,64
víetné povrchove Čipravy

"D5" 1 1,000
Součet 1,000
zárubeň jednokř/d/á ocelová pro sádnokaRonové příčky ti

20 553 55331513 stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 1 708,14 1 708,14
víetné povrchove Čipravy, prot|poarni, šLjk ti. ĺjů mm

"D4" 1 1,000
Součet 1,000
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo
protiplynových dveří do vynechaného otvoru,

21 R 642945111 s obeOnovánlm, dveří jednokřldlových do 2,5 m2 kus 1,000 4 730,97 4 730,97
lj4

22 553

1
Součet
zárubeň jednokř/d/á ocelová pro zdění s pm/požám/

55331558 úpravou ti stěny 75-100mm rozměru 90CV1970, 2100mm kus

1,000
1,000

1,000 2 619,79 2 619,79

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 30 048,36
Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb
pro zatlženl do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy

23 R 949101112 přes 1,9 do 3,5 m m2 120,000 81,38 9 765,60
Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užlvánl
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky

24 R 952901114 podlažl přes 4 m m2 185,400 109,40 20 282,76
"zasedací místnost 1" 104,00
"zasedací místnost 2" 48,20
"řešená část chodby' 33,20
Součet

104,000
48,200
33,200

185,400

998 Přesun hmot 4 981,67
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

25 R

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a
služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost

998021021 do 100 m, pro haly výšky do 20 m t 20,682 240,87 4 981,67

PSV Práce a dodávky PSV 1 370 498,41

26 R

27 605

762 Konstrukce tesařské

762521108 Položenl podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých m2
"půda - pochozl lávka" 5,00
Součet

60511022 lbzivo jehličnaté stňedové smrk ti 33-100mm dl 2-3,5m m3
"půda - pochozl lávka" 5,00*0,033*1,05
Součet

2 465,04

5,000 122,83 614,15
5,000
5,000
0,173 7 801,79 1 349,71
0,173
0,173

spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí
28 R 762595001 hřebíky, vruty m2 0,173 38,54 6,67

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

29 R 998762203 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 89,000 5,56 494,51

30 R

31 R

763 Konstrukce suché výstavby
763111328.K SDK příčka W 111 ti 80 mm proňl CW+UW 50 desky
NF 1XDF 15 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 60 Rw 51 dB m2

"příčka zas. místnost 2" 3,30*(5,90)-0,90*1,97
Součet
SDK příčka W 112 ti 150 mm proňl CW+UW 100 desky

763111426.K 2XRED PIANO (OF) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 90 Rw
NF 59 dB m2

"vstup na půdu" 1,30*(1,10+4,05+2,50)-0,80*1,97
"vstup na půdu" 6,50" m2"
Součet

362 787,84

17,697 1 189,94 21 058,37
17,697
17,697

14,869 1 648,49 24 511,40
8,369
6,500

14,869
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového
demontovatelného, velikosti kazet 600X600 mm včetně

32 R 763135102 zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné m2 48,200 480,77 23 173,11
podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana ti 10 mm

33 590 59030583 600x600mm m2 50,610 915,49 46 332,95
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně
ochranných úhelnlků ve tvaru U rozvinuté šIře přes 0,6

34 r 763164636 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární OF, ti. 15 mm m 5,300 1 161,15 6 154,10
pozn.: komp|et viz LEI4

5,300
5,300

35 R

36 R

37 R

5,30
Součet
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku
podlaha ti. 10 mm podlahové desky ti. 1 x 10 mm bez

763251111R podsypu m2
"PDL.1" 104,70
Součet
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku
podlahové desky ti. 2 x 10 mm podlaha ti. 40 mm s

763251131 podsypem ti. 20 mm m2
"PDL.1" 104,70
Součet
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku
PHplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého

763251391 podsypu m2
"PDL.1" 104,70*4,50
Součet

104,700 745,63 78 067,46
104,700
104,700

104,700 911,65 95 449,76
104,700
104,700

471,150 123,79 58 323,66
471,150
471,150
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

38 R

39 R

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo ňltraci
919726122 měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2

"PDL.1" 104,70
Součet
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12

998763403 do 24 m %

766 Konstrukce truhlářské

104,700 70,15 7 344,71
104,700
104,700

1 526,000 1,55 2 372,32

379 740,19
Montáž celodřevěného samonosného schodiště

40 R 766221125 s podstupnicemi schodnicového zadlabaného přímého m 5,800 4 231,96 24 545,37
41 612 61232103 schodiště inteniénové přímé ce/od/bvěné šířka 1000mm kus 1,000 47 597,61 47 597,61

Montáž obloženl stěn plochy přes 5 m2 panely
obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy

42 R 766416223 přes 1,50 m2 m2 56,000 318,60 17 841,60
µ'/3

43 606 606211R

49,5+6,5
Součet
dekorativní obkladový panel masiv
56*1,1 "Přepočtené koeňcientem množsNl
Součet

56,000
56,000

m2 61,600 3 262,74 200 984,78
61,600
61,600

44 R 766417211 Montáž obloženl stěn rošt podkladový m 56,000 66,89 3 745,84
45 605 60514112 lbzivo jehličnaté laťsunová dl 4m m3 0,134 9 270,02 1 242,18

56,000*0,04*0,06 0,134
Součet 0,134

46 R 766660001 zrušeno kus 0,000 831,00 0,00
47 611 61160052 zrušeno kus 0,000 3 200,00 0,00
48 R 766660022 zrušeno kus 0,000 1 630,00 0,00
49 611 61165340 zrušeno kus 0,000 6 880,00 0,00

Montáž dveřních křldel dřevěných nebo plastových
otevlravých do dřevěné rámové zárubně z masivního

50 R 766660142 dřeva dvoukřldlových, šířky přes 1450 mm kus 1,000 1 026,80 1 026,80
DI stáva//c/ dveňnl křídla 1600 x 2500 mm, repase

51 611 611600R1 včetně prahu viz popis D - DVEŘE kus 1,000 10 076,11 10 076,11
Montáž dveřních křldel dřevěných nebo plastových

52 r 766660382 skládaných do pojezdu na stěnu dvoukřldlových kus 1,000 3 512,24 3 512,24
D3 posuvná skládací stěna 5300 x 3000 mm vizpop/s D -

53 611 611600R3 DVEŘE kus 1,000 39 358,23 39 358,23
Montáž dveřních křldel dřevěných nebo plastových
vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřldlových

80 R 766660411 bez nadsvětllku kus 1,000 3 541,03 3 541,03

81 611

54 R

"D5" 1
Součet
dve/b jednokř/d/é plastové bílé plné max rozměru otvoru

611405R 2,42m2 m2
0,8*1,97
Součet
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

998766203 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m %

767 Konstrukce zámečnické

1,000
1,000

1,576 15 833,88 24 954,19
1,576
1,576

1 245,000 1,06 1 314,21

84 479,47
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřldlové

55 R 767640222 s nadsvětllkem kus 1,000 8 799,80 8 799,80
D2 h//n/ková sestava 2770X 3110 mm viž tabulka D-

56 553 55341161.R2 DVEŘE kus 1,000 53 547,31 53 547,31
Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů

57 r 767646510 jednokřldlových kus 1,000 1 832,89 1 832,89
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

lj4
1 1,000
Součet 1,000
dve/b jednokř/d/é ocelové ihteňemvé pm/požám/ ew 45

58 553 5534118R DP2 spec/á/n/ zárubeň 900x1970mm kus 1,000 18 136,99 18 136,99
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

59 R 998767203 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1 245,000 1,74 2 162,48

60 R

61 R

775 Podlahy skládané
Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah

775111115 stávajlclho podkladu před litím stěrky m2
192,1
Součet

775111311 Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah m2
192,1
Součet

435 421,87

192,100 30,71 5 899,39
192,100
192,100
192,100 15,07 2 894,95
192,100
192,100

Příprava podkladu skládaných podlah montáž dilatačnl
62 R 775111411 pásky podlah m 101,000 12,28 1 240,28
63 286 28616320 pás d//atačn/okm/ová extrud PE s fó/// m 103,020 25,53 2 630,10

64 R

65 R

101*1,02 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou

775121111 ředitelná na savý podklad (válečkovánlm) podlah m2
"PDL.2" 81,60
"PDL.3" 5,80
Součet
Příprava podkladu skládaných podlah penetrace

775121411 dvousložková podlah na dřevo (špachtlovánlm) m2
"PDL.1" 104,70
Součet
Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání
samonivelačnl stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa,

775141113 tloušťky přes 5 do 8 mm m2
"PDL.1" 104,70
"PDL.2" 81,60
"PDL.3" 5,80
Součet

775413401 Montáž lišty obvodové lepené m
101
Součet

61418155 lišta soklová d/bvěná š 15.0 mm, h 60.0 mm m
101*1,08 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet

775429121 Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty m
5,3
Součet

55343110 profil p/bchodový Al narážecí 30mm stříbro m
5,3*1,08 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Montáž podlah plovouclch z velkoplošných lamel
dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných

775541151 zaklapnutím m2
192,1
Součet

103,020
103,020

87,400 38,39 3 355,29
81,600

5,800
87,400

104,700 181,37 18 989,44
104,700
104,700

66 R 192,100
104,700
81,600

5,800
192,100
101,000
101,000
101,000
109,080
109,080
109,080

5,300
5,300
5,300
5,724
5,724
5,724

430,87 82 770,13

67 R

68 614

69 R

70 553

47,79 4 826,79

125,71 13 712,45

69,77 369,78

111,32 637,20

71 R 192,100 279,25 53 643,93
192,100
192,100
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

72 284

73 R

dílce vinylové p/ovouc/ na P+D, ti 5,0mm, nášlapná
vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23'32/41, otlak

28411065 0,03mm, RIO, hotlavost BA SI, podložka kompozitní m2
192,1*1,08 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50

998775203 m v objektech výšky přes 12 do 24 m %

784 Dokončovací práce - malby a tapety

207,468 1 170,77 242 897,31
207,468
207,468

1 256,000 1,24 1 554,83

105 604,00
74 R 784121005 Oškrabáni malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 637,694 40,30 25 699,07

sténý:

"obřadní slň vc. spojovací chodby"
5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-1,50*2,60*2
-1,30*1,70*7
"zasedací místnost" 3,30*(10,09+5,93+10,09)
-1,30*1,70*5

"chodba" 5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-0,80*1,97
-0,90*1,97
-1,50*2,60
-1,30*1,70*2
stropy:

"zasedací místnost 1" 104,00
"řešená část chodby' 33,20
Součet

230,160
-7,800

-15,470
86,163

-11,050

230,160
-1,576
-1,773
-3,900
-4,420

104,000
33,200

637,694
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová

75 R 784181115 bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m m2 738,220 27,73 20 470,84
Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky

76 R 784321035 přes 5,00 m m2 601,020 80,51 48 388,12
sténý šLjk:
"SDK" 2*(3,30*(5,90)-0,90*1,97)
"příčka zas. místnost 2" 2*(3,30*(5,90)-0,90*1,97)
"vstup na půdu" 2*(1,30*(1,10+4,05+2,50)-0,80*1,97)
"vstup na půdu" 6,50" m2"*2
sténý omítka:
"obřadní slň vc. spojovací chodby"
5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-1,50*2,60*2
-1,30*1,70*7
"zasedací místnost" 3,30*(10,09+5,93+10,09)
-1,30*1,70*5

77 R

"chodba" 5,60*(16,30+4,95+1,60+11,10+1,60+0,25+5,30)
-0,80*1,97
-0,90*1,97
-1,50*2,60
-1,30*1,70*2
Součet
Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky

784321035 přes 5,00 m m2
"zasedací místnost 1" 104,00
"řešená část chodby' 33,20
Součet

35,394
35,394
16,738
13,000

230,160
-7,800

-15,470
86,163

-11,050

230,160
-1,576
-1,773
-3,900
-4,420

601,020

137,200 80,51 11 045,97
104,000
33,200

137,200
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

OST Ostatní 33 922,87
XI Dodávka a montáž dřevěného zábradlí vnitřního

78 R 766311111R včetně montážního materiálu a povrchové úpravy m 4,700 3 358,70 15 785,89
X2 Dodávka a montáž dřevěného zábradlí vnitřního

79 R 766311112R včetně montážního materiálu a povrchové úpravy m 5,400 3 358,70 18 136,98

Celkem 1 901 628,19
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KRYČI LIST ROZPOČTU

MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost -
Název stavby stavební práce JKSO

Název objektu Elektroinstalace EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

09.02.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umIstěnI stavby

1 HSV Dodávky 110 268,07 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařľzenľ staveniště 0,00

2 Montáž 5 281,64 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 353 973,15 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 246 014,39 11 0,00 16 Provoznľvlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 715 537,25 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 715 537,25
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 715 537,25 150 262,82

Cena s DPH 865 800,07

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Rouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Elektroinstalace

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 2. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

741 Elektroinstalace - silnoproud 599 987,54
Montáž svltidlo LED interiérové pňsazené stropní hranaté

1 R 741372062 nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů kus 3,000 477,27 1 431,81
Sv/t/d/o b 40W/4400/m/4000K, Ra80, /p44, s opálovým

2 B d/fusorem ks 3,000 3 426,34 10 279,02
3 RPS Recyklační poplatek ks 58,000 2,50 145,00

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro
4 R 460680411 krabice 7X7X5 cm kus 38,000 78,17 2 970,46
5 R 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 38,000 39,08 1 485,04

krabice pod omítku PVC př/stm/ová kruhová D 70mm
6 345 34571451 hluboká kus 38,000 31,98 1 215,24

Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-
7 r 741310101 jednopólový se zapojením vodičů kus 2,000 57,52 115,04

př/stno/ spínače jednopólového, /ázen/ 1, ISO
8 345 34539010 bezšnoubové svorky kus 2,000 106,59 213,18
9 345 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 2,000 40,81 81,62

10 345 34539059 rámečekjednonásobný kus 33,000 23,43 773,19
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení

11 r 741313002 2p+pe dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 65,000 127,72 8 301,80
př/stno/ zásuvky zápustné jédnonásobné, kíytka s

12 345 34555241 clonkami, bezšnoubové svorky kus 26,000 131,56 3 420,56
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení

13 r 741313004 2x(2p"pe) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů kus 5,000 111,39 556,95
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami,

14 345 34555242 bezšnoubové svorky kus 5,000 192,06 960,30
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu

15 R 460680505 betonovém hl do 3 cm a š přes 10 do 15 cm m 225,000 232,39 52 287,75
Vyplnění a omltnutl rýh při elektroinstalaclch ve stěnách

16 R 460710035 hl do 3 cm a Š přes 10 do 15 cm m 241,000 93,15 22 449,15
Montáž svltidlo LED interiérové pňsazené stropní

17 R 741372053 reRektorové lištový systém se zapojením vodičů m 42,000 397,56 16 697,52
18 C Sv/t/d/o C 26W2700/m 30"48VDC bílé ks 42,000 3 265,08 137 133,36

Montáž modulový osvětlovacl systém - nosná soustava
19 R 741375001 stropní přisazená m 75,000 362,03 27 152,25
20 MOl M012 Track 48Vpno sv/t/d/a C m 75,000 493,59 37 019,25

Montáž svltidlo LED interiérové pňsazené stropní hranaté
21 R 741372061 nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 5,000 317,86 1 589,30
22 NI Nouzové sv/Ud/o NI ks 2,000 1 200,37 2 400,74
23 N3 Nouzové sv/Ud/o N3 ks 2,000 1 392,43 2 784,86

3938A-A106
24 393 B Svorkovnice 106 B KS 4,000 145,97 583,88

25 R 741112063 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná kus 39,000 42,93 1 674,27
26 654 654000 Krabice 4MOD+K/Tmatný nerez ks 36,000 1 728,54 62 227,44
27 077 077140 Zásuvka 77140 2P+T bílá ks 39,000 109,47 4 269,33
28 077 077071 Záslepka 77071 2M bílá ks 36,000 55,70 2 005,20
29 054 054020 Krabice 054020 3M broušený nerez ks 3,000 1 344,42 4 033,26
30 077 077070 Záslepka 77070 IM bílá ks 3,000 43,21 129,63
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120
31 R 741110502 mm m 16,000 91,04 1 456,64

85955689044
32 859 16 Kanál 38X150 si podlahový, pozink m 16,000 433,09 6 929,44

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových
podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 10 do 15

33 R 460680565 cm m 16,000 268,88 4 302,08
34 R M014 Montáž DALI kontroler DIGIDIM 64 adres ks 1,000 3 361,04 3 361,04
35 MOl M014m Kontno/er 64 adres ks 1,000 7 202,23 7 202,23
36 R M015 Montáž Touch panel 7" ks 1,000 1 440,45 1 440,45
37 MOl M015m Touch panel 7" bílý ks 1,000 432,13 432,13
38 R M016 Montáž ovladač 7-tlačltkový bílý ks 1,000 1 440,45 1 440,45
39 MOl M016m ovladač 7-t/ač/tkový bílý ks 1,000 2 400,74 2 400,74
40 R K017 Naprogramováni DALI kpl 1,000 2 400,74 2 400,74
41 R K018 Zrušeno 0,000 0,00 0,00

Montáž svltidlo LED interiérové vestavné panelové
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se

42 R 741372112 zapojením vodičů kus 8,000 481,11 3 848,88
43 A Sv/t/d/o A 36W/4680/m/4000K, UGR17 ks 8,000 3 086,40 24 691,20
44 N2 Nouzové sv/Ud/o N2 ks 1,000 1 462,53 1 462,53
45 R M019 Montáž kontroler 32 adres ks 1,000 1 440,45 1 440,45
46 MOl M019m Kontno/er 32 adres ks 1,000 4 321,34 4 321,34
47 R M020 Montáž ovladač tlačltkový ks 1,000 339,95 339,95
48 M02 M020m Ovladač DALI tlačítkový ks 1,000 3 397,53 3 397,53
49 R 220490847 Montáž zásuvky pro 1 datový port kus 1,000 370,67 370,67
50 374 37451022 kryt zásuvky komun/kačn/ (pro nosnou masku) kus 1,000 70,10 70,10
51 501 5014A-B1018 Maska KS 1,000 51,86 51,86
52 251 2518 Modul Keystone ks 1,000 119,08 119,08
53 R 210051111 Montáž vodičů tažením SDOK m 100,000 85,85 8 585,00
54 uni un/-4sm-a optický kabel ULT/MODE UN/-4SM-A (4XG,652,D) m 100,000 19,21 1 921,00

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
55 r 741122031 kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 380,000 49,74 18 901,20

kabel /nsta/ačn/jádro Cu plné /Zo/äce PVC plášť PVC
56 341 34111090 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 30,000 25,83 774,90

kabel ihstdačn/jádro Cu plné /Zo/äce PVC p/ášťPVC
57 341 34111094 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 350,000 44,75 15 662,50

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
58 r 741122016 kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 370,000 38,89 14 389,30

kabel ihstdačn/jádro Cu plné /Zo/äce PVC p/ášťPVC
59 341 34111036 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 370,000 26,31 9 734,70

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
60 r 741122015 kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 95,000 37,07 3 521,65

kabel ihstdačn/jádro Cu plné /Zo/äce PVC p/ášťPVC
61 341 34111030 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 95,000 16,13 1 532,35

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
62 r 741122011 kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 40,000 33,42 1 336,80

kabel ihstdačn/jádro Cu plné /Zo/äce PVC p/ášťPVC
63 341 34111005 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 40,000 12,58 503,20

Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm
64 R 741110041 uložená pevně m 100,000 40,33 4 033,00
65 345 34571150 trubka e/ektnD/nsta/ačn/ ohebná z PH, D 13,5/18, 7mm m 100,000 21,61 2 161,00

Montáž rozváděčů litinových, hlinlkových nebo plastových
66 R 741210102 sestava do 100 kg kus 1,000 2 035,83 2 035,83

Hodinová zúčtovací sazba elektrikářř - demotáž stávajlcl
67 R HZS2231 elektroinstalace hod 48,000 307,30 14 750,40

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - proměření
68 r hzs2232 stávajlclch obvodů hod 32,000 336,10 10 755,20

Celková prohlldka elektrického rozvodu a zařlzenl přes
69 R 741810002 100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 5 761,79 5 761,79
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Č. KCN Kód položky Popis

70 R 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlenl

MJ Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková

kpl 1,000 5 761,79 5 761,79

3R1 Rozvaděč 3R1 111 708,52
Rozvodnice, POD omítku, bílé dve/b, N/PE svorkovnice,

71 283 283051 6 lád, 144 modulů ks 1,000 5 896,23 5 896,23
Zas/epovac/ pás max. délka Im, pro \/ý=y 45mm, šedý.

72 275 275413 Délka segmentu 11,3 mm ks 6,000 144,04 864,24
73 276 276268 Hlavní vypínač, 3-pó/, /n=32A ks 1,000 17,29 17,29

Svod/č p/bpět/ třídy T1"T2 (B"C), komplet, sIť TN-S 3+1,
74 195 195236 pom.kontakt, Un=350VAC ks 1,000 12 964,02 12 964,02
75 moo m003 zdroj dali din ks 1,000 2 400,74 2 400,74
76 264 264839 jistič PLZ char B, l-pólový, /cn=10kA, /n=2A ks 1,000 274,65 274,65
77 262 262702 jistič PLZ char C, l-pólový, /cn=10kA, /n=10A ks 7,000 277,53 1 942,71

D/G/D/M
78 DIG 16A/1CH Relé modul DALI D/G/D/M 16A/1CH ks 2,000 7287,70 14 575,40
79 drp drp-240 zdroj 230/48V,240Wna DIN lištu ks 5,000 1 872,58 9 362,90
80 262 262674 jistič PLZ char B, l-pólový, /cn=10kA, /n=10A ks 8,000 133,48 1 067,84
81 262 262676 jistič PLZ char B, l-pólový, /cn=10kA, /n=16A ks 8,000 134,44 1 075,52
82 DAL DALI 490 Ovladač DALI 490 =/uzi/ ks 2,000 1 344,42 2 688,84

Chránič s nadproudovou ochranou, /r=250A, AC, 1"N,
83 263 263534 10kA, char.B, /dn=0.03A, /n=16A ks 15,000 3 649,13 54 736,95
84 PM3 PM3R1 Podružný materiál kpl 1,000 2 400,74 2 400,74
85 R MO3R1 Protokoly a montáže kpl 1,000 1 440,45 1 440,45

VRN vedlejší rozpočtové náklady 3 841,19
86 141 141R00 Pňíážka za podružný materiál % 0,000 0,00 0,00
87 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 440,45 1 440,45
88 R 034002000 Zabezpečení staveniště % 0,000 0,00 0,00
89 R 065002000 Mimostaveništnl doprava materiálů % 0,000 0,00 0,00
90 R 071103000 Provoz investora % 0,000 0,00 0,00
91 R 201R00 Podll přidružených výkonů % 0,000 0,00 0,00
92 R 202R00 Zednické výpomoci % 0,000 0,00 0,00

Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na
93 R 00R00 skládku, kpl 1,000 2 400,74 2 400,74

Celkem 715 537,25
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KRYČI LIST ROZPOČTU

MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - JKSO
Název stavby stavební práce

Název objektu VRN EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

09.02.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umIstěnI stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařľzenľ staveniště 0,00

2 Montáž 10 200,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 10 200,00 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 10 200,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 10 200,00 2 142,00

Cena s DPH 12 342,00

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Rouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce
objekt: vrn

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 2. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

VRN vedlejší rozpočtové náklady

1 R

2 R

VRN3 ZařIzeni staveniště
030001000 Zařlzenl staveniště

VRN6 Územní vlivy
065002000 Mimostaveništnl doprava materiálů

10 200,00

3 500,00
Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

3 000,00
Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

VRN9 Ostatní náklady 3 700,00
Ostatní náklady - montáže a práce neuvedené v PO nebo

3 R 090001000 ve W Kč 1,000 1 500,00 1 500,00
4 R 094103000 Náklady na plánované vyklizenl objektu ... 1,000 2 200,00 2 200,00

"Odovoz a uloženl do depozitu (lustry, desky, mříže,...)" 1
Součet

1,000
1,000

Celkem 10 200,00
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