

S M L O U V A

O PROVEDENÍ PŘELOŽEK SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU „D35 Vysoké Mýto - Džbánov“

*která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: ředitelem Správy Pardubice

zástupce ve věcech technických: tel.: email:

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

zastoupený: ústředním ředitelem

zástupce ve věcech technických:

oddělení

VHS Hradec Králové, odbor vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem „**D35 Vysoké Mýto - Džbánov**“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo dne 13.2.2020 pod č.j. MUV/010367/2020 vydáno Městským úřadem Vysoké Mýto, Odborem stavebního úřadu a územního plánování, územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 4.4.2020.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Č.j.:
PID: RSDXXMGPS
Doručeno: 04.04.2023
Listu dokumentu: 6
DOKUMENT: 3(18)



61030

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:

- "DZBANOV, MELIO.ODPADY", ID 1020000201-11201000, otevřený kanál v celkové délce 0,630 km, z roku 1968 (dále jen „HOZ 1“),
- "DZBANOV, MELIOR.ODPAD", ID 1020000526-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,220 km, z roku 1943 (dále jen „HOZ 2“).

Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta a v rámci Stavby na nich budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „D35 Vysoké Mýto - Džbánov“ vypracované Konsorciem SATRA – MMD – APIS pod číslem akce 416124 z 2/2021 ve stupni DSP. Konkrétně se jedná o provedení následujících stavebních objektů:

SO 05-320 Přeložka HOZ 10172590 v km 43,650-43,890 (dále jen „SO 05-320“)

V rámci SO 05-320 je řešeno přeložení stávajícího HOZ 1 podél JV hrany tělesa dálnice D35. Přeložené koryto bude ústít do Knířovského potoka. Úsek HOZ nezasažený stavbou od dálnice D35 po Blahovský potok v délce cca 80 m zůstane zachován. Přeložka řešená v rámci tohoto SO je navržena ve staničení od soutoku s Knířovským potokem ve staničení 0,000-0,245.20 a 0,253.20-0,302.50 v celkové délce 294,5 m. Ve staničení 0,245.20-0,253.20 je v místě křížení s nově navrženou účelovou komunikací SO 05-157 navržen propustek DN 600, a to včetně přílehlé úpravy koryta v délce 8,0 m. Soutok s Knířovským potokem bude opevněn melioračními betonovými deskami. Ve staničení 0,256 98 bude do přeložky vyústěn SO 05-380 (výustní objekt délky 5,6 m včetně zajišťovacích prahů, opevnění kamennou dlažbou do betonu). V celé délce přeložky je navržen příčný profil koryta ve tvaru jednoduchého lichoběžníku se šířkou ve dně 0,6 m a se sklony svahů 1:1. V běžné trase bude profil přeložky opevněn kamenným pohozem, svahy budou stabilizovány dočasnou georohoží a osety travní směsí nebo dočasnou georohoží se zapraveným travním semenem. Na konci přeložky je navržen betonový zajišťující práh. Opuštěný úsek HOZ v délce 180 m, který se nenachází pod stavbou dálnice D35, bude zasypán, zrušen a v prostoru mimo stavbu dálnice D35 začleněn do plochy zemědělské půdy.

Délka rušeného úseku HOZ 1 bude 180 m. Délka přeložky je 294,5 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ 1 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 05-320 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 05-320 SPÚ převezme do svého majetku a správy část v délce 287,7 m, tj. v úseku 0,000-245,20 a 260,00-302,50 (mimo propustek SO 05-157 a mimo vyústění SO 05-380).

Nový SO 05-320 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/117	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/118	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/119	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/34	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/33	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	430	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/30	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Džbánov u Vysokého Mýta	1233/29	1/1		
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/26	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/25	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/24	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1218/2	1/1	ČR, Povodí Labe, státní podnik	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/36	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/27	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

SO 05-321 Přeložka HOZ 10172587 v km 44,100-44,450 (dále jen „SO 05-321“)

V rámci SO 05-321 je řešeno přeložení stávajícího HOZ 2. Trasa přeložky kříží JV rameno mimoúrovňové křižovatky Džbánov rámovým propustkem 2 x 2000/2000 délky 32 m (součást SO 05-126) a je vedena podél navržené dálnice D35 až do km 43,600. Odtud je vedena pod dálnicí D35 a obslužnou komunikací rámovými propustky 2 x 2000/2000 délky 74 m (součást SO 05-101 a SO 05-160). Propustky jsou ukončeny napojením na stávající profil HOZ 2. Tento stavební objekt řeší přeložku HOZ 2 ve staničení km 0,138.03-0,288.15 a 0,351.22-0,44897. Celková délka překládaných úseků řešených v rámci tohoto stavebního objektu je 248,0 m. Ve staničení km 0,363 32 bude do přeložky koryta vyústěn SO 05-380 (výustní objekt délky 5,6 m včetně zajišťovacích prahů). V celé délce přeložky je navržen příčný profil koryta ve tvaru jednoduchého lichoběžníku se šířkou ve dně 0,6 m a se sklony svahů 1:1. V běžné trase bude profil přeložky opevněn kamenným pohozením, svahy budou stabilizovány dočasnou georohoží a osety travní směsí nebo dočasnou georohoží se zapraveným travním semenem. Na konci přeložky je navržen betonový zajišťující práh. Opuštěný (rušený) úsek HOZ v délce 311 m, který se nenachází pod stavbou dálnice D35, bude zasypán a začleněn do plochy zemědělské půdy. Úsek pod navrhovanou dálnicí D35 bude zrušen v rámci SO 05-101 v délce 68 m.

Délka rušeného úseku HOZ 2 bude 379 m (311 m + 68 m). Délka přeložky je 248 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ 2 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 05-321 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 05-321 SPÚ převezme do svého majetku a správy část v délce 242,4 m (248 m - 5,6 m, tj. mimo vyústění SO 05-380).

Nový SO 05-321 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/91	1/1		
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/90	1/1	Obec Džbánov	č.p. 15, 56601 Džbánov
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/89	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/88	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/87	$\frac{5}{6}$ $\frac{1}{6}$	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/86	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/85	$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/81	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Džbánov u Vysokého Mýta	1233/96	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/97	1/1	Segas a.s.	č.p. 76, 56601 Libecina
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/98	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/99	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1233/82	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Džbánov u Vysokého Mýta	1184/22	1/1	Pardubický kraj s právem hospodařit SÚSPK	Doubravice 98, 53353 Pardubice

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ 1 v délce 180 m otevřených a HOZ 2 v délce 379 m otevřených, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 14.3.2022 pod čj. SPU 060356/2022.

(4) Zařízení HOZ uvedená v článku I. odst. (2) této smlouvy, která budou dotčena Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jejichž úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebních objektů SO 05-320 a SO 05-321, jsou a nadále zůstanou v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat části zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebních objektů SO 05-320 a SO 05-321 nebo jejich částí SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 05-320 a SO 05-321 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 05-320 a SO 05-321, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přijímacího řízení k účasti na předání stavebních objektů SO 05-320 a SO 05-321 uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním stavebních objektů SO 05-320 a SO 05-321 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřených kanálů HOZ (SO 05-320 a SO 05-321), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem

č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ 1 a HOZ 2 je SPÚ. Jejich převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.

- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebních objektů SO 05-320 a SO 05-321 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončených stavebních objektů SO 05-320 a SO 05-321 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty SO 05-320 a SO 05-321) převzít formou podpisu protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jejich uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům SO 05-320 a SO 05-321 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacích protokolů dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ dvě vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

- č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ
- č. 2: situace SO 05-320 z DSP z 02/2021
- č. 3: situace SO 05-321 z DSP z 02/2021

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Státní pozemkový úřad:

V Pardubicích dne 17-04-2023

V Praze dne 29-03-2023

ředitel Správy Pardubice

ústřední ředitel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložek souvisejících se stavbou „D35 Vysoké Mýto-Džbánov“ – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvezení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebním provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci přejímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy