
Smlouva o dílo č. 008/2023
na dodávky a provedení prací v rámci akce
„Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Sedlec-Prčice“

____________________________________________________________________
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1.1	Objednatel: 		Město Sedlec-Prčice
	Zastoupený: 		Miroslava Jeřábková, starostka
	Sídlo			Náměstí 7. května, Sedlec-Prčice 		
	IČO:			00232645
	Bankovní spojení:      	Česká národní banka
	č. účtu:			94-4714211/0710
	(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel:	ENERGON Dobříš, s.r.o.	
Zastoupený:	Ing. Roman Šrámek 	
Sídlo:		Průmyslová 1665,  263 01 Dobříš		
IČO: 		25727362			
DIČ: 		CZ25727362			
Bankovní spojení: Komerční banka	
Č. ú. 		275 300 000 267/0100 			
v obch. rejstříku zapsán u:Městského soudu v Praze
	(dále jen zhotovitel)
       
1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
	za objednatele:  Miroslava Jeřábková
	tel. kontakt:	  +420 602 444 153
	za zhotovitele:  Miroslav Hejsek
	tel. kontakt: 	  +420 774 099 129   	


1.4	Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních a ekonomických:
	za objednatele:  Miroslava Jeřábková
	tel. kontakt:	  +420 602 444 153
	za zhotovitele:  Miroslav Hejsek
	tel. kontakt: 	  +420 774 099 129   	





II.
Výchozí podklady a údaje

2.1	Výchozí údaje
Název plnění: 	Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Sedlec-Prčice
Místo plnění:	město Sedlec-Prčice
Investor:	město Sedlec-Prčice
Vlastník:	město Sedlec-Prčice

	
2.2	Smlouva se uzavírá v rámci zadání nadlimitní zakázky na dodávky a služby.

2.3	Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Sedlec-Prčice

III.
Předmět plnění

3.1	Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Sedlec-Prčice“. Předmětem veřejné zakázky jsou práce spočívající ve výměně, doplnění a montáži stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení. Napájení světelných míst je provedeno zemním a vrchním vedením. Při výměně svítidel bude nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od rozvodu VO. Poté bude provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové LED svítidlo bude napájeno ze stávajícího přívodního kabelu. Podle stavu stávajícího výložníku bude nové svítidlo instalováno buď na nový, nebo stávající výložník. Následně bude napájecí kabel ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle technického stavu (stáří, funkčnost, opotřebení) může být tato svorkovnice vyměněna za novou. Výměna svítidel bude probíhat na betonovém nebo ocelovém stožáru. Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami provádění díla, stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou dokumentací a technickou specifikací vypracovanou společností ENERGON Dobříš, s.r.o., Průmyslová 1665, Dobříš, 263 01, IČO: 25727362, uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy a poskytnutí práv, služeb a činností specifikovaných a uvedených v zadávací dokumentaci a v odst. 3. 5. tohoto článku smlouvy, to vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami provádění Díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci.

3.2	Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

3.3 		Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky a který objednatel odsouhlasil. 

3.4  	Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 	převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

3.5   	Součástí provedení díla je rovněž:
‐	zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
‐	zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
‐	projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
‐	zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
‐	zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
‐	zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
‐	zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla, 
‐	průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností při provádění díla
‐	provedení úpravy a uklizení dotčených komunikací a ploch po ukončení díla, vyklizení 
‐	zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
‐	odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
‐	zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání objednatelem,
‐	vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky.
· závěrečný výroční audit, který prokáže plánované úspory, vyhotovený certifikovaným energetickým specialistou.

IV.
Doba plnění

4.1	Doba plnění v rozsahu článku III.:

Datum zahájení plnění:  	30. dubna 2023
Datum ukončení prací: 	30. listopadu 2024   
Datum pro předání dokladů:  	20. prosince 2024 

4.2	Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

4.3	Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od objednatele převzal.

4.4	Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

4.5  		Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.

4.6 	Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4.

4.7	V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.8 	Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín ukončení plnění.


V.
Cena

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši: 
6 430 827 Kč bez DPH,
1 350 827,67   DPH (21 %)
7 781 300,67 Kč vč. DPH

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

5.2       Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

5.3      V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 5 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. V. této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepíší zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 

5.4       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZoZVZ“).

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. Vícepráce budou oceněné dle položek přeložených v rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy.

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy.
   
VI.
Platební podmínky
6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních, a to do 5 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci ke dni zdanitelného plnění. Zástupce objednatele pověřený k jednání je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
6.2. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel dle přiloženého harmonogramu v příloze této smlouvy. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

6.3	Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotové etapy díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4	Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty musí faktury obsahovat název projektu a informace o financování: „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Sedlec-Prčice je financovaná z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2.“ 
Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez řádného označení nebude objednatelem proplacena.

6.5	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.	

VII.
Záruční doba

7.1	Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli.

7.3	Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

7.4	Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude 
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5	Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 60 měsíců na svítidla a 24 měsíců na elektromateriál, montážní práce a projekční činnost od předání a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil. 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

7.10 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7.11 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis, a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu (zákon o integrovaném záchranném systému), a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít.

VIII.
Dodací a kvalitativní podmínky
8.1	Nejdéle do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O zahájení prací bude pořízen zápis.
8.2	Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení Díla.
8.3	Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
8.4	Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení Díla tím však není dotčena.
8.5	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8.6	Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

IX.
Smluvní pokuty

9.1	Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána.
9.2	Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
9.3	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení.
9.4	Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky.
9.5	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
X.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
10.1	Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.
10.2	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MPO, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
10.3	Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní.
10.4	Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech. 

XI.
Ostatní ujednání
 
11.1 	Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy.

11.2	Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

11.3	Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu. 
11.4. 	Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných dokumentů seznámit.

11.5. 	Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na vyžádání.

   11.6. Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit.

XII.
Závěrečná ujednání
12.1	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
12.2	Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
12.3	Tato smlouva byla schválena usnesením města č.12/2023 obce ze dne 17.4.2023.
12.3	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12.4	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, dále na profilu zadavatele a na webových stránkách zadavatele. 
12.5	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12.6	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
12.7 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho připojují své podpisy.

V Sedlci-Prčici, dne 18.4.2023      			    	V Dobříši dne 18.4.2023



........................................		                		.............................................
Miroslava Jeřábková			     			Roman Pechač
starostka města						jednatel	          		

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů
	Označení zakázky
	Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli
	Finanční objem na plnění VZ
	% podíl na plnění VZ

	Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Sedlec-Prčice
	
	
	

	1.
	
	Elektromontáže
	0,9 mil
	15%

	Název
	Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.
	
	
	

	Sídlo/místo podnikání
	Sedlec-Prčice, 7. května 62, okres Příbram, 257 91
	
	
	

	IČ
	26173671
	
	
	

	DIČ
	CZ26173671
	
	
	

	Tel./Fax
	733 193 690
	
	
	

	E-mail
	sluzby.sedlec-prcice@volny.cz
	
	
	

	Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele
	Pavel Král, jednatel
	
	
	

	Osoby zmocněné k dalším jednáním
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

	Číslo
	Položka
	Množství
	MJ
	Náklady v Kč bez DPH
	 
	 
	Náklady v Kč s DPH
	 

	 
	 
	 
	 
	Kč/MJ
	Uznatelné
	Neuznatelné
	Uznatelné
	Neuznatelné

	1.
	Materiál
	 
	 
	 
	4 415 517,00 Kč
	0,00 Kč
	5 342 775,57 Kč
	0,00 Kč

	1.1
	Svítidlo pro situaci 1, stmívatelný předřadník - typ svítidla A
	4
	ks
	8708
	34832
	x
	42146,72
	x

	1.2
	Svítidlo pro situaci 2, stmívatelný předřadník - typ svítidla A
	40
	ks
	8708
	348320
	x
	421467,2
	x

	1.3
	Svítidlo pro situaci 3, stmívatelný předřadník - typ svítidla A
	6
	ks
	8708
	52248
	x
	63220,08
	x

	1.4
	Svítidlo pro situaci 4, stmívatelný předřadník - typ svítidla A
	90
	ks
	8708
	783720
	x
	948301,2
	x

	1.5
	Svítidlo pro situaci 5, stmívatelný předřadník - typ svítidla A
	0
	ks
	8708
	0
	x
	0
	x

	1.6
	Svítidlo pro situaci 6, stmívatelný předřadník - typ svítidla B
	114
	ks
	6504
	741456
	x
	897161,76
	x

	1.7
	Svítidlo pro situaci 7, stmívatelný předřadník - typ svítidla B
	185
	ks
	6504
	1203240
	x
	1455920,4
	x

	1.8
	Svítidlo pro situaci 8, stmívatelný předřadník - typ svítidla B
	47
	ks
	6504
	305688
	x
	369882,48
	x

	1.9
	Svítidlo pro situaci 9, stmívatelný předřadník - typ svítidla B
	5
	ks
	6504
	32520
	x
	39349,2
	x

	1.10
	Svítidlo pro situaci 10, stmívatelný předřadník - typ svítidla B
	1
	ks
	6504
	6504
	x
	7869,84
	x

	1.11
	Svítidlo pro situaci 11, stmívatelný předřadník + výložník - typ svítidla C
	11
	ks
	15948
	175428
	x
	212267,88
	x

	1.12
	Svítidlo pro P7, stmívatelný předřadník - typ svítidla B
	55
	ks
	6504
	357720
	x
	432841,2
	x

	1.13
	Výložník na betonový stožár délky 1500/60 mm
	20
	ks
	3115
	62300
	x
	75383
	x

	1.14
	Výložník na betonový stožár délky 500/60 mm
	137
	ks
	893
	122341
	x
	148032,61
	x

	1.15
	Hybridní stykač 20A pro rozvaděče
	32
	ks
	2750
	88000
	x
	106480
	x

	1.16
	Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel
	558
	ks
	150
	83700
	x
	101277
	x

	1.17
	Patice
	7
	ks
	2500
	17500
	x
	21175
	x

	2.
	Montážní práce
	 
	 
	 
	743 910,00 Kč
	0,00 Kč
	900 131,10 Kč
	0,00 Kč

	2.1
	Svítidlo veřejného osvětlení na výložník, plošina 
	558
	ks
	850
	474300
	x
	573903
	x

	2.2
	Montáž výložníku - ocelový 1ramenný do 35 kg
	157
	ks
	400
	62800
	x
	75988
	x

	2.3
	Dozbrojení RVO hybridními stykači
	30
	h
	1300
	39000
	x
	47190
	x

	2.4
	Svítidlo výbojkové na výložníku, demontáž svítidel
	458
	ks
	320
	146560
	x
	177337,6
	x

	2.5
	Demontáž stávající výzbroje RVO
	20
	h
	800
	16000
	x
	19360
	x

	2.6
	Montáž patice
	7
	ks
	750
	5250
	 
	6352,5
	 

	3.
	Ostatní
	 
	 
	 
	100 000,00 Kč
	165 800,00 Kč
	121 000,00 Kč
	200 618,00 Kč

	3.1
	Pasport VO
	1
	kpl
	25000
	25000
	x
	30250
	x

	3.2
	Ekologická likvidace svítidel a zdrojů
	458
	ks
	100
	x
	45800
	x
	55418

	3.3
	Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti
	1
	kpl
	30000
	30000
	x
	36300
	x

	3.4
	Vyhotovení ZVA
	1
	kpl
	25000
	25000
	x
	30250
	x

	3.5
	Ubytování a doprava
	1
	kpl
	20000
	x
	20000
	x
	24200

	3.6
	TDI
	1
	kpl
	20000
	20000
	x
	24200
	x

	3.7
	Doprava a manipulace s materiálem
	1
	kpl
	100000
	x
	100000
	x
	121000

	4. 
	HSV
	 
	 
	 
	624 000,00 Kč
	0,00 Kč
	755 040,00 Kč
	0,00 Kč

	 
	úprava rozvaděče veřejného osvětlení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Modernizace rozvaděče - RVO Násilov, Prčice Šánovská, Sedlec 275 - Komenského,
 Sedlec 223 - Gen.Svobody, Záběhlice, Rohov, Včelákova Lhota, Staré Mitrovice
	8
	ks
	33000
	264000
	x
	319440
	x

	 
	Výměna stožárů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Výměna stožárů - SB 1.15, 1.41, 1.42, 4.5, 4.10, 4.11, 4.12, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 5.2, 6.20,
 6.21, 6.32, 6.33, 6.36, 6.38
	18
	ks
	20000
	360000
	x
	435600
	x

	5.
	VRN
	 
	 
	 
	111 600,00 Kč
	270 000,00 Kč
	135 036,00 Kč
	326 700,00 Kč

	5.1
	Související práce pro zařízení staveniště
	30
	km
	1000
	x
	30000
	x
	36300

	5.2
	Skládky na staveništi
	30
	km
	3000
	x
	90000
	x
	108900

	5.3
	Zabezpečení stanoviště
	30
	km
	2000
	x
	60000
	x
	72600

	5.4
	Dopravní značení na staveništi
	30
	km
	3000
	x
	90000
	x
	108900

	5.5
	Revize na celé dílo
	1
	ks
	111600
	111600
	x
	135036
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	 
	 
	 
	5 995 027,00 Kč
	435 800,00 Kč
	7 253 982,67 Kč
	527 318,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	Mj
	Bez DPH
	DPH
	Celkem s DPH
	

	
	Celkové výdaje
	 
	 
	Kč
	6 430 827,00 Kč
	1 350 473,67 Kč
	7 781 300,67 Kč
	

	
	Způsobilé výdaje
	 
	 
	Kč
	5 995 027,00 Kč
	1 258 955,67 Kč
	7 253 982,67 Kč
	

	
	Nezpůsobilé výdaje
	 
	 
	Kč
	435 800,00 Kč
	91 518,00 Kč
	527 318,00 Kč
	





















Příloha č. 3 – Finanční harmonogram

	
	Listopad 2023
	Listopad 2024
	Prosinec 2024
	Leden 2026

	1.etapa
	4 710 743,- Kč bez DPH
	
	
	

	2. etapa
	
	1 640 084,- Kč bez DPH
	
	

	Pasport VO, Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti
	
	
	55 000,- Kč bez DPH
	

	Vyhotovení ZVA
	
	
	
	25 000,- Kč bez DPH







Příloha č. 4 – Technická specifikace
[image: Obsah obrázku diagram

Popis byl vytvořen automaticky]
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Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]
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