
Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Zlín, Okružní 4685

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40
zastoupené primátorem
zástupce ve náměstek primátora
zástupce ve věcech technických odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realiza
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,
Tel.: 577 630 680, 604 220 454

dále jen objednatel

S00JP012JRRS

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. května 353, 766 Úl Vsetín
zastoupená jednateiem společnosti
zástupce v jednatel společnosti
zástupce ve věcech technickýc jednatel společnosti
IČ: 25860852
DIČ: CZ 25860852
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Vsetín,

dáte jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: ^

číslo smlouvy zhotovitele:.005/0517/1709

Článek I.

Předmět smlouvy

1, Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni díia na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je poskytnutí stavebních prací:

„Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Zlín, Okružní 4685“

(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

S00JP012JRRS
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Předmět plnění:

Předmětem této veřejné zakázky Je oprava zdravotechnických instalací včetně výměny
zařizovacích předmětů, osvětiení a stavební úpravy (obkiady, dlažby) sociálních zařízení
učeben v 1 PP až 3. NP v severní části objektu zákiadní škoiy Okružní 4685. V 1. PP bude
rekonstruováno pouze samostatné WC, přístupné z chodby. V 1. NP budou rekonstruována ceiá
sociální zařízení, kromě nové hygienické buňky. Ve 2. a 3. NP budou sociální zařízení chlapců a
dívek rekonstruována kompletně. Ve 2. a 3. NP vzniknou v sociálním zařízení dívek nové
hygienické buňky.

Předmět plnění bude realizován dle projektové dokumentace zpracovanou společností
ále podle podmínek předmětné
smlouvy).

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je :

- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich
uvedení do předchozího stavu

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady

- příp. vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla, rovněž kompletního zajištění trvalého
dopravního značení

■ zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními

- spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného objektu
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zelen atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení

protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a

ve jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- průběžný úklid staveniště po dobu realizace díla a konečný úklid včetně mytí oken před

protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péči, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (Článek II.),
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na připadnou nevhodnost pokynů objednatele je
zhotovitel povinen upozornit.
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Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku na
stavební práce „Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Zlín, Okružní 4685“, zahrnující;

1. výzva k podání nabídek včetně příloh.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
podrobně prostudoval projektovou dokumentaci zpracovanou společností

a výkaz výměr a na základě t
zpracování nabídky ve výběrověm řízení.

Článek iil.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění;.

a) termín zahájení plnění;

b) termín ukončení plnění:

nejdříve 30. 6.2017

nejpozději 21. 8. 2017

2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není
zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého
charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce,
které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým
předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny
přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními
stranami.

4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle Článku VI.

5. Místem plnění Zlín - Jižní svahy, základní škola. Okružní 4685.

Článek IV.

Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr
(příloha č. 1 této smlouvy) ve výši;

2 247 162,00 KČ bez DPH

Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr,
který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Tento výkaz výměr obé
smluvní strany považují za úplný, což zhotovitel zaručuje. Zhotovitel je vázán cenou za
kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.
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Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle 
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení 
prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňově doklady (faktury) doručí 
zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňověho dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho vystavení.

4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny 
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících 
podmínek;

a. dokončení a předání kompletního díla,
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plněni díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně 
do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá 
tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své 
vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7. DPH bude účtována dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plněni. Pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti na příjemce plnění dle zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

Článek VI.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, přip. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí 
dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
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3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Tyto drobné vady budou 
uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty;
• předávací protokol
• zaměření skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné formě a v jednom 

vyhotovení v elektronické formě na CD (formát .pdf, ,dgn, .dwg)
• stavební deník
• protokoly o shodě
• protokoly o provedení sjednaných či nezbytných zkoušek s vyznačením dosažených 

parametrů
• revize atesty podle ČSN a jiné doklady, které jsou nezbytné pro užívání díla, nebo jsou 

požadovány objednatelem
• záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
• popř. další doklady související s provedením díla

Článek Vlil.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (Části díla) je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel 
také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.

3. Pojištění odpovědností za škodu
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím 
osobám s pojistnou částkou nejméně ve výší 5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání 
objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od 
doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika 
vyplývající z jeho činnosti.

1.

Článek IX.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

1.

Článek X.

Smluvní záruka za jakost

Záruční doba je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek VII. 
bod 3.). Záruka na jednotlivé komponenty, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší,
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bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet
předáním a převzetím díla (článek VII. bod 3,).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou
všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou
dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. v případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech
technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne
podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli),
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení
s dokončením a předáním díla objednateli.

3. V případě nedoložení pojistných smluv o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

4. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu
ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. V případě nedodržení termínu k započetí s odstraňováním vady bránící provozu díla nebo havárie
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou i započatou
hodinu prodlení.

7. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem
č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku V. bod 2. tzn. nedoručí daňový
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu
Finančním úřadem.
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9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

^ Článek XII.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek Xtll.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to v případě:

a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla (jeho části) delším než 30 dnů,

c) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 15 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

d) prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle článku Vlil. odst. 3 této smlouvy po 
dobu delší než 15 dnů.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis 
sdodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému 
potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozdéji do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu. aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodiy, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
c) zhotoviteí odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.
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d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 
deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",

e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručeni odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu 
jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XIV.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady 
zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s;
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem 
Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu 
neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

7. Účastníci smlouvy prohlašuji, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a 
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
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8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

1) Oceněný položkový výkaz výměr

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 3. 2017, 18/17Z/2017, rozpočtové opatření č- 7

Schválení veřejně zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 3. 4.2017, 43/7R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 5. 2017, 51/10R/2017

Ve Zlíně dne .1..^.: £QJ.^. Ve Vsetíně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

věcně %Z9 -itpaí

právně OP
jo.r

loif

nn^Cně OE éf-i.
noif

Předběžná řídící kontrola dle zákona £. 320/2001 Sb.
funkce 1 příjmení podpis datum
S

9 -05- Z017

razío 19 -05- ?flí7



Stavba : 0806/2017 Rekonstrukce hygienického zázemí ZS Ziín, Okružní

Položkový rozpočet stavby Datum:

Objednatel: Statutární město Zlín
náměstí Míru 12

76140 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o,
ul. 4. května 353

75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ: CZ25860852

Za zhotovitele; Za objednatele

Rozpočtové i^klatfy

Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 247 162,00
DPH 21 % 471 904,00

Cena celkem za stavbu 2 719 066

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Čtelo a n&sev objektu / |»ovo23i^o souboru Cena ceHcem
Základ DPH

15%
Základ Dm 21

%
CM»H ceUtem %

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 2 719 065 0 2 247 162 471 904 100,0

Celkem za stavbu 2 719 065 0 2 247 162 471 904 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

č^o

objektu
Číslo a název ro^očtu Cena ceR^m

Základ DPH

15%

Záfdad DPH 21
%

DPH celkem %

D.1.1 H806.01/01 Architektonicko-stavební řešení 2 661 590 0 2 199 662 461 929 97,9
D.1.1 H806.01/02 Vedlejší a ostatní náklady 57 475 0 47 500 9 975 2.1
Celkem za stavbu 2 719 065 0 2 247 162 471 904 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

čisto a název dflu % HSV PSV Dodávka HZS
21-M Elektromontáže 8,1 182 370 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 3,1 70 230 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0,5 11 026 0 0 0 0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování v 4.7 105 413 0 0 0 0
721 Zdravotechníka 31,1 0 699 673 0 0 0
731 Ústřední vytápění 2.6 0 58 246 0 0 0
763 Konstrukce suché výstavby 0.2 0 5 527 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 7,0 0 156 296 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 2,2 0 49 669 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic 6,2 0 138 561 0 0 0
777 Podlahy lité 0,3 0 6 260 0 0 0
781 Dokončovací práce - obklady 20,8 0 466 709 0 0 0
783 Dokončovací práce - nátěry 0.2 0 3 900 0 0 0
784 Dokončovací práce - malby a tapety 1,5 0 32 811 0 0 0
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9. Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,3 141 370 0 0 0 0
997 Přesun sutě 2,7 61 334 0 0 0 0
998 Přesun hmot 0,5 10 267 0 0 0 0
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové pr 0,1 3 000 0 0 0 0
VRN3 Zařízení staveniště 1,8 41 500 0 0 0 0
VRN4 Inženýrská činnost 0,0 1 000 0 0 0 0
VRN5 Finanční nákiady 0,0 1 000 0 0 0 0
VRN7 Provozní viivy 0,0 1 000 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 629 510 1 617 652 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedle^fho nákkidu Cena cetkem
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Píozpocet H6CI6.01/01 yVr^itektonicko-stavební řešení JKSO

Objekt SKP

au Árchitektonicko-stavebm řešení Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0
0806/2017 Rekonsb*uk(^ hyfitenldtého zázemí ZS Zlín, Okruá Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel JASY Vsetín s.r.o. Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Záktadnt rcspočtové náklady Ostatní ro^očtové n^ady

Z

R

N

HSV celkem 582 010 0 0

PSV celkem 1 617 652

M práce celkem 0

M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 199 662

HZS 0

ZRN+HZS 2 199 662 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 2 199 662 Ostatní nákiady celkem 0

Vypraeovd Za zhotovme Za obj^natole
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 2 199 662 Kč
DPH 21.0 % 461 929 Kč
Základ pro DPH 0.0 % 0 Kč
DPH 0.0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 661 691 Kč

Poznámka:
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stavba: 
Objekt:

0806/2017 Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Zlín, O
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: H806.01/01
Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební (ffl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 70 230 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 11 026 0 0 0 0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 413 0 0 0 0
g Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 370 0 0 0 0
997 Přesun sutě 61 334 0 0 0 0
998 Přesun hmot 10 267 0 0 0 0
721 Zdravotechníka 0 699 673 0 0 0
731 Ústřední vytápění 0 58 246 0 0 0
763 Konstrukce suché výstavby 0 5 527 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 156 296 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 49 669 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic 0 138 561 0 0 0
777 Podlahy lité 0 6 260 0 0 0
781 Dokončovací práce - obklady 0 466 709 0 0 0
783 Dokončovací práce - nátěry 0 3 900 0 0 0
784 Dokončovací práce - malby a tapety 0 32 811 0 0 0
21-M Elektromontáže 182 370 0 0 0 0

CELKB« O affiKT éé2 1617^2 ó 6 Ů

vedlejší rozpočtové Náklady

HdxevVRH Kč % Základna Kč
0 0

OĚum/ivmi 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

0806/2017 Rekonstrukce hygienického zázemí ZS Zlí 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: H806.01/01

Architektonicko-stavební řešení

Pč Či^ pok)žkv Název pdc^y MJ množsM cena/MJ cdkem (KS

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342241161R00 Příčky ti 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na

MC m2 1,26 370,00 466,20
2 342241162R00 Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na 

MC m2 1,24 590,00 729,24
3 3422721-01 Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3-D+M m2 31,30 400,00 12 521,60
4 3422722-02 Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 8,45 480,00 4 054,08
5 3422723-03 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 18,30 560,00 10 247,44
6 3422725-04 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 24,75 600,00 14 849,40
7 342291121UOO Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami

m 85,47 50,00 4 273,50
8 3462721-01 Přizdívky ochranné tl 125 mm z pórobetonových přesných 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3-D+ m2 42,76 540,00 23 088,24
Celkem^ 3 Svtelé a kmrmleúií l^m^mkoe 70 229,70

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
9 411386611 UOO Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých 

směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 21,00 315,00 6 615,00
10 417321414R00 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,40 2 750,00 1 089,00
11 417351115R00 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 5,31 380,00 2 017,80
12 417351116R00 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 5,31 110,00 584,10
13 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10505

t 0,02 30 000,00 720,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 11 029,90
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
14 611325222U00 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0, 25 m2

na stropech kus 21,00 194,00 4 074,00
15 611325421 UOO Oprava vnitrní vápenocementové štukové omítky stropů v

rozsahu plochy do 10% m2 129,91 60,00 7 794,36
16 612135101UOO Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 10,78 275,00 2 964,78
17 612142001UOO Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do

tenkovrstvé hmoty m2 217,94 155,00 33 779,93
18 612321111U00 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená

vnitřních stěn nanášená ručně m2 352,07 135,00 47 528,78
19 612321141 UOO Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn

nanášená ručně m2 4,73 295,00 1 396,53
20 612325222U00 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0, 25 m2

na stěnách kus 20,00 161,00 ■ 3 220,00
21 619991001U0O Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 202,00 15,00 3 030,00
22 619991011U00 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 7,80 50,00 389,75
23 631311131R00 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1

m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,03 2 970,00 74,25
24 631312141R00 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým

m3 0,36 3 225,00 1 161,00

Celkem za 6 Úpravy povrchů^ podfatjy a osazován/ výplni 105413,37
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
25 949101111U00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m m2 129,91 36,00 4 676,62
26 95-01 Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL (sekání,drážky) vč.Jejich

zpětného zapravení hod 80,00 250,00 20 000,00
27 952901111R00 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pň výšce

podlaží do 4 m m2 397,00 45,00 17 865,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 5



Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

0806/2017 Rekonstrukce hygienického zázemí ZS Zlí 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: H806.01/01
Architektonicko-stavební řešení

Pč Čisto p^žky Názw polc^cy MJ c»na/MJ celk^ (KČ)

28 965042121R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo 
z lítého asfaltu tl do 100 mm pl d m3 0,03 2 800,00 70,00

29 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 127,37 100,00 12 737,30

30 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý 
další 1 mm úběru m2 254,75 30,00 7 642,38

31 965081213U00 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolítových tl do
10 mm plochy přes 1 m2 m2 127,37 45,00 5 731,79

32 965081611 UOO Odsekání soklíků rovných m 145,47 20,00 2 909,40

33 972054341ROO Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 
tl do 150 mm kus 18,00 270,00 4 860,00

34 974031153R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm
m 69,00 80,00 5 520,00

35 974031154R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do ISO mm
m 25,88 90,00 2 328,75

36 974042554R00 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 
100 mm š do 150 mm m 50,70 170,00 8 619,00

37 977151126U00 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stavebních materiálů m 3,60 4 350,00 15 660,00

38 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do
100 mm m 98,30 100,00 9 830,00

39 978011121 ROO Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu do 10 % m2 129,91 6,00 779,44

40 978013121 ROO Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
stěn v rozsahu do 10 % m2 219,46 6,00 1 316,75

41 978013191 ROO Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
stěn v rozsahu do 100 % m2 352,07 50,00 17 603,25

42 978059541 UOO Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2 m2 64,41 50,00 3 220,65

Celkem za 9 OstaUti konsůtfkce a práce, bouiání 141 370^2
Dii: 997 Přesun sutě
43 997013213U00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně t 35,28 700,00 24 692,50
44 997013311U00 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 12,00 290,00 3 480,00
45 997013321 UOO Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití

m 60,00 100,00 6 000,00

46 997013501 UOO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením t 35,28 190,00 6 702,25

47 997013509U00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km t 352,75 8,00 2 822,00

48 997013831 UOO Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 35,28 500,00 17 637,50

Celkem za 997 Pl^un stiíě 61 334,25
Dít: 998 Přesun hmot
49 998018002UOO Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 20,53 500,00 10 266,50

Celkem^ 998 Přesun hmot 10 266,60
Dít: 721 Zdravotechnika
50 ZTl Celkové náklady na zdravotechniku-viz.samostatný rozpočet 

ZTl soubor 1,00 699 673,00 699 673,00

Celkem za 721 Zdravotechníka 699 673,00
Díl: 731 Ústřední vytápění
51 UT Celkové náklady na ústřední vytápění-víz.samostatný 

rozpočet ÚT soubor 1,00 58 246,41 58 246,41

Celkem za 731 Ústřední vytápění 58 246,41
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby
52 763131451 UOO SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD m2 8,91 540,00 4 811,40
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Položkový rozpočet

0806/2017 Rekonstrukce hygienického zázemí ZS Zlíi 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Stavba; 
Objekt:

Rozpočet: H806.01/01
Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název pofo^ MJ cena/ MJ celkem <KČ)
53 763131714UOO SDK podhled základní penetrační nátěr m2 8,91 20,00 178,20
54 763131761U00 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 8,91 35,00 311,85
55 998763302U0O Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m t 0.11 1 000,00 113,00
56 998763381UOO Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SOK prováděný bez 

použití mechanizace t 0,11 1 000,00 113,00

Ce/áemza 763 Konsúvkce suché výsíevby S 527,45
Díl; 766 Konstrukce truhlářské
57 766-1 1 -Vn .dř. dv.600/1970mm, HPL.WC zámek, kován í, 

vč.oc.zámbně+nátěr-D+M(viz.výpis truhlář^ ks 18,00 4 750,00 85 500,00
58 766-2 2-Vn.dř.dv.600/1970mm,HPL,WC zámek,kování,do 

stáv.oc.zárubně-D+M(viz.výpis truhlář) ks 7,00 3 640,00 25 480,00
59 766-4 Kryty topného tělesa dr. lakovaný rám+výpiň Tahokov 

,vč.kotvení-D+M(viz.výpis a schema truhlář) m2 6,47 3 000,00 19 404,00
60 766691914U00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

kus 14,00 18,00 252,00
61 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 12 m % 1 306,36 1,50 1 959,54
62 766-3 3-Vn.dř.dv.800/1970mm,HPL,oby6. zámek,kování,do

stáv.oc.zárubné-D+M(viz.výpis truhlář) ks 6,00 3 950,00 23 700,00
Ceckem za 766 KonsM^ truh^ské 156 2$§JB4

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
63 767-02 DMTZ+zpětná MTZ el.osoušeče rukou vč-dopojenl a kotvení

ks 7,00 350,00 2 450,00
64 767-03 DMTZ+zpětná MTZ zásobníku papírových utěrek ks 13,00 350,00 4 550,00
65 767-10 10-Koupelnové zrcadlo lepené-D+M(viz.výpis zámečník)

m2 10,56 1 963,00 20 729,28
66 767-11 11-Dávkovač tekutého mýdla vč,kotvení-D+M(viz.výpis

zámečník) ks 22,00 500,00 11 000,00
67 7671328-01 Demontáž sanitárních příček vč.dveři m2 68,04 150,00 10 206,00
68 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 489,35 1,50 734,03

Ce^emza 767Konsúvkt^ zámečniclw ^669,31
Díl: 771 Podlahy z dlaždic
69 771-02 Izolace koutu-spár (styk dJažba-soklík altobklad) 

impregnovanými provazci m 302,92 10,00 3 029,20
70 28376-01 provazec těsnícf impregnovaný m 318,07 10,00 3 180,66
71 771574131 UOO Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených

flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 124,72 360,00 44 899,20
72 5976111R2 dlaždice keramické protiskluzné-specífikace viz.TZ m2 137,19 300,00 41 157,60
73 771579191 UOO Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2

m2 28,45 10,00 284,50
74 771579196U00 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem 

dvousložkovým m2 124,72 35,00 4 365,20
75 771591111U00 Podlahy penetrace podkladu m2 124,72 30,00 3 741,60
76 771591115U00 Podlahy spárování silikonem m 302,92 26,00 7 875,92
77 771591171 UOO Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s

kobercem apod.) m 5,40 16,00 86,40
78 5905410-01 profil přechodový AL (8 x 20 x 2500mm) m 5,94 150,00 891,00
79 771990112U00 Vyrovnání podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 mm pevností

30 Mpa m2 124,72 215,00 26 814,80
80 998771102R00 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do

12 m t 4,30 250,00 1 074,25
81 998771181 UOO Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace t 4,30 270,00 1 160,19
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 138 56Ú,52

Díl: 777 Podlahy lité
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Položkový rozpočet

Stavba 
Objekt:

0806/2017 Rekonstrukce hygienického zázemí ZS Zlí 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: H806.01/01
Architektonicko-stavební řešení

Pč Čisto položky Héz&t ficAc^kÝ MJ mno&M c@ia/MJ ce!k«n (Kč}
82 7776519-01 Opravy podlah nátěry penetračními m2 124,72 50,00 6 236,00
83 998777102ROO Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m

t 0,01 1 000,00 12,00
84 998777181 UOO Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití 

mechanizace t 0,01 1 000,00 12,00

Ceikein za 777 Podlahy lité 6 260,00
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady
85 781-01 Izolace koutu obkladu impregnovanými provaze! m 381,15 10,00 3 811,50
86 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 400,21 10,00 4 002,08
87 781474113U00 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2

lepených flexibilním lepidlem m2 651,44 350,00 228 002,95
88 5976100R2 obkládačky keramické -specifikace viz.TZ m2 716,58 207,00 148 332,27
69 781479196U00 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých

za spárování tmelem dvousložkovým m2 651,44 25,00 16 285,93
90 781494111UOO Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 70,61 100,00 7 061,30
91 781494511000 Plastové profíly ukončovac! lepené flexibilním lepidlem m 302,92 75,00 22 719,00
92 781495111 UOO Penetrace podkladu vnitrních obkladů m2 651,44 30,00 19 543,11
93 781495115UOO Spárování vnitřních obkladů silikonem m 381,15 27,00 10 291,05
94 998781102R0O Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 

12 m t 11,10 350,00 3 884,65
95 998781181U00 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití

mechanizace t 11,10 250,00 2 774,75

Úefkem za 781 Doken^vacl práce - obkiady 466708,^
Díl; 783 Dokončovací práce - nátěry
96 783-01 Nátěr oc.zárubně syntetický 1xzáklad-)-2xemail vč.očištěnl

stávajícího nátěru ks 13,00 300,00 3 900,00

Cetk&n;ui 783 Dokončovací práce - nátěry 3 000^
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety
97 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 365,29 18,00 6 575,17
98 784121011 RozmývánI podkladu po oškrabání malby v místnostech 

výšky do 3,80 m m2 365,29 10,00 3 652,87
99 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m m2 365,29 13,00 4 748,73
100 784211063 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra

otěruvzdomých za barevnou malbu středně sytého od m2 229,20 30,00 6 875,85
101 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 

otěruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m m2 365,29 30,00 10 958,61

Celkem za 784 Dokončovací práce - malby a tapefy 32811^3
Díl: 21-M Elektromontáže
102 Silnoproud Celkové náklady na silnoproud-víz.samostatný rozpočet

eíektro soubor 1,00 132 369,50 182 369,50

Celkem za 21-M E/efcíromontáže 182 369,60
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet H806.01/02 Vedlejáía ostatní náktedy JKSO
Objekt SKP
D.1.1 Archilcktonjcko-átavební ř^enl Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
0806/2017 Rekonsbukce hygienického zázemí ŽŠ Zlín, Okruži Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel JASY Vsetín s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Izákladní r<^počtové náklady 1 Ostatní rozpočtové náklady |

Z

R

N

HSV celkem 47 500 0 0

PSV celkem 0

M práce celkem 0

M dodávky celkem 0

ZRN celkem 47 500

HZS 0

ZRN+HZS 47 500 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost. náklady+HZS 47 500 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Základ pro DPH 21.0 % 47 500 Kč
DPH 21,0 % 9 975 Kč
Základ pro DPH 0,0 % OKč
DPH 0,0 % OKČ

[cena za objekt celkem S7 47S Kč

Poznámka:
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stavba; 
Objekt:

0806/2017 Rekonstrukce hygienického zázemí ZS Zlín, O 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: H806.01/02
Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební ctít HSV PSV Dodávka Montáž HZS
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000 0 0 0 0
VRN3 Zařízení staveniště 41 500 0 0 0 0
VRN4 Inženýrská činnost 1 000 0 0 0 0
VRN5 Finanční náklady 1 000 0 0 0 0
VRN7 Provozní vlivy 1 000 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 47 S80 6 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % Záldadna Kč
0 0

CELKEIA VRN
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

0806/2017 Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Zlíi
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet: H806.01/02

_____ Vedlejší a ostatní náklady

PČ číslo polohy periody MJ množství cena f MJ celkem (Kč)

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Ce tkem ze VŘNi Průzkumné, geodetické a projeldové práce 3 000,00
Díí: VRN3 Zařízení staveniště

2 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1.00 3 500,00 3 500,00
3 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
4 034103000 Energie pio zařízení staveniště kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
5 034203000 Oplocení staveniště kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
6 034403000 Dopravní značeni na staveništi kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
7 034503000 Infbnriačni tabule na staveništi kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
8 039103000 Rozebráni, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
9 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

Celkem za Zí^ent staveni 41 500.00
Díl: VRN4 Inženýrská činnost
10 045203000 Kompletační činnost kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za VRAM k^týmká &most 1 000,00
Díl: VRN5 Finanční náklady

11 053103000 Místní poplatky kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za VRA® fínančttl náklady 1 000.00
Díl: VRN7 Provozní vlivy
12 071103000 Provoz investora kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za VRW7 Prmrozní vUvy 1 000.00
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Název

Základní náklady

Dodávka a montáž 

Lešení

Hodinové zúčtovací sazby 

Demontáže

Základní náklady celkem

Hodnota A Hodnota B

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 

: Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem 699 673,00

Roční nárůst cen 0,00% 

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců

721 - Vnitřní kanalizace 

:722 - Vnitřní vodovod 

725 - Zahzovací předměty 

713 - Izolace tepelné 

789 - HZS

Cena

98 506,00 

116 788,00 

466 720,00 

12 619,00 

5 040,00

Hmotnost 

[kg]........

3 631,00

510.00

149.00 

0,00 

0,00

Seznam výrobců

Demontáže Zl

Montáže Zl 

Montáže ÚV, Izolace 

: Opravy Zl 

Různé

VLASTNÍ KANALIZACE 

VLASTNÍ MONTÁŽE ÚT 

VLASTNÍ PŘESUN ZTl 

VLASTNÍ VODOVOD 

Zl

Číslo (ID) 

výrobce

2501 

3018

2503 

1301

2502

2504

8007 

8003

8008 

8009 

2500



Věta Název

721 - Vnitřní kanalizace
potrubí polypropylénové (PP)

HT SYSTÉM

Mj Počet Cena Cena celkem

2500-1072 HRDLOVÉ

2500-1076 DN 40 m 8,00 215,00 1 720,00

i 2500-1077 DN50 m 16,00 245,00 3 920,00

2500-1078 DN 70 m 30,00 315,00 9 450,00

2500-1079 DN 100 m 54,00 385,00 20 790,00

2500-1080 DN 125
ZŘÍZENI přípojek NA POTRUBÍ

VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ

m 32,00 495,00 15 840,00

2500-73 ODPADNÍCH VÝPUSTEK

2500-77 D 40x1.8 ks 5,00 47,00 235,00

2500-78 D 50x1.8 ks 30,00 50,00 1 500,00

2500-81 D 110x2,3 ks 24,00 70,00 1 680,00

PODLAHOVÁ VPUST-SPODNÍ ODPAD DN 50/70/100 

pachotěsnost i za suchého stavu ks 3,00 750,00: 2 250,00

IZOLAČNÍ SOUPRAVA

pro štěrkové izolace ks 3,00 750,00 2 250,00

Montáž podlahových vpustí
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE

ks 3,00 500,00 1 500,00

V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760

■2500-154 VODOU

2500-157 DO DN 125 m 140,00 15,00 2100,00

PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY

8007-47 Prostup potrubí stropem DN 70 kus 3,00 450,00 1 350,00

8007-48 Prostup potrubí stropem DN 100 kus 12,00 550,00 6 600,00

8007-49 PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY

i 8007-52 Protipožární manžeta DN 125 kus 9,00 1 350,00 12 150,00

2502-66 OPRAVY ODPADNÍHO POTRUBÍ LITINOVÉHO

2502-67 PROPOJENÍ POTRUBÍ

2502-69 DN 70 ks 2,00 50,00 100,00

2502-70 DN 100 ks 5,00 64,00’ 320,00

2502-71 DN 125 ks 2,00' 89,00 178,00

;ROZPOJENÍ POTRUBÍ V HRDLE

DN 70 ks 2,00 50,00 100,00

DN 100 ks 5,00 64,00 320,00

DN 125

OPRAVY POTRUBÍ PP

PROPOJENÍ POTRUBÍ

ks 2,00 89,00 178,00

DN40 ks 3,00 100,00 300,00

DN 50 ks 2,00 120,00 240,00

2501-8 DEMONTÁŽ POTRUBÍ

2501-9 Z LITINOVÝCH TRUB

2501-10 odpadního nebo dešťového

2501-11 do DN 100 m 64,00 100,00 6 400,00

2501-12 přes 100 do DN 200 m 30,00 150,00 4 500,00

2501-19 DEMONTÁŽ POTRUBÍ

2501-20 Z TRUB PLASTOVÝCH

2501-21 odpadního nebo připojovacího

2501-22 do D 75 m 35,00 30,00 1 050,00

2501-45 DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK



2501-46 do DN 70 ks 3,00 35,00 105,00

8008-7 KANALIZACE-PŘESUN HMOT V OBJ. VÝŠKY

8008-4 přes 12 do 24 m % 1,84 750,00 1 380,00

721 - Vnitřní kanalizace - celkem

722 - Vnitřní vodovod

POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ (PE/AI/PE)

VČETNĚ MONTÁŽE

98 506,00

8009-36 20x2 m 112,00 265,00 29 680,00

8009-37 26x3 m 40,00 340,00 13 600,00

8009-38 32x3 m 27,00 470,00 12 690,00

8009-39 40x3,5 m 23,00 750,00 17 250,00

8009-40 50x4

PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ
m 3,00 1 100,00 3 300,00

2500-557 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK

2500-333 DN 15 ks 88,00 60,00 5 280,00

2500-525 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

2500-526 S JEDNÍM ZÁVITEM

2500-527 ostatních typů

2500-528 1/2" ks 6,00 250,00 1 500,00

2500-696 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

2500-697 SE DVĚMA ZÁVITY

2500-699 G3/4 7,00 150,00 1 050,00

2500-700 G 1 ks 10,00 150,00 1 500,00

2500-701 G 5/4 ks 2,00 150,00 300,00

2500-702 G6/4 ks 1,00 150,00 150,00

8009 88 KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ

8009-90 3/4" 'ks 7,00 220,00 1 540,00

8009-91 1" ks 10,00 300,00 3 000,00

8009-92 5/4" ks 2,00 550,00 1 100,00

8009-93 6/4" ks 1,00 850,00 850,00

:8009-98 VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

:8009-100 1/2" ks 6,00 250,00 1 500,00

2500-802 TLAKOVÉ ZKOUŠKY

2500-803 POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO

2500-804 do DN 50 m 205,00 15,00 3 075,00

2500-806 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ

2500-807 do DN 80 m 205,00 22,00 4 510,00

PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY

Prostup potrubí stropem do DN 20 kus 9,00 120,00 1 080,00

8009-137 Prostup potrubí stropem DN 25 kus 4,00 190,00 760,00

8009-129 Prostup potrubí stěnou DN 32 kus 4,00 270,00 1 080,00

8009-130 Prostup potrubí stěnou DN 40 kus 1,00' 380,00 38a00^

2507-82 DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH

2507-83 TRUBEK ZÁVITOVÝCH

2501-84 do DN 25 m 161,00 40,00 6 440,00

2501-85 přes 25 do DN 40 m 24,00 47,00, 1 128,00

2502-377 OPRAVY VODOVODNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO 
ROZPOJENÍ DOSAVADNÍHO POTRUBÍ

DN 15 ks 5,00 100,00 500,00:

DN 20 ks 1,00 115,00 115,00

DN 32 ks 1,00 160,00 160,00

DN40 ks 1,00 200,00 200,00

2502-378 PROPOJENÍ DOSAVADNÍHO POTRUBÍ



2502-319 DN 15 ks 5,00 200,00 1 000,00

2502-320 DN 20 ks 1,00 230,00 230,00

2502-322 DN 32 ks 1,00 320,00 320,00

2502-323 DN40 ks 1,00 400,00 400,00

8008-8 yODOVOD-PŘESUN HMOTV OBJ. VÝŠKY

8008-11 přes 12 do 24 m % 1,12, 1 000,00 1 120,00

722 - Vnitřní vodovod - celkem

725 - Zařizovací předměty
116 788,00

2503-1 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ S ROHOVÝM VENTILEM

2503-3 vysokopoložených ks 3,00 400,00 1 200,00

2503-7 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ

2503-8 kombifřx pro WC ks 18,00 400,00 7 200,00

2503-9 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS

2503-10 závěsných ‘ks 18,00 500,00 9 000,00

2503-13 MONTÁŽ PISOÁRŮ

2503-14 záchodků bez nádrže ,ks 12,00 500,00 6 000,00

2503-16 MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ K UMYVADLU

2503-17 sloupu ks 18,00 120,00 2 160,00

2503-18 MONTÁŽ UMYVADEL

2503-19 na konzoly ks 21,00 450,00 9 450,00

2503-24 MONTÁŽ BIDETŮ

2503-25 bez armatury ks 3,00 600,00 1 800,00

2503-51 MONTÁŽ VÝLEVEK

2503-52 díturvitových ks 3,00 700,00 2 100,00

2503-54 MONTÁŽ VENTILŮ

2503-59 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 49,00 110,00 5 390,00

2503-60 MONTÁŽ BATERIÍ

2503-61 nástěnných chromovaných ks 3,00 200,00 600,00

2503-63 stojánkových ks 23,00 190,00 4 370,00

2503-73 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

2503-74 umývadlových D 32 ks 21,00. 100,00 2100,00

2504-10 DVÍŘKA PLASTOVÁ

2504-12 300 X 150 mm ks 1,00 200,00 200,00

2504-13 300 X 300 mm ks 8,00 500,00 4 000,00

DODÁVKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Umývadlo 50x41 cm s otvorem 

pro baterii ks 18,00 1 200,00 21 600,00

Polosloup pro umývadlo 50 cm ks 18,00 650,00 11 700,00

Baterie umývadlová stojánková 

bez ovládání ks 18,00 1 300,00 23 400,00

Sifon umývadlový plast ks 18,00 250,00 4 500,00

Umývátko 40x33 cm s otvorem

pro bateri

Baterie umývadlová stojánková

ks 3,00' 750,00 2 250,00

bez ovládáni ks 3,00 1 300,00 3 900,00

Sifon umývadlový pr.32 mm,kov. ks 3,00 í 250,00 750,00

Pisoár-prívod zezadu, odpad dozadu ks 12,00 2 070,00 24 340,00.

Splachovač radarový na liště

Zdroj napájecí 230V/AC/24V DC

ks 12,00 7 500,00 90 000,00

pro max. 9 splachovačů ks 3,00 1 420,00 4 260,00

Klozet závěsný s hlubokým splachováním, hl. 51 cm ks 18,00 3 850,00 69 300,00

Sedátko klozetové tvrdé z Termoplastu, klouby plastové ks 18,00 500,00 9 000,00



Izolace zvuková pra WC sada 18,00 230,00 4 140,00

Nádrž předstěnová podomítková 

pro závěsný klozet, ovládání zepředu ks 18,00 5 350,00 96 300,00

Tlačítko oviádací-alpská bílá ks 18,00' 700,00 12 600,00

Výlevka diturvitová vč. mřížky, vel, 42,5x50 cm ks 3,00 4 500,00 13 500,00

Souprava splachovacího potrubí sbr 3,00 1 000,00 3 000,00

WC nádržka univerzální ks 3,00 700,00 2 100,00

Baterie dřezová 150 mm chrom, kulaté raménko 300 mm ks 3,00 1 300,00 3 900,00

Bidet závěsný, otvor pro baterii ks 2,00 2 355,00 4 710,00

Baterie bidetová stojánková s ovládáním, chrom ks 2,00 1 500,00 3 000,00

8008-29 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

8008-32 přes 12 do 24 m % 0,24 10 000,00 2 400,00.

725 - Zařizovací předměty - celkem

713 - Izolace tepelné

466 720,00

1301-1092 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC

1301-1093 VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU

1301-1094 průměr potrubí do DN 25 'm 177,00 20,00 3 540,00

1301-1095 průměr potrubí do DN 50
írtuert-c

m 26,00 25,00 650,00

3018-567

3018-571

MIRELON POLAR

5 povrchocou ochrannou hliníkovou folií 

zesílenou sklorohoží 5x5 mm 

tlouštka stěny 9 mm

itznifUJizuLHi-ivt Invon-c.........

MIRELON POLAR

s povrchocou ochrannou hliníkovou folií 

zesílenou sklorohoží 5x5 mm 

tlouštka stěny 20 mm 

vnitřní průměr 

22 mm
i ttwixjizULHum imjDi\.c

MIRELON POLAR

s povrchocou ochrannou hliníkovou folií 

zesílenou sklorohoží 5x5 mm 

tlouštka stěny 25 mm

m 2,00 74,00

3018-527 vnitrní průměr

3018-531 20 mm m 110,00 24,00 2 640,00

3018-533 28 mm m 34,00 34,00 1 156,00

3018-535 32 mm m 26,00 38,00 988,00

3018-537 40 mm m 19,00 48,00 912,00

3018-540 50 mm m 3,00 55,00 165,00

148,00

3018-589 vnitřní průměr

3018-595 28 mm m 5,00 120,00 600,00

3018-599 40 mm m 4,00 180,00 720,00

8008-36 IZOLACE TEPELNÉ-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

8008-39 přes 12 do 24 m % 2,20' 500,00 1 100,00

713 - Izolace tepelné - celkem

789 - HZS

12 619,00

8003-31 PRAVIDLO "S" ČL18 ODST. 1 PÍSM. AB,C,E,F

8003-32 Vypuštění a napuštění rozvodů hod 6,00 280,00 1 680,00

8003-38 Nepředpokládané vícepráce (dle skutečného provedení) hod 12,00 280,00 3 360,00

789 - HZS - celkem 5 040,00



Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A, č

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ
Poznámka

Hodnota

Seznam prací a dodávek-zdravotní instalace
Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Ziín, Okružní 4685, příspěvková organizace 

PD pro PS

ZŠ Ziín, Okružní 4685, příspěvková organizace 
2515' ........................................................................

J. Kubíček

22.12.2015

Formica s.r.o.. Slovenská 2685, Ziín

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

GZS% 0,00

Provozrtí vlivy % 0,00

Ko mpletační či n nost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost' k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %

; - i pro přiráží^ rekapitulace 

.2. sazba DPH %



Název Hodnota A Hodnota 8

Základní náklady

Dodávka a montáž 0,00

Lešení 0,00

Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Demontáže 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Vedlejší náklady celkem 0.00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 58 246,41

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Cena

Hmotnost

[kg]
733 - Rozvod potrubí 7 797,00 33,00

734 - Armatury 3 138,00 14,00

735 - Otopná tělesa 25 530,56: 522,00

783 - Nátěry 18 180,85 26,00

789 -HZS 3 600,00' 0,00

Seznam výrobců

Číslo (ID) 

výrobce
Demontáže ÚV 1300

HZS 3003

Nátěry 3004

Opravy ÚV 1304

VLASTNÍ MONTÁŽE ÚT 8003

ÚV 1302



Věta Název Mj Počet Cena Cena celkem

733 - Rozvod potrubí
potrubí z TRUBEK ZÁVITOVÝCH

ocelových bezešvých

ČSN 42 5710.0 -jakost 11 353.0

1302-57 NÍZKOTLAKÝCH A STŘEDOTLAKÝCH

1302-61 3/8" m 2,00 500,00 1 000,00

1302-62 MT m 2,00 650,00 1 300,00

1304-398 OPRAVY ROZVODŮ POTRUBÍ

' 1304-399 Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH

1304-400 NORMÁLNÍCH 1 ZESÍLENÝCH

1304-401 ZASLEPENÍ UZÁTKOVÁNÍM PŘÍPOJEK K TĚLESŮM

1304-402 DN 10 par 7,00 200,00 1 400,00

1304-403 DN 15 par 4,00 220,00 880,00

1304-404 DN20 par 1,00 250,00. 250,00

1304-409 OPRAVY ROZVODŮ POTRUBÍ

1304-410 Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH

1304-411 NORMÁLNÍCH 1 ZESÍLENÝCH

1304-412 NAVAŘENÍ ODBOČKY NA STÁV. POTRUBÍ

1304-413 ODBOČKA, PROPOJENÍ

1304-414 DN 10 ks 2,00 600,00 1 200,00

; 1304-415 DN15 ks 2,00 700,00 1 400,00

8003-5 PŘESUN HMOT PRO ROZVODY

8003-7 přes 6 do 24m % 3,67 100,00; 367,00

733 - Rozvod potrubí - celkem

734 - Armatury
DEMONTÁŽ ARMA TUR ZÁ VITO VÝCH

7 797,00

1300-257 SE DVĚMA ZÁVITY

1300-259 do G 1/2 ks 22,00 30,00: 660,00

1300-260 přes 1/2 do G 1 ks 2,00 60,00 120,00

1304-714 OPRAVY ARMATUR ZÁVITOVÝCH

1304-715 ZPĚTNÁ MONTÁŽ

1304-716 REGULAČNÍCH VENTILŮ A KOHOUTŮ

1304-717 do G 1/2 ks 11,00 100,00; 1 100,00

1304-718 přes 1/2 do G 1 ks 1,00 150,00 i 150,00

1304-728 OPRAVY ARMATUR ZÁVITOVÝCH

1304-729 ZPĚTNÁ MONTÁŽ

1304-730 ŠROUBENÍPŘÍMÝCH, ROHOVÝCH

1304-731 ■ doG 1/2 ks 11,00 78,00 858,00

1304-732 přes 1/2 do G 1 ks 1,00 100,00 100,00

8003-11 PŘESUN HMOT PRO ARMATURY

8003-13 přes 6 do 24m % 0,30 500,00 150,00

734 - Armatury - celkem

735 - Otopná tělesa
VYPUŠTĚNI VODY Z OTOPNÝCH

SOUSTAV

(BEZ KOTLŮ, OHŘÍVÁKŮ, ZÁSOBNÍKŮ

3 138,00

1300-459 A NÁDRŽÍ) O V. PL.

1300-462 otopných těles

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
m2 42,00 50,00 2 100,00

1300-338 LITINOVÝCH

1300-340 článkových m2 21,93 75,00 1 644,75



Demontáž stojanů a konzol ks 8,00 60,00: 480,00

1304-772 REGULACE OTOPNÉHO SYSTÉMU

1304-773 PŘI OPRAVÁCH

. 1304-774 VYREGULOVÁNÍ DVOJREGULAČNÍCH

1304-775 VENTILŮ A KOHOUTŮ

1304-776 s ručním ovládáním ks 2,00 500,00 ' 000,00

1304-810 OSTATNÍ OPRAVY OTOPNÝCH TÉLES

1304-811 VYČIŠTĚNÍ OTOPNÝCH TĚLES

1304-812 PROPLÁCHNUTÍ VODOU

1304-814 litinových m2 21,93 150,00 3 289,50

1304-815 OSTATNÍ OPRAVY OTOPNÝCH TÉLES

1304-816 od vzdušnění těles ks 5,00 250,00 1 250,00

Zkouška těsnosti těles vodou m2 21,93 37,00; 811,41

1304-817 OSTATNÍ OPRAVY OTOPNÝCH TĚLES

1304-818 NAPUŠTĚNÍ VODY DO OTOP. SYSTÉMU

1304-819 VČ POTRUBÍ

1304-820 (bez kotle a ohříváků)

1304-821 otopných těles m2 42,00 150,00 6 300,00

1304-827 OSTATNÍ OPRAVY OTOPNÝCH TĚLES

1304-828 ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

1304-829 ČLÁNKOVÝCH

1304-830 litinových

SESTAVA UCHYCENÍ OTOP.TĚLES

m2 21,93 28a00: 6 140,40

stojan+konzola sbr 4,00 300,00 1 200,00

8003-17 PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA

8003-20 přes 12 do 24m % 2,39 550,00: 1 314,50

735 - Otopná tělesa - celkem

783 - Nátěry
25 530,56

3004-182 NÁTĚRY OTOPNÝCH TĚLES

3004-183 VODOU ŘEDITELNÉ

3004-184 STANDARTNÍMI BARVAMI (např. Tebas)

3004-185 LITINOVÝCH RADIÁTORŮ

3004-186 LESKLÝ POVRCH

3004-188 1x antikorozní a 2x email m2 21,93 265,00: 5 811,45

Odstranění nátěru z potrubí

do DN 50 m 7,00 65,00 455,00

3004-265 NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ

3004-266 NA VZDUCHU SCHNOUCÍ (např. Dufa)

3004-267 do DN 50 mm

3004-268 LESKLÝ POVRCH

3004-270 1x anikor.,1x zákl.a 2x email m 96,00 100,00 9 600,00

3004-106 ODMAŠTĚNÍ

3004-108 saponáty m2 28,93 80,00 2 314,40

783 - Nátěry - celkem

789 - HZS

18 180,85

3003-3 TOPNÁ ZKOUŠKA

3003-4 po zpětné montáži hod 12,00 300,00: 3 600,00



‘Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek ~ vytápění

lAkce REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ ZLÍN. OKRUŽNÍ 4685.

iPrcýekt PD pro PS

: Investor ZŠ ZLÍN, OKRUŽNÍ 4685, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ze. 2515

; Smlouva

iVypracoval J. KUBÍČEK

1 Kontroloval

: Datum 18.12.2015

Zpracovatel FORMICA s.r.0., SLOVENSKÁ 2685.760 01 ZLÍN

iCLt

; Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

I GZS 96 0,00

! Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

1 Kompletační činnost - k1 0.00

'Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0.00

í, sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

2 sazba DPH %



Název
Základní náklady
Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál 

Montáž - práce

Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Hodnota A Hodnota B

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem
základ a hodnota DPH % 

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH

182 369,50

Roční nárůst cen 0,00% 

Roční nárůst cen 0,00% 

Sou^ odstavců 
Specifikace dodávky R... 

Dodávky 

Elektromontáže 

Stavební práce

Seznam výrobců

Materiál
2 250,00 

52 450,00 

64 086,00 
......... 0,00

číslo (ID) 
výrobce

Montáž
5 001,00 

5 001,00 

51 931,50 

1 650,00



vě^ Název Mj Počet Matené! Matenál celkem Morrtáž Montáž celkem
Specifikace dodávky R..................
[^zbrojenístávaj. rozvaděčů ..........

1.NP2.NP3.NP

2487.... DOPLŇKY KONSTRUKa........
2491 Popisný štítek rytý ks 9,00 50,00 450,00 10,00: 90,00

7228 PROPOJENI POMOCNÝCH OBVODŮ
1004-18 PROPOJENI SKUPINY... Is ^.....  3,00 .....0,00 ........... ........0,00 .......  500,00 ....... ...1 500,00

Í2324 JISTIČ l-PÓLOVÝ,CHARAKT. "B"
1182-319 LPN16B/116A ks 6,00: 100,00 600,00: 70,oo: 420,00
1182-317 LPNlOB/1 lOA .......... .............. ks 3,00: 110/00 ............... 330,00 72,00; 216,00;

2332 zhotovení PROPILA KRUHOVÝCH
2333 OTVORŮ V PLECHU DO 4mm
2336... .. Do 200x300mm ......... ks...... ......... 3,00 ....... 0,00 ............... .....0,00 400,00^ ...........1 200,00

2344 ZAKRYTÍ PROPILA KRUHOVÝCH
2345 OTVORŮ f

2348 .... Do 200x300mm ks .. 3,00 0,00 .... ..... 0,00 300,00 900,00

2243 OCELNOSNĚ KONSTR.PRO PŘiSTR.
2244 , uchycení DIN lišty ks 3,00 200,00 600,00 150,00: ...450,00

19034 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVĚ SVORKOVNICE
19037 6035-20 do 10 mm2 ks 9,00 30,00 270,00 25,00 225,00

Specifikace dodávky celkem IfOO 2 250,00 5 001,00

Dodávky

Specifrkace dodávky R... ks .........1,00 2 250,00 .... ' 2 250,00 5 001,00 5 001,00

Tep/ovzdušné vysoušel rukou
Osoušeče rukou Manroea 2,3kW ks 7,00 6 500,00 45 500,00 0,00: 0,00
E9403A23 S... F.M...

Radiální ventilátor (2.a 3.NP)
ĚBIOOT Vo=80 m3/h 35W/230V
se zpětnou klapkou ks 2,00 2 350,00 .............4 700,00 .................0,00 0,00

Dodávky celkem ...52 450,00 5 001,00

EÍektromontáže

1072 KRABICE přístrojová

1163 .... 1055-31 pod om. ........................... ... ks .....43,00 ....3,00 129,00 ...... .... 2,00 ......... ..... 86,00

1084 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
1085 SESVORKOVNia
1166 KU68-1903 hloubka 42mm ks 38,00 35,00 1 330,00; 29,00: 1 102,00

2255 VYSTRAZNA TABUIKA
2256 ...... z polystyrenu ks 3,00 200,00 600,00 100,00 300,00

1172...... LIŠfÁ-KANÁL ELEKTŘÓÍŇŠTÁLAČŇÍ............
1252 LH40x20 vkládací hranatá m 120,00 25,00 3 000,001 20,00 2 400,00

1136...... OSAZENÍ HMOŽDINKY DO
1137 ■ aHLOVĚHO ZDIVÁ
1139 HM8 ks 180,00 0,50 90,00; 1,00; 180,00

8063 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC......................
7002-493 CYKY-0 2x1.5 mm2 m 84,00 10,00 840,00 8,00; 672,00;
7002-497 CYKY-O 3x1.5 mm2 m 10,00 12,00 120,00 9,50 i 95,00
7002-497 CYKY-0 3x1.5 mm2 m 18,00 12,00 216,00: 9,50 171,00:



70a?-497 CYKY-J 3x1.5 mm2 m 395,00; 12,00 4 740,00 9,SC : 3 752,50
7002-498 CYKY-J.3x2.5 mm2....... m ...260,00 ......20,00 5 200,00;

!
..........15,00 . 3 900,00

22915 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ .....
^ i
; :

22016..... CY4 Žlutozelený m ......18,00 ..... 10,00 ..................180,00...... .........10,00 .............180,00

10001 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ....................... ............ ............. ........... ............. : i i

10002 ZÁKLOPKOU

10010 5x4 mm2 ;ks....... .... 39,00 ..... 0,00 .............. 0,00 25,00 ■............ 975,00

10045 ..
............... ........................-...'.... .

; í

í ;
10046 Do 16 mm2 ks 27,00 0,00 0,00 30,00 ; 810,00:

" "í

11475 STROJEK SPÍNAČE, pod omítku
i

............. i

11476 3558-A01340 l-pól.vyp.(l) ks 13,00 75,00 975,00 50,00 ; 650,00
11478 3558-A05340 Sériov.přep.(5) ks 3,00 120,00 360,00 70,00 210,00
11485 3558-A91342 -načítkoCl/O) ks 2,00 100,00 200,00; 70,00 : 140,00
11510 Dout-signalizační ks ........ 2,00 ..... 40,00 80,00 ... ...20,00 .. ... ..........40,00

11487 KRYT SPÍNAČE
11488 BÍ^RVA BÍLÁ í ;
11489 3S58A-A6511 páčka ks 13,00 30,00 39aoo; 25,00 i 325,00
11490 3558A-A652 2 páčky ks 3,00 40,00 120,00 30,00 i 90,00
11491 3558A-A653 1 páčka s průzorem ks 2,00 40,00 80,00^ 30,00 ■ 60,00

11497 RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE ............... 1
•

11498 BARVA BÍLÁ i
11499 3961A-BIO Jednoduchý ks 18,00 IT',00 306,00 15,00 , 270,00

11537 INFASPÍNAČ OSVĚTLENÍ
11539 regul-intenzita/čas 10A/250V ks 3,00 1 500,00 4 500,00 350,00 1050,00

montáž 2, Zrn, IP20

22086 SVORKA HŘÓMÓSVObNlUZEMNÓVAa
1042-12 ZS16 uzem.na potrubí ks 9,00 15,00 135,00; 12,00 108,00
1042-13 Cu PASKA 20x500x0,5mm ks 9,00 400,00 3 600,00 120,00 i 1080,00

20024 SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVĚ STROPNÍ
svítidla včetně zdrojQ

AI... VM.136.MO.EVG
1047-32 lx36W,T8, IP50, opálový kryt ks 21,00 500,00 10 500,00 150,00 3 150,00

na 50 cm trubk.závěsu (sada) ks 21,00 100,00 2 100,00 10,00 210,00

A2... VM.158.MO.EVG
í

1047-32 lx58W,TB, IP50, opálový kryt ks 3,00 1 100,00 3 300,00; 150,00 450,00;
na 50 cm trubk.závěsu (sada) ks 3,00 100,00 300,00 10,00 30,00;

B1... LUMILUXCOMBIF/D !

1047-28... lx30W, II. izol.tř. opálový kryt ks ...... 3,00 1 300,00 3 900,00: .... 150,00 450,00
T5, IP20, 705 mm i i

i

B2... VM.218.M0.EVG
i

' ]

1047-158 2xl8W,TB, IP50, opál difuzor ks 4,00 1 700,00 ....... 6 800,00 .... .....200,00 .......... 800,00

NI... Nástěnné nouzové

216039.... lx8W NM 1 hod. IP20 sv. značka ks .......6,00 1 500,00 ............  9 000,00 200,00 1 200,00

MONTÁŽ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ
Ventilátory... VZT ks 2,00 0,00 0,00; 400,00 800,00
Osoušeče rukou ks 7,00 0,00 0,00 250,00 1 750,00
Infraspínače ks 3,00 0,00 0,00 500,00 1 500,00
Senzory topení ks 7,00 0,00 0,00 300,00 2 100,00
Vedení k termoventliu ks 7,00 0,00 0,00 330,00 2 310,00
Zapojení el. pisoárů ks 12,00 0,00 0,00: 250,00 3 000,00
Montáž a zapojení zdrojů 24V ks .......3,00 0,00 ...............0,00 ...... 500,00 ...........1 500,00

1009 TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU
1153 1413/1 D 13.5 mm m 33,00 15,00 495,00 15,00 495,00



41001 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

AU. 1 Zabezpečení pracoviště hod 6,00 0,00 0,00 i 380,00: ..... 2 280,00
41002 Demontáž stávajícího zařízení hod 5,001 0,00 0,00: 200,001 1 000,00;

41«05 Úprava stávajícího rozvaděče hod 6,00 0,00 0,00; 380,00; 2 280,00;
41007 Napojení na stávající zařízení hod 2,00; 0,00 0,00' 380,00 760,00
41004 Úprava stávajícího zařízení hod 1,00 0,00 0,00 380,00 380,00:
41008 Příprava ke komplexní zkoušce hod 4,00 0,00 0,00; 380,00; 1 520,00

41012 PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK 1

41013 DLE CSN 331500
41014 Revizní technik hod 14,00 0,00 0,00! 380,00; 5 320,00:

Podružný matariál ks 1,00 500,00 500,00 0,00 0,00
EÍektromontáže celkem 64 086,00; ................ ' 51931,50

Stavební práce

401016 VWOURANI OTVORU VE STENE
401017 DO PRUMERU 60mm
401018 Stená do 150mm ks 15,00 0,00 0,00; 80,00: 1 200,00;
401019 Stená do 300mm ks 3,00 0,00 0,00; 150,00! 450,00

Stavební práce celkem 0,00 1650,00!


