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Smlouva   

Sklad dopravních značek - Vysočany u Boru 
uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele: 8500007688    
číslo smlouvy dodavatele:  2303241  

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR III. 
skupiny a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000213. 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

IČO:   720 53 119   DIČ: CZ72053119 

datová schránka: qbep485 

zastoupena:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

kontaktní osoba:    

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Dodavatel: 

Milan Dulovec – stavební činnost 

sídlo/bydliště: Hošťka 238, 34806 Rozvadov  

IČO:  14734265  DIČ: CZ531214159 

datová schránka: ix94w9g  

zastoupena: Milan Dulovec, jednatel 

kontaktní osoba: Milan Dulovec, tel.  

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:  

(dále jen „dodavatel“) 

 

 

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

2.1. Závazek dodavatele: výstavba skladu dopravních značek – Vysočany u Boru dle projektové 
dokumentace a položkového rozpočtu 

   (dále jen „předmět plnění“). 

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 31.03.2024. 
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2.4. Místo plnění: Vysočany u Boru. 

2.5. Předmět plnění bude poskytnut za účelem: výstavba skladu dopravních značek. 

2.6. Záruka 60 měsíců. 

III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1.     Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 2 191 206,00 Kč bez DPH. 

(dále jen „cena plnění“) 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických 
norem. 

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
dodavatelem po poskytnutí plnění. 

3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu 
s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: , a to samostatně v jednom emailu. 

3.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že: 

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy, 

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení. 

V. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 

5.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

5.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

5.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 



 

SOD „Sklad dopravních značek - Vysočany u Boru“ 

 

Stránka 3 z 4 

5.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

5.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 
5.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

6.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

6.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

6.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

6.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

6.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem 
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí 

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím 

datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na 

adresu sídla objednatele. 

6.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

PŘÍLOHY 

- oceněný soupis prací 
 

objednatel:        dodavatel: 
V Plzni dne       V Hošťce dne   
 

 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Milan Dulovec – stavební činnost 
Ing. Miroslav Doležal      jednatel 
generální ředitel       
podepsáno elektronicky                                                                 podepsáno elektronicky 

 



Strana: 1

Datum tisku: 13.01.2020

3452 Vysočany u Boru Sklad dopravních značek Kalkulant: Kraj, okres:     

a garážový přístřešek

2 ,,astní objekt Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA JEDN.HMOTNOST CELK.HMOTNOST JEDN.HMOT.SUTI CELK.HMOT.SUTI DPH sníž. DPH sníž. DPH zákl. DPH zákl.

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč t t t t Kč Kč

0100

1 1010251    C13120-3102/00 78,392 m3  800,00 62 714 1,00000 62714,00

2 1010252    C13120-3109/00 78,392 m3  1,00 78 1,00000 78,00

3 1010328    C13220-2202/00 36,941 m3  900,00 33 247 1,00000 33247,00

4 1010329    C13220-2209/00 36,941 m3  1,00 37 1,00000 37,00

5 1010323    C13220-1401/00 0,128 m3  2 110,00 270 1,00000 270,00

6 1010505    C16110-1101/00 46,234 m3  1,00 46 1,00000 46,00

7 1010530    C16220-1102/00 148,262 m3  47,00 6 968 1,00000 6968,00

8 1010712    C17120-1201/00 118,319 m3  22,00 2 603 1,00000 2603,00

9 1010692    C16710-1101/00 118,319 m3  150,00 17 748 1,00000 17748,00

10 1010676    C16270-1105/00 87,182 m3  190,00 16 565 1,00000 16565,00

11 1010677    C16270-1109/00 2137,950 m3  20,00 42 759 1,00000 42759,00

12    17 05 04      136,831 t   600,00 82 099 1,00000 82099,00

13 1010705    C17110-1111/00 6,649 m3  278,00 1 848 1,00000 1848,00

14    C17120-1206/00 137,401 t   1,00 137 1,00000 137,00

15 1010716    C17410-1101/00 15,605 m3  239,00 3 730 1,00000 3730,00

16 1010717    C17410-1102/00 7,659 m3  605,00 4 634 1,00000 4634,00

0100 Zemní práce 275 483 275483

0110

1 1412357    C11310-7111/00 16,112 m2  30,00 483 0,16000 2,578 1,00000 483,00

2 1412361    C11310-7122/00 16,112 m2  74,00 1 192 0,23500 3,786 1,00000 1192,00

3 1412367    C11310-7131/00 16,000 m2  253,00 4 048 0,11000 1,760 1,00000 4048,00

4 1412372    C11310-7141/00 16,112 m2  61,00 983 0,09800 1,579 1,00000 983,00

0110 Přípravné práce 6 706 9,703 6706

0200

1 1170181    C27432-1411/00 2,436 m3  3 990,00 9 720 1,00000 9720,00

2 1170201    C27435-1215/00 7,929 m2  402,00 3 187 1,00000 3187,00

3 1170202    C27435-1216/00 7,929 m2  79,00 626 1,00000 626,00

4 1170209    C27436-1821/00 0,195 t   63 300,00 12 344 1,00000 12344,00

5 1170263    C27531-3711/00 8,306 m3  3 890,00 32 310 1,00000 32310,00

6 1170294    C27535-1215/00 36,192 m2  455,00 16 467 1,00000 16467,00

7 1170295    C27535-1216/00 36,192 m2  85,00 3 076 1,00000 3076,00

8 1170302    C27536-1821/00 0,549 t   63 300,00 34 752 1,00000 34752,00

9 1170263    C27531-3711/00 0,113 m3  3 960,00 447 1,00000 447,00

10 1170294    C27535-1215/00 0,225 m2  455,00 102 1,00000 102,00

11 1170295    C27535-1216/00 0,225 m2  85,00 19 1,00000 19,00

12 1170411    C27932-1346/00 4,289 m3  4 040,00 17 328 1,00000 17328,00

13 1170422    C27935-1101/00 0,240 m2  1 300,00 312 1,00000 312,00

14 1170423    C27935-1102/00 0,240 m2  223,00 54 1,00000 54,00

15 1170424    C27935-1105/00 28,592 m2  555,00 15 869 1,00000 15869,00

16 1170425    C27935-1106/00 28,592 m2  149,00 4 260 1,00000 4260,00

17 1170445    C27936-1821/00 0,343 t   62 200,00 21 335 1,00000 21335,00

18 1290006    C27931-1115/00 0,120 m3  7 210,00 865 1,00000 865,00

Odstranění bednění základových zdí jednostranné

Zřízení bednění základových zdí oboustranné

Odstranění bednění základových zdí oboustranné

Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505

odhad

Je uvažováno 80kg výzuže/m3 betonu.

Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 XC3

Zřízení bednění stěn základových bloků

Odstranění bednění stěn základových patek

Základové zdi ze ŽB tř. C 20/25 XC3

Zřízení bednění základových zdí jednostranné

Základy

Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 XC3

Zřízení bednění stěn základových pásů

Odstranění bednění stěn základových pásů

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)

odhad

Je uvažováno 80kg výztuže/m3 betonu.

Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2

Zřízení bednění stěn základových patek

Odstranění bednění stěn základových patek

Přípravné práce

MEZISOUČET: 

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm

Odhadová výměra.

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odhadová výměra.

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm

Odhadová tlouštka.

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm

Odhadová výměra.

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)

Je uvažováno 150kg výztuže/m3 betonu.

Základové bloky z betonu tř. C 20/25 XC3

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

Odvoz na skládku.

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 

m

do 35km

Skládka Černošín.
Zemina a kamení s příměsí bet.prvků Q 15-30 cm

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně

Zemní práce

MEZISOUČET: 

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 

horninách tř. 3

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 

tř. 3

Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

Odvoz veškeré zeminy na mezideponii+přívoz pro vnější a vnitřní zásyp.

Poplatek za skládku-zemina a hlušina bez příměsí

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním

Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 03.01.2019

Uložení sypaniny na skládky

Mezideponie.

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Pro přívoz pro vnitřní  a vnější zásyp+pro odvoz na skládku.
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3452 Vysočany u Boru Sklad dopravních značek Kalkulant: Kraj, okres:     

a garážový přístřešek

2 ,,astní objekt Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA JEDN.HMOTNOST CELK.HMOTNOST JEDN.HMOT.SUTI CELK.HMOT.SUTI DPH sníž. DPH sníž. DPH zákl. DPH zákl.

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč t t t t Kč Kč

Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 03.01.2019

0200 Základy 173 073 173073

0210

1 1010770    C21590-1101/00 16,112 m2  18,00 290 1,00000 290,00

0210 Úprava podloží 290 290

0280

1 1055852    C28594-7      107,000 kus 1 209,00 129 363 1,00000 129363,00

0280 Injektáže 129 363 129363

0300

1 1172183    C31111-3      5,883 m2  1 110,00 6 530 1,00000 6530,00

2 1172186    C31111-3      4,700 m2  1 920,00 9 024 1,00000 9024,00

3 1172440    C31127-2123/00 4,061 m3  7 250,00 29 442 1,00000 29442,00

4 1172444    C31127-2323/00 2,178 m3  6 033,00 13 140 1,00000 13140,00

5 1172550    C31132-1814/00 3,528 m3  4 460,00 15 735 1,00000 15735,00

6 1290077    C31920-1311/00 58,864 m2  382,00 22 486 1,00000 22486,00

7 1172561    C31135-1101/00 0,608 m2  1 280,00 778 1,00000 778,00

8 1172562    C31135-1102/00 0,608 m2  214,00 130 1,00000 130,00

9 1172563    C31135-1105/00 10,080 m2  544,00 5 484 1,00000 5484,00

10 1172564    C31135-1106/00 10,080 m2  144,00 1 452 1,00000 1452,00

11 1172582    C31136-1821/00 0,529 t   64 000,00 33 856 1,00000 33856,00

12 1174476    C34227-2523/00 7,896 m2  1 010,00 7 975 1,00000 7975,00

13 1174215    C33032-1510/00 2,809 m3  4 850,00 13 624 1,00000 13624,00

14 1174308    C33135-1101/00 13,863 m2  1 320,00 18 299 1,00000 18299,00

15 1174309    C33135-1102/00 13,863 m2  202,00 2 800 1,00000 2800,00

16 1174316    C33136-1821/00 0,421 t   64 500,00 27 155 1,00000 27155,00

17 1174316    C33136-1821/00 0,021 t   64 500,00 1 355 1,00000 1355,00

0300 Svislé konstrukce 209 265 209265

0400

1 1175445    C41732-1414/00 3,481 m3  4 350,00 15 142 1,00000 15142,00

2 1175461    C41735-1115/00 15,951 m2  509,00 8 119 1,00000 8119,00

3 1175462    C41735-1116/00 15,951 m2  107,00 1 707 1,00000 1707,00

4 1175481    C41736-1821/00 0,114 t   63 400,00 7 228 1,00000 7228,00

5 1175601    C43431-1      2,000 m   322,00 644 1,00000 644,00

6 1175602    C43435-1141/00 1,105 m2  558,00 617 1,00000 617,00

7 1175603    C43435-1142/00 1,105 m2  107,00 118 1,00000 118,00

0400 Vodorovné konstrukce 33 575 33575

0500

1 1410289    C56423-1111/00 11,372 m2  123,00 1 399 1,00000 1399,00

2 1410444    C56476-2111/00 11,372 m2  323,00 3 673 1,00000 3673,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm

Doplnění asfaltové plochy.

Mimo některých patek a základových zdí.

Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm

Doplnění asfaltové plochy.

Mimo některých patek a základových zdí.

MEZISOUČET: 

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 XC3

Zřízení bednění ztužujících věnců

Odstranění bednění ztužujících věnců

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť

Vodorovné konstrukce

Odstranění jednostranného bednění zdí nosných

Zřízení oboustranného bednění zdí nosných

Odstranění oboustranného bednění zdí nosných

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

odhad

Je uvažováno 150kg výztuže/m3 betonu.

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 XC3

Komunikace

Svislé konstrukce

MEZISOUČET: 

Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

20/25 XC3

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.

C 20/25 XC3

Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 

kg/m3

Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 

kg/m3

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 XC3

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou

Kamemnné zdivo.

Zřízení jednostranného bednění zdí nosných

Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m

Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505

odhad

Je uvažováno 150kg výztuže/m3 betonu.

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505

Napojení pilířů do věnců a nových zdí.

MEZISOUČET: 

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

Doplnění asfaltové plochy.

Injektáže

MEZISOUČET: 

Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm dl.0,50m

srov.pol.

Úprava podloží

MEZISOUČET: 
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2 ,,astní objekt Datum kalk.: KSD:         
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SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč t t t t Kč Kč

Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 03.01.2019

3 1412526    C56690-1111/00 0,581 m3  1 483,00 862 1,00000 862,00

4 1411225    C57714-3111/00 16,112 m2  415,00 6 686 1,00000 6686,00

0500 Komunikace 12 620 12620

0610

1 1175842    C61245-1111/00 111,029 m2  300,00 33 309 1,00000 33309,00

2 1175932    C61248-1119/00 49,468 m2  254,00 12 565 1,00000 12565,00

0610 Úpravy povrchů vnitřní 45 874 45874

0620

1 1176290    C62242-1121/00 73,039 m2  283,00 20 670 1,00000 20670,00

2                  73,039 m2  180,00 13 147 1,00000 13147,00

3 1176396    C62248-1119/00 22,685 m2  254,00 5 762 1,00000 5762,00

4                  16,396 m2  549,00 9 001 1,00000 9001,00

0620 Úpravy povrchů vnější 48 580 48580

0630

1 1177367    C63131-1125/00 7,562 m3  4 720,00 35 693 1,00000 35693,00

2 1177375    C63131-1135/00 11,820 m3  4 590,00 54 254 1,00000 54254,00

3 1177411    C63131-9013/00 11,796 m3  306,00 3 610 1,00000 3610,00

4 1177413    C63131-9022/00 7,450 m3  702,00 5 230 1,00000 5230,00

5 1177438    C63131-9175/00 11,796 m3  95,00 1 121 1,00000 1121,00

6 1177509    C63136-2021/00 0,144 t   53 700,00 7 733 1,00000 7733,00

7 1177501    C63135-1101/00 4,536 m2  453,00 2 055 1,00000 2055,00

8 1177502    C63135-1102/00 4,536 m2  98,00 445 1,00000 445,00

9 1177673    C63245-1626/00 0,700 m2  528,00 370 1,00000 370,00

0630 Podlahové konstrukce 110 511 110511

0640

1 1178090    C64294-2611/00 1,000 kus 525,00 525 1,00000 525,00

2 1178092    C64294-2831/00 1,000 kus 1 570,00 1 570 1,00000 1570,00

Osazování

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu

Kovové dveře.

Zárubeň je součástí dodávky dveíří.

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2 na montážní pěnu

Kovová otočná vrata.

Zárubeň je součástí dodávky vrat.

MEZISOUČET: 

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25

Vrchní maznina.

Skladba S2+S3.

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25

Podkladní mazanina

Skladba S2+S3..

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu

Podkladní mazanina.

Skladba S2+S3.

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem

Vrchní mazanina.

Skladba S2+S3.

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

Podkladní mazanina.

Skladba S2+S3.

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

Podkladní mazanina.

Skladba S2+S3.

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

Podkladní+vrchní mazanina

Skladba S2+S3.

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný

MEZISOUČET: 

Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená

D+M nátěr na vnější omítku

Odhadová cena.

Hmotnost pro přesun hmot je uvažovaná v ceně.

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením

D+M střednězrnný MARMOLIT včetně penetrace

Hmotnost pro přesun hmot je uvažované v ceně.

Podlahové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

MEZISOUČET: 

Vnitřní cementová omítka zdiva hrubá zatřená

V ceně je obsažen špric MULTIBAT PLUS.

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením

Na příčkách YTONG,vč.obkladů.

Úpravy povrchů vnější

MEZISOUČET: 

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem

Doplnění asfaltové plochy.

Odhadnutá kubatura.

Přibližně dle terénů

Nad .některými patkami
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

Doplnění asfaltové plochy.

Nad patkami+mimo patek a  základových zdí.
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Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 03.01.2019

0640 Osazování 2 095 2095

0900

1 1178125    C95290-1111/00 91,181 m2  134,00 12 218 1,00000 12218,00

2 1411927    C91623-1213/00 5,461 m   264,00 1 442 1,00000 1442,00

3    -2604         11,032 kus 113,00 1 247 1,00000 1247,00

4 1412448    C91973-5111/00 41,895 m   78,00 3 268 1,00000 3268,00

5 1412212    C93511-2211/00 5,461 m   304,00 1 660 1,00000 1660,00

6                  00000-2605 16,547 kus 133,00 2 201 1,00000 2201,00

0900 Ostatní konstrukce a práce 22 036 22036

0940

1 1090001    C94111-1111/00 41,898 m2  77,00 3 226 1,00000 3226,00

2 1090007    C94111-1211/00 2513,880 m2  0,88 2 212 1,00000 2212,00

3 1090516    C94111-2811/00 41,898 m2  46,00 1 927 1,00000 1927,00

4 1090140    C94311-1111/00 135,498 m3  47,00 6 368 1,00000 6368,00

5 1090144    C94311-1211/00 4064,940 m3  0,61 2 480 1,00000 2480,00

6 1090583    C94311-1811/00 135,498 m3  28,00 3 794 1,00000 3794,00

7 1090429    C94921-1111/00 74,676 m2  51,00 3 808 1,00000 3808,00

8 1090435    C94921-1211/00 2240,280 m2  0,88 1 971 1,00000 1971,00

9 1090713    C94921-1811/00 74,676 m2  34,00 2 539 1,00000 2539,00

0940 Lešení 28 325 28325

0960

1 1250009    C96202-2491/00 6,388 m3  1 600,00 10 221 2,50000 15,970 1,00000 10221,00

2 1250018    C96203-2241/00 1,425 m3  1 870,00 2 665 1,95000 2,779 1,00000 2665,00

0960 Bourací práce 12 886 18,749 12886

0970

1 1251029    C97607-4141/00 12,000 kus 355,00 4 260 0,00900 0,108 1,00000 4260,00

2 1251135    C97801-5261/00 29,400 m2  41,00 1 205 0,02900 0,853 1,00000 1205,00

3 1251137    C97801-5281/00 14,700 m2  66,00 970 0,04600 0,676 1,00000 970,00

4 1251244    C97501-1221/00 0,750 m   2 640,00 1 980 1,00000 1980,00

5 1251215    C97908-2111/00 20,386 t   612,00 12 476 1,00000 12476,00

Ostatní bourací práce

Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového

Oplocení-stroové pletivo.

Kotvení do gabiónu..

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50 %

Kamenné zdivo .

odhad.

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 80 %

Dodatek č.1-zesílení stropu.

Nauvažováno otlučení omítek u zvětšení otvoru-mezi m.č.2.2 a 2.3-vybouraná  celá

příčka-jiná položka.

Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 

m

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití

1 měsíc=cca 30 dní

Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m

Bourací práce

MEZISOUČET: 

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC

Lešení

MEZISOUČET: 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 

v

do 10 m

Pro vnější omítky a pro montáž opláštění trapézovým plechem.

Omítka v pohledu jižním je provedena z prostorového lešení
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 

ZKD den

použití

2 měsíce=cca 60dní.
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 

m v do 10 m

odhad.

30 dní.

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 

m

Pro vnitřní úpravy sendvčového pláště a pro montáž sendvičových stropů.

Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a 

ZKD den použití

1 měsíc=cca 30dní.

Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 

10 m

odhad

2 měsíce.,
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m

MEZISOUČET: 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

Chodníkový obrubník  BEST-LINEA I

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm

BEST-ŽLAB I 80 přír.prov.

MEZISOUČET: 

Ostatní konstrukce a práce
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Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek
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6 1251216    C97908-2121/00 163,088 t   1,00 163 1,00000 163,00

7 1251213    C97908-1111/00 20,386 t   314,00 6 401 1,00000 6401,00

8 1251214    C97908-1121/00 693,124 t   14,00 9 704 1,00000 9704,00

9    17 05 04      20,386 t   1 360,00 27 725 1,00000 27725,00

10 1412499    C97908-7212/00 9,703 t   202,00 1 960 1,00000 1960,00

11 1412491    C97908-2213/00 9,703 t   59,00 572 1,00000 572,00

12 1412492    C97908-2219/00 329,902 t   16,00 5 278 1,00000 5278,00

13    17 01 01      1,760 t   1 420,00 2 499 1,00000 2499,00

14    17 03 02      1,579 t   2 860,00 4 516 1,00000 4516,00

0970 Ostatní bourací práce 79 709 1,637 79709

0990

1    17 05 04      6,364 t   1 360,00 8 655 1,00000 8655,00

2 1178399    C99801-1001/00 151,556 t   210,00 31 827 1,00000 31827,00

0990 Přesun hmot HSV 40 482 40482

7110

1 7010001    C71111-1001/00 80,928 m2  12,00 971 1,00000 971,00

2 7010011    C71111-2001/00 14,263 m2  26,00 371 1,00000 371,00

3                  000000-343 38,076 kg  30,00 1 142 1,00000 1142,00

4 7010030    C71114-1559/00 80,928 m2  124,00 10 035 1,00000 10035,00

5 7010031    C71114-2559/00 14,263 m2  142,00 2 025 1,00000 2025,00

6                  00000-2607 110,183 m2  202,00 22 257 1,00000 22257,00

7 7010072    C71147-2051/00 7,605 m2  241,00 1 833 1,00000 1833,00

8                  00000-2608 8,822 m2  98,00 865 1,00000 865,00

7110 Izolace proti vodě 39 499 39499

7130

1                  0,145 m3  20 000,00 2 900 1,00000 2900,00

7130 Izolace tepelné 2 900 2900

7480

1                  5,000 kus 1 400,00 7 000 1,00000 7000,00

7480 Požárně bezpečnostní řešení 7 000 7000

7640

1 7340060    C76432-2220/00 16,500 m   322,00 5 313 1,00000 5313,00

2 7340090    C76433-1250/00 5,759 m   342,00 1 970 1,00000 1970,00

3 7340252    C76435-2205/00 16,500 m   564,00 9 306 1,00000 9306,00

4 7340324    C76435-9228/00 4,000 kus 707,00 2 828 1,00000 2828,00

MEZISOUČET: 

D+M hasící přístroj práškový 6 kg-21A,

Konstrukce klempířské

Oplechování Pz okapů tvrdá krytina rš 330 mm

Sklasd 1+2+přístřešek.

Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 500 mm

Úskok mezi skladem2 a přístřeškem.

Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 400 mm

Sklady 1+2+přísrtřešek.

Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 400/150 mm

Sklady 1+2+přístřešek.

Nopová fólie s nopy

Izolace tepelné

MEZISOUČET: 

D+M utěsnění minerální vatou EI 30 DP1 zdí a příčkami YTONG a skládanou střechou

Odhhdová cena.

odhad

Požárně bezpečnostní řešení

Izolace proti vodě

MEZISOUČET: 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním

Skladba S2+S3

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

Neprovedená izolace v prostoru dveří a vrat neodečítána

Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

neprovedená izolace v prostoru dveří a vrat neodečítána.

Asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL

MINERAL tl.4mm

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC

Nopová fólie.

Přesun hmot HSV

MEZISOUČET: 

Zemina a kamení s příměsí bet.prvků Q 15-30 cm

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

do 35km

Skládk Černošín.

Zemina a kamení s příměsí bet.prvků Q 15-30 cm

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km

Do 35km

Skládka Černošín.

Beton s kusy max.do Q 15cm

MEZISOUČET: 

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m

do 50m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Skládka Chotíkov.

Asfaltové směsi
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3452 Vysočany u Boru Sklad dopravních značek Kalkulant: Kraj, okres:     

a garážový přístřešek

2 ,,astní objekt Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA JEDN.HMOTNOST CELK.HMOTNOST JEDN.HMOT.SUTI CELK.HMOT.SUTI DPH sníž. DPH sníž. DPH zákl. DPH zákl.

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč t t t t Kč Kč

Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 03.01.2019

5 7340364    C76439-1220/00 35,726 m   330,00 11 790 1,00000 11790,00

6 7340418    C76442-1230/00 10,400 m   199,00 2 070 1,00000 2070,00

7 7340485    C76445-4204/00 13,300 m   1 440,00 19 152 1,00000 19152,00

7640 Konstrukce klempířské 52 429 52429

7670

1 7430587    C76764-1110/00 1,000 kus 4 260,00 4 260 1,00000 4260,00

2                  00000-2609 1,000 kus 11 795,00 11 795 1,00000 11795,00

3 7430689    C76781-1100/00 3,000 kus 139,00 417 1,00000 417,00

4                  00000-2610 3,000 kus 340,00 1 020 1,00000 1020,00

5 7430866    C76791-1130/00 18,350 m   1,00 18 1,00000 18,00

6 7430867    C76791-1140/00 0,500 m   1,00 1 1,00000 1,00

7                  00000-2611 37,970 m2  1,00 38 1,00000 38,00

7670 Konstrukce zámečnické 17 549 17549

7680

1                  2,000 kus 740,00 1 480 1,00000 1480,00

2                  000000-294 2,000 kus 4 824,00 9 648 1,00000 9648,00

7680 Plastové výplně otvorů 11 128 11128

7690

1 7430625    C76765-1210/00 1,000 kus 1 330,00 1 330 1,00000 1330,00

2                  00000-2612 1,000 kus 35 000,00 35 000 1,00000 35000,00

3 7430619    C76765-1112/00 1,000 kus 5 830,00 5 830 1,00000 5830,00

4 7430623    C76765-1125/00 1,000 kus 1 860,00 1 860 1,00000 1860,00

5                  00000-2613 1,000 kus 73 500,00 73 500 1,00000 73500,00

7690 Kovová vrata 117 520 117520

7830

1 7730344    C78322-5100/00 12,960 m2  373,00 4 834 1,00000 4834,00

2 7730345    C78322-5400/00 1,975 m2  495,00 978 1,00000 978,00

3 7730347    C78322-6100/00 14,935 m2  128,00 1 912 1,00000 1912,00

7830 Nátěry 7 724 7724

7840

1 7760337    C78445-3631/00 114,229 m2  78,00 8 910 1,00000 8910,00

7840 Malby 8 910 8910

9210

Malby

MEZISOUČET: 

Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací 

místnost v

do 3,8 m

Elektroinstalace

Nátěry

MEZISOUČET: 

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x 

email

Kovové dveře+kovová otočná vrata.

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x 

email a tmelení

Ocelové úhelníkové zárubně.

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní

MEZISOUČET: 

Montáž vrat  otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2

Ocelová dvoukřídlá vrata 2200*2000m,

včetně úhelníkového rámu.

Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2

Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu

Vnější sekční vrara 3200*2500mm,

elektropohon

Nátěr sekčních vrat je uvažován v ceně.

Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 4,0 m

Poplastované pletivo

Plastové výplně otvorů

MEZISOUČET: 

Montáž plastových oken 1200*900mm dvoukřídlých

Dtto,ale dodávka

Konstrukce zámečnické

MEZISOUČET: 

Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových do ocelové zárubně

Ocelové dveře.

Dveře vnější otočné jednokřídové 900*2000mm,včetně

úhelníkového rámu

Montáž mřížek větracích

Dveře+otočná vrata.

Větrací mřížka 150*150mm

 Žárový pozink.

Odhadová cena a hmotnost.

Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m

Kovová vrata

MEZISOUČET: 

Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 330 mm

Nad skladem 1+2+přístřeškem.

Úskok mezi skladem 2  a přístřeškem.

Odskok mezi skladem 2  a přístřeškem.
Oplechování říms Pz rš 200 mm

Oplechování soklu.

Sklady 1+2.

Odpadní trouby Pz kruhové D 150 mm

Sklad 1+2+přístřešek..
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3452 Vysočany u Boru Sklad dopravních značek Kalkulant: Kraj, okres:     

a garážový přístřešek

2 ,,astní objekt Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA JEDN.HMOTNOST CELK.HMOTNOST JEDN.HMOT.SUTI CELK.HMOT.SUTI DPH sníž. DPH sníž. DPH zákl. DPH zákl.

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč t t t t Kč Kč

Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 03.01.2019

1                  1,000 kpl 125 123,00 125 123 1,00000 125123,00

9210 Elektroinstalace 125 123 125123

9430

1 9331491    C43084-4      34,539 m2  383,00 13 228 1,00000 13228,00

2                  00000-2614 303,943 kg  45,00 13 677 1,00000 13677,00

3 9331613    C43086-

4007/NN

4560,000 kg  16,00 72 960 1,00000 72960,00

4                  00000-2615 2280,000 kg  143,00 326 040 1,00000 326040,00

5                  98,007 m2  276,00 27 050 1,00000 27050,00

6                  00000-2426 98,007 m2  890,00 87 226 1,00000 87226,00

7                  00000-2427 98,007 m2  65,00 6 370 1,00000 6370,00

9430 Ocelové konstrukce 546 551 546551

2 167 206 30,089 2167206

2 167 206 30,089 2167206

15 000

9 000

CELKOVÝ SOUČET: 2 191 206 2167206

DPH-SAZBA 21% 460 153 1 24 000

2 651 359

Zařízení staveniště

Kompletační činnost

2 191 206

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:

Cena je uvažována 40% z ceny dodávky.

Dtto,ale dodávka

 Klempířské výrobky nejsou součástí nabídky.

Postupná montáž po etapách,též ve velmi stísněném prostoru.

Doprava

 Cena dle nabídky.

Postupná montáž po etapách,též ve velmi stísněném prostoru.

CELKEM:

Přesun hmot ze ZRN

Průběžný součet:

MEZISOUČET: 

Elektroinstalace

Dle nabídky.

Ocelové konstrukce

MEZISOUČET: 

Montáž oplechování stěn svařovaná plech BACHPROFIL T55/0,8 střední zatížení

Dtto,ale dodávka

Universální ceny - cenová křivka čtvrtá, hmotnost přes 3000 do 5000 kg

Skladba S1+bez skladby.

Nosná ocelová konstrukce

Žárový pozink.

Montáž střešních izolačních sendvičových samonosných panelů (skládaný plášť)

Skladba S1

Střešní izolační sendvičové panely.

S jminerálním jádrem tl.60mm.

S požární odolností min.EI 15 DP1,Brooof (t3)

S klasifikací BROOF (t3)

např.KINGSPAN
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