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l*' ~L uzavrena ve smyslu § 2586 a nasi. zak. c. 89/2012 obcansky zakonik v platnem zneni

Smlouva o dilo

I. SMLUVNI strany
1.1. Objednatel: Mesto Tele

namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56
Zastoupeny: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
IC: 00286745
DIC CZ00286745
Penezni ustav: Ceska sporitelna
Cislo uctu: 1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: Starkon a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Tele
Zastoupeny: Jinm Kovarem, statutamim reditelem
IC:26227525
DIC:CZ26227525
Penezni ustav: Komercm banka, a.s.
Cislo uctu: 19-4650050227

1.3. Ve smluvnich vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Jin Kovar

V technickych vecech jedna za objednatele: Jiri Salus, Jin Krenek, Vladimir Svec
za zhotovitele: Ing. Vaclav Ondracek

II, PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastni 
odpovednost kompletni stavebni prace veetne dodavky stavebnich hmot a dilu 
na akei:

II.l.

v _____

Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka v Telci

II.2. Rozsah a kvalita predmetu smlouvy je dana: 
a) Projektovou dokumentaci v rozsahu pro provedeni stavby: 

Nazev akce:
Stavebnik:Mesto Tele, nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele 
Stupen PD:
Datum:
Vypracoval:

Rekonstrukce strechy telocvicny ZS III. Hradecka v Telci

PDPS 
08/2016
Ing. Jan Heralecky, Komenskeho 308, 588 56 Tele, IC: 49407104, 
autorizace c.: CKAIT: 1001444

b) Zadavaci dokumentaci ze dne 20.2.2017
c) Nabidkou zhotovitele ze dne 9.3.2017
d) Prislusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadeni dila.
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II.4. Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dlla provest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajenl, dokoncenl a pfedanl 
predmetu smlouvy a uvedenf do fadneho provozu (napf. zajistenl skladky 
vykopoveho a pfebytecneho materialu, odvoz vykopoveho a pfebytecneho materialu 
na skladku, veskere atesty, zkousky amefenl potfebne k pfejlmaclmu n'zenl, 
dokumentaci skutecneho provedenl dlla, zajistenl bezpecnostm'ch opatfenl apod.). 
Poplatky za skladky, pflpadne dais! sluzby souvisejlcl s realizacl dlla hradl 
zhotovitel.

Prlpadne zmeny nebo rozslfenl predmetu dlla, oproti pfijate nabldce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou pfedem 
smluvnlmi stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebnlho denlku. Teprve 
po jejich odsouhlasenl muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich 
uhradu. V pflpade, ze budou prace provedeny bez predchozlho odsouhlasenl 
objednatelem, nema zhotovitel na jejich uhradu pravo.

II.5.

Zhotovitel pouzije na zhotovenl dlla materialy I. jakosti a materialy, ktere majl 
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahujl k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.

II.6.

Zhotovitel se zavazuje provest dllo svym jmenem a na vlastnl zodpovednost. 
Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s podklady pro zhotovenl dlla, prekontroloval 
jejich spravnost a neshledal vady, ktere by brandy provest dllo podle zavazku 
zhotovitele die cl. II. teto smlouvy.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnlka pro rlzenl predmetu dlla 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnlk (jmeno, telefon): Ing. Vaclav Ondracek, tel.: 724 138 853

II.8.

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakonlku v 
platnem znenl pravo odmltnout prevzetl dlla pro ojedinele drobne vady, ktere samy o 
sobe ani ve spojenl s jinymi nebranl uzlvanl dlla funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzlvanl podstatnym zpusobem neomezujl. V takovem prlpade se smluvnl strany pri 
pfedanl dlla plsemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, musl je zhotovitel odstranit nejpozdeji do 7 
kalendamlch dnu ode dne prevzetl dlla.

II. 10. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dlla, ze 
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativnl a jine podmlnky nezbytne k jeho 
realizaci, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbomymi znalostmi, ktere jsou k 
provedenl dlla nezbytne.

11.11. Zhotovitel se zavazuje provest dllo s odbomou peel, v rozsahu a kvalite podle teto 
smlouvy a ve sjednane dobe plnenl.

11.12. Smluvnl strany prohlasujl, ze predmet smlouvy nenl plnenlm nemoznym a ze 
smlouvu uzavrely po peclivem zvazenl vsech moznych dusledku.

11.13. Zhotovitel se zavazuje opatrit vse, co je zapotrebl k provedenl dlla podle teto
smlouvy.

II.9.



III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
Stavebn! prace budou zahajeny 1.7.2017 formou protokolu o predan! staveniste 
sepsaneho mezi objednatelem a zhotovitelem.

III.l.

Predmet di'la bude dokoncen a predan bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji 
do 30.8.2017.

III.2.

III.3. Za nesplnen! dokoncen! a predan! predmetu smlouvy bez vad a nedodelku v termmu 
stanovenem v cl.III.2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvn! 
pokutu ve vysi 5 000,- Kc (slovy Pettisi'c korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodlen! s t!m, ze zaplacemm smluvn! pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno. Uplatnen! smluvn! pokuty viz V.7 teto smlouvy.

Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit 
a provadet prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predan! a prevzet! 
staveniste bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavren! 
smlouvy o d!lo.

III.4.

III.5. Zhotovitel zabezpec! na vlastn! naklad staveniste a dale vjezd na staveniste, 
jeho provoz, udrzbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. 
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znen! pozdejsich predpisu. 
Zdroje energi! pro realizaci d!la si projedna samostatne sjejich spravci, pripadne 
s organy statn! spravy. Totez ucin! i v pripade urcen! skladek materials, povolen! 
vybudovan! objektu zarizen! staveniste apod.
Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predan! 
a prevzet! d!la bez vad a nedodelku a vyklizen! staveniste podle obecnych 
ustanoven! o nahrade skody.
Zhotovitel zavazuje odstranit neprodlene veskera znecisten! a poskozen! prostoru a 
cast! objektu dotceneho stavbou.

III.6. Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych prac! zabezpecit na svuj naklad 
vytycen! veskerych stavajicich sit! a zarizen! a splnit vsechny podmi'nky stanovene 
ve vyjadren! jednotlivych spravcu techto zarizen!. Za veskere zhotovitelem 
zpusobene skody na stavajicim potrub!, veden!, kabelech apod, nese vyhradne 
a v plnem rozsahu odpovednost zhotovitel.

Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a uvest 
do puvodmho stavu soucasne s predanim a prevzetim d!la bez vad a nedodelku 
v dohodnutem terminu. Bez splnen! teto podminky nen! objednatel povinen d!lo 
prevzi't.

III.7.

Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdrav! vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpec! jejich vybaven! ochrannymi pracovmmi 
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienicke predpisy a podmi'nky 
ochrany zivotniho prostred!.

III.8.

III.9. Zhotovitel je povinen pri realizaci d!la dodrzovat veskere prislusne normy, 
bezpecnostn!, hygienicke a pozam! predpisy, veskere zakony a jejich provadec! 
vyhlasky, ktere se tykaj! jeho cinnosti. Pokud porusenim techto predpisu vznikne 
jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel.
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III.10. Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 pism. x) zakona c. 185/2001 
Sb. o odpadech ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "zakon o odpadech"), 
je povinen pri predani dila predlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil 
s jednotlivymi druhy stavebnlho odpadu na dane zakazce v souladu 
se zakonem o odpadech. Jde predevsim o vazni llstky, pripadne jiny relevantnl 
doklad.

III.ll. Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zarizeni. Stavebni 
prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu 
s nafizemm vlady c. 148/2006 Sb. o ochrane zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku 
a vibraci v platnem zneni tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsane timto 
nafizemm.

III. 12. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
aposkozeni stavajicich prostor budovy skoly, ke kterym dojde provozem 
zhotovitele. V pripade, ze tak neucini ani po pisemnem upozorneni objednatele 
nebo jeho zastupce nejpozdeji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni 
pokutu ve vysi 5 000,- Kc (slovy Pettisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodleni. Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen ji 
nahradit. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

III. 13. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo bez vad a nedodelku v souladu s touto 
smlouvou prevzit a zaplatit za nej cenu uvedenou v clanku. IV. teto smlouvy.

III. 14. Do podepsani zapisu o predani a prevzeti dila ma zhotovitel vlastnicke pravo k dilu 
(pfedmetu smlouvy) a nese nebezpeci skody na nem.

III. 15. Dilo nelze povazovat za hotove a prace za skoncene bez splneni zavazku zhotovitele 
die clanku II. teto smlouvy.

IV. CENA ZA DILO
Cena za predmet dila byla ujednana dohodou v souladu s prislusnym ustanovenim 
zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v platnem zneni pevnou castkou, je platna 
po celou dobu zhotovovani dila, s vyjimkou pripadu stanovenych v teto smlouve o 
dilo. Je vyjadrena ocenenim technickych jednotek jednotkovymi cenami v cleneni 
die vykazu vymer.

IV. 1.

Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nezbytne pro 
kvalitni zhotoveni dila, veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnim provedenim 
a dokoncenim dila vcetne veskerych rizik a vlivu (vcetne inflacnich) behem 
provadeni dila, vcetne (nikoliv vsak pouze) nakladu na zarizeni staveniste a jeho 
provoz, dodavky elektriny, vodneho a stocneho, odvozu a likvidace odpadu, 
poplatku za skladky, nakladu na uzavirky komunikaci a povoleni verejneho uzivani 
komunikaci, nakladu na pouzivani stroju, sluzeb, strezeni staveniste, uklidu 
staveniste a prilehlych ploch, dopravniho znaceni, nakladu na zhotovovani, vyrobu, 
obstaravani, prepravu zarizeni, materialu a dodavek, veskerych spravnich poplatku, 
nakladu na schvalovaci rizeni, prevod prav, pojisteni, dani, cel, spravnich poplatku, 
poplatku za zabor verejnych ploch, provadeni predepsanych zkousek, provedeni 
mereni hluku, zabezpeceni prohlaseni o shode, certifikatu a atestu vsech materialu a 
prvku, nakladu na ucast zhotovitele pri kolaudacnim rizeni vcetne nakladu na 
odstraneni pripadnych kolaudacnich zavad a jakychkoliv dalsich vydaju spojenych s 
realizaci stavby.



Polozkove rozpocty byly predlozeny zhotovitelem soucasne s nabidkou a tvori 
nedilnou soucast teto smlouvy. V pripade, ze zhotovitel do rozpoctu v nabidce uvedl 
chybnou polozku nebo v polozce chybne mnozstvi oproti projektove dokumentaci, 
nema zhotovitel pravo pozadovat po objednateli jakoukoli fmancni nahradu takto 
chybne stanoveneho rozsahu dila.

Cena cini:

Cena bez DPH 
DPH 21%

1 984 708,- Kc 
416 789,- Kc

Cena dila celkem vc. DPH: 
slovy - Dvamilionyctyfistajednatisicctyfistadevadesatsedm korun ceskych

2 401 497,- Kc

a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozsireni predmetu plneni, ktere nebyly uvedeny 
v zadavaci dokumentaci, budou oceneny polozkove s pouzitim stejnych 
jednotkovych cen jako rozpocet pro predmet smlouvy.

b) Polozky neobsazene v zakladnim rozpoctu budou oceneny ve smernych cenach 
vydanych URS Praha (RTS), platnych v dobe provadeni praci.

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidce ani v URS Praha (RTS), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnich stran - obvykla cena.

d) Specifikace materialu neuvedenych v nabidce zhotovitele budou die skutecnych 
cen jednotlivych dodavatelu dolozene nabidkami min. 2 dodavatelu. Tato cena bude 
navysena o porizovaci prirazku ve vysi max. do 5% .

IV.2.

IV.3. Cena praci, ktere nebudou oproti projektove dokumentaci provadeny, bude odectena 
z nabidky zhotovitele a nebude zhotovitelem objednateli fakturovana.

IV.4. Cena muze byt zmenena pouze v pripade:

ze objednatel uplatni u zhotovitele pozadavek na zvyseni rozsahu dila, pripadne 
zhotovitel uplatni u objednatele pozadavek na zvyseni, resp. zmenu rozsahu 
dila. Zmeny nebo rozsireni predmetu dila, oproti prijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou 
predem smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebniho 
deniku. Teprve po jejich odsouhlaseni muze zhotovitel tyto zmeny provest a 
ma pravo na jejich uhradu. V pripade, ze budou prace provedeny bez 
predchoziho odsouhlaseni objednatelem, nema zhotovitel na jejich uhradu 
pravo. Zhotovitel je povinen pro kazdou zmenu rozsahu dila pripravit zmenovy 
list, ktery bude obsahovat polozkove oceneni teto zmeny.

ze objednatel omezi rozsah dila (meneprace). V pripade pozadavku na 
meneprace objednatel pisemne seznami zhotovitele se svym pozadavkem a 
zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny die 
polozkoveho rozpoctu zhotovitele platne v dobe jeho zpracovani.



IV.5 Soucasti ceny jsou i prace a dodavky, ktere jsou nezbytne pro radne provedeni dila 
a ktere v dokumentaci, vyzve, nabidce nebo v teto smlouve uvedeny nejsou, ale 
zhotovitel jakozto odbomi'k o nich vedet mel nebo mohl.

IV.6. Dan z pridane hodnoty bude lictovana podle platnych pravnich predpisu.

IV.7. Prijate plneni nebude pouzivano k ekonomicke cinnosti, a proto nebude aplikovan 
rezim prenesenl danove povinnosti die zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane 
hodnoty v platnem zneni.

Poskytovatel plneni (zhotovitel) prohlasuje, ze neni nespolehlivym platcem die 
zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni a v pripade, ze 
by se jim v prubehu trvani smluvniho vztahu stal. tuto informaci neprodlene sdeli 
pfljemci plneni (objednateli).
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem dane die zak. c. 235/2004 Sb. o 
dani z pridane hodnoty v platnem zneni, je objednatel opravnen uhradit zhotoviteli 
za zdanitelne plneni castku odpovidajici sjednane cene bez DPH a uhradu DPH 
provest pfimo na prislusny ucet prislusneho financniho uradu die § 109a zak. c. 
235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zaplaceni castky ve vysi 
dane na ucet spravce dane zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude 
povazovano za splneni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V teto 
souvislosti zhotovitel sdeluje, ze jeho spravcem dane pro platbu DPH je ke dni 
uzavreni teto smlouvy Financni urad v Jihlave, adresa: Tolsteho 2, 586 01 Jihlava. 
Zhotovitel je povinen ihned objednateli pisemne sdelit zmenu v jeho spravci dane 
pro platbu DPH.

IV.8.

IV.9.

V. FINANCOVANI
Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne vcetne dane z pridane 
hodnoty, (pficemz za den zdanitelneho plneni se povazuje posledni den v mesici), 
die rozpoctu predlozeneho zhotovitelem a schvaleneho objednatelem a to na zaklade 
objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzenych soupisu provedenych praci. Bez 
tohoto potvrzeneho soupisu praci je faktura neplatna.
Pripadne zmeny stavby budou financne vyjadreny formou pripoctu a odpoctu 
a budou prubezne vedeny a odsouhlasovany zastupci zucastnenych stran. Financni 
vyporadani techto praci bude provedeno nejpozdeji v konecne fakture.

V.l.

Vedle nalezitosti danoveho dokladu bude ve fakture uvedeno cislo smlouvy o dilo 
a splatnost faktury, ktera se sjednava ve Unite 30 kalendarnich dnu ode dne 
prokazatelneho doruceni faktury objednateli na licet zhotovitele uvedeny v clanku 
I. teto smlouvy. Strany se dohodly, ze platba bude provedena bezhotovostnim 
prevodem na cislo uctu uvedene v clanku 1. teto smlouvy, ktere je zverejnene 
zpusobem umoznujicim dalkovy pristup podle ustanoveni § 96 zak. c. 235/2004 Sb. 
o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zhotovitel vyslovne prohlasuje, ze 
predmetny ucet je vedeny v tuzemsku. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani 
fakturovane castky z uctu objednatele.

V.2.

V.3. Objednatel je opravnen danovy doklad (fakturu) zhotoviteli vratit, bude-li obsahovat 
nespravne nebo neiiplne lidaje (vcetne danovy eh). Objednatel vsak musi vratit 
fakturu zhotoviteli nejpozdeji do data jeji splatnosti, jinak se ocitne v prodleni. 
V takovem pripade se prerusi beh lhuty splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne 
plynout prokazatelnym dorucenim opravene faktury objednateli.



V.4. Objednatel neposkytuje zalohy.

Veskere provedene zmeny pozadovane objednatelem, prip. neprovedene prace, 
budou pri fakturaci podlozeny soupisem praci, ktery bude predem odsouhlasen 
zastupcem objednatele.
Za viceprace pro ucely teto smlouvy nejsou povazovany prace, jejichz provedeni 
je zahmuto v zadavaci dokumentaci a ktere nejsou z duvodu na strane zhotovitele 
zakalkulovany v polozkovych rozpoctech.

V.5.

V.6. Pri prodlem' objednatele se zaplacenim faktury cini urok z prodleni 0,05 % z dluzne 
castky za kazdy i zapocaty den prodlem (s vyjimkou ad V.2. teto smlouvy).

V.7. V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvnl 
pokutu, nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel 
opravnen odeclst tuto castku z kterekoliv faktury, prlp. vice faktur, zhotovitele.

VI. PREVZETI PREDMETU SMLOUVY

VI. 1. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu, 
reviznich knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych prislusnymi predpisy, 
prohlaseni o shode podle zak. c. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky 
v platnem zneni a narizeni vlady c. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technicke 
pozadavky na vybrane stavebni vyrobky v platnem zneni, provoznich predpisu k 
obsluze dila a podminek uzivani a udrzby nutne po dobu zarucni doby. Zhotovitel je 
povinen vypracovat dokumentaci skutecneho provedenf stavby.

VII.2. Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v 
platnem zneni pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni strany pri 
predani dila pisemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, musi je zhotovitel odstranit nejpozdeji do 7 
kalendafmch dnu ode dne prevzeti dila.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat pisemne nejmene 5 dnu predem objednatele 
k prevzeti kompletne dokonceneho dila bez vad a nedodelku.

b) Objednatel prevezme dilo bez vad a nedodelku, bude-li provedeni jeho objemu 
a jakost v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou 
dokumentaci s doklady a vyklizene staveniste podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmet smlouvy i v pripade, ze pri prejimce bude 
mit predmet smlouvy takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani 
radnemu uzivani predmetu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli 
dostatecne zaruky, ze vady odstrani v terminu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku predani bude sepsan obema smluvnimi stranami 
protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem prechazi nebezpeci skody k predmetu smlouvy na objednatele 
a zacina bezet zarucni lhuta.

VI.3.



VI.4. Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapisu o predani 
a prevzeti dila, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc (slovy Pettisic korun ceskych) 
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby 
jejich odstraneni s tim, ze zaplacemm smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. Uplatneni smluvm pokuty viz V.7. teto smlouvy.

Predmet smlouvy bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a radneho vycisteni 
stavby.

VI.5.

VII. OSTATNI PODMlNKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen:

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami, 
projektovou dokumentacl, prislusnymi normami, rozhodnutimi verejnospravnich 
organu a obecne zavaznymi pravnimi predpisy;

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjistene nedostatky a kontrolovat 
termin a zpusob odstraneni;
- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejimat dokoncene prace a uzavrit dohodu 
o opatrenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.

Nerespektovani pozadavku objednatele ze strany zhotovitele opravnuje objednatele 
k zastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby musi byt ucineno 
pisemne zapisem ve stavebnim deniku, prip. doporucenym dopisem na adresu 
zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby. V pripade vydani 
prikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz VII. 16. teto smlouvy.

VII.2. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se zak. c. 183/2006 Sb. stavebni zakon v platnem zneni. Stavebni denik musi byt 
ulozen u stavbyvedouciho na pristupnem miste.

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadri
neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pficemz prikaz k zastaveni stavby 
je povinen respektovat okamzite.

c) Za objednatele i zhotovitele budou opravneni do deniku provadet zapisy jejich 
zastupci.

Zhotovitel je povinen prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech praci, ktere maji 
byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi, a to ve lhute dvou dnu pred jejich 
zapocetim. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude 
zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat 
odkryti techto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti pro vest na naklady 
objednatele. V pripade, ze se pri dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly radne 
provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel.
Ucast objednatele na rizeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedeni predmetu smlouvy. Pozvani na kontrolu bude ucineno 
telefonicky a zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel nese do predani dokonceneho predmetu smlouvy objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dile, materialu, zarizeni a jinych vecech 
urcenych k jeho vystavbe zajisfovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene 
v dusledku zavineni tretich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany. 
Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym 
subjektum, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit

VII.3.
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uvedemm do radneho stavu a nenl-li to mozne, tak financne uhradit podle obecnych 
ustanoveni o nahrade skody. Veskere naklady s tlm spojene nese zhotovitel.

VII.6. Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnostl, vcetne
moznych skod pracovnlku zhotovitele. Stejne podmlnky je zhotovitel povinen 
zajistit u svych subdodavatelu. Doklady o pojisten! je povinen na pozadanl predlozit 
objednateli.

VII.7. Zaruky:

Zhotovitel zodpovlda za to, ze predmet teto smlouvy je provedeny podle podminek 
smlouvy a v souladu s obecne zavaznymi pravnlmi predpisy a ze po dobu zarucni 
doby bude mit vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
a) Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v deice 60 mesicu. Na 

technologie, stroje a prlstroje poskytuje Zhotovitel zaruku v deice podle jejich 
zarucnlch listu, vystavenych vyrobci ci prodejci, vzdy vsak nejmene 24 mesicu 
ode dne prevzeti celeho dlla investorem. Zarucni doba poclna bezet podpisem 
protokolu o predanl a prevzeti dlla bez vad a nedodelku objednatelem.

b) Smluvnl strany se dohodly pro prlpad vady dlla, ze po dobu zarucni doby 
maobjednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne a bezodkladne 
odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklych v zarucni dobe uplatnl objednatel plsemne 
u zhotovitele, ktery je povinen reklamovane vady odstranit neprodlene, v co 
nejkratslm technicky moznem termlnu, nejpozdeji vsak do 5 kalendarnlch dnu 
od uplatnenl opravnene reklamace objednatelem.

d) Pokud zhotovitel neodstranl vady nejpozdeji do 5 kalendarnlch dnu od uplatnenl 
opravnene reklamace objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvnl 
pokutu ve vysi 5.000,- Kc (slovy Pettislc korun ceskych) za kazdy i zapocaty 
den a kazdou jednotlivou vadu prodlenl s odstranenl vad. Zaplacenlm smluvnl 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. Uplatnenl smluvnl pokuty 
viz V.7. teto smlouvy.V oduvodnenych prlpadech (technicka narocnost, 
klimaticke podmlnky) muze zhotovitel pozadat plsemnou formou objednatele o 
zmenu termlnu k odstranenl vad. Zadost musl byt objednateli predana do 5 
kalendarnlch dnu od uplatnenl opravnene reklamace objednatelem. Novy termln 
pro odstranenl vad bude pote dohodnut plsemnou formou. Pokud zhotovitel 
pozada o zmenu termlnu k odstranenl vad, avsak nedojde k uzavrenl plsemne 
dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o termlnu odtranenl vad je zhotovitel 
povinen odstranit vady nejpozdeji do 20 dnu od uplatnenl opravnene reklamace.

e) Jestlize zhotovitel neodstranl zavady ve vyse konkretizovanem termlnu, nebo 
pokud v tomto termlnu nesdell objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajlcl ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel 
opravnen, (krome uplatnenl smluvnl pokuty), podle vlastnlho uvazenl tyto prace 
provest sam, prlp. poverit jejich provedenlm jinou firmu, nebo jejlm 
prostrednictvlm zakoupit, vymenit vadnou ci neuplne funkcni cast predmetu 
smlouvy. Takto vznikle radne dolozene naklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 10 dnu od dorucenl faktury.

f) Zarucni doby na reklamovane cash dodavky se prodluzujl o dobu poclnajlcl
datem uplatnenl reklamace a konclcl dnem odstranenl vady.



VII.8. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky vefejnospravm'ch organu 
a objednatele.

VII.9. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu 
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem 
smluvnich stran do stavebniho deniku. Tyto odchylky zhotovitel vyznaci 
v dokumentaci skutecneho provedeni dila podle bodu VI. 1. teto smlouvy.

VII. 10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace 
predane objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu.

VII.ll. Zhotovitel je povinen uchovavat prislusne smlouvy a ostatni doklady tykajici 
se realizace projektu ve smyslu zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi ve zneni 
pozdejsich predpisu po dobu stanovenou vtomto zakone, nejmene vsak 12 let 
od posledni platby provedene die teto smlouvy.
Smluvni pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezavisle 
na tom, zda a vjake vysi vznikne objednateli v teto souvislosti skoda, kterou lze 
vymahat samostatne, tzn. smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadne 
vznikle skody.

VII.12.

VII. 13. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani 
teto smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji 
primy vliv na plneni predmetu smlouvy, a ktere smluvni strana uplatnujici pusobeni 
vyssi moci, nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze 
tato dotcena smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho mozneho usili.

VII. 14. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku 
se prodlouzi o dobu jejiho pusobeni.

VII. 15. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce 
pusobeni. Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni 
vyssi moci.

VII. 16. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
a) Bez udani duvodu pouze v obdobi, dokud nebude objednatelem predana 
zhotoviteli pisemna vyzva k zahajeni praci. Zhotovitel v takovem pripade nema 
narok na jakoukoli kompenzaci ci financni vyrovnani.
b) Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencni rizeni nebo je-li tento navrh 

zamitnut pro nedostatek majetku.
c) jestlize zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalite a neodstrani vady 
vznikle vadnym provadenim dila do 14 dnu po pisemnem upozorneni nebo po 
upozomeni zapisem ve stavebnim deniku.
d) Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude 
zrejme, ze z duvodu neplneni postupu praci die harmonogramu delsim nez 14 dnu, 
nedodrzi termin dokonceni a predani predmetu smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne, doruceno druhe strane, pricemz 
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Strany vyslovne 
sjednavaji, ze v pripade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnich rukou, ma se za den doruceni treti den ulozeni zasilky u posty.



Jestlize objednatel odstoupi od teto smlouvy je zhotovitel povinen do 10 
kalendarmch dnu vyklidit staveniste a predat rozestavene dilo objednateli, prip. 
jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne poskytnuti nezbytne nutnych 
cinnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dila. V pripade nesplneni teto 
povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere 
by mu v souvislosti s porusenim teto povinnosti vznikly. Pro vylouceni vsech 
pochybnosti se v teto smlouve uvadi, ze bude-li smlouva skoncena v prubehu jeji 
platnosti a ucinnosti, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli prokazatelne ucelne 
vynalozene naklady, ktere mu vznikly v souvislosti s realizaci dila podle teto 
smlouvy (v podrobnostech viz VII. 17).
V pripade skonceni teto smlouvy nezanika povinnost k uhrade smluvnich pokut 
a nahrady skody die teto smlouvy.

VII. 17. V pripade zastaveni stavby ci pri zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim 
od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto 
smlouvou na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). 
V tomto pripade se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, 
na takto zaplacene prace vcetne zabudovaneho materialu.

VII. 18. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
amaterialy splnuji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci 
dokumentaci.

VII. 19. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyz na ne vznikne 
smluvni narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich 
pokut die teto smlouvy za primerenou povaze plneni die teto smlouvy.

VII.20. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz tfeti osoby 
poskytovat informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu 
k informacim v platnem zneni a souhlasi s tim, aby veskere informace obsazene 
vteto smlouve, vyjma osobnich udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. o ochrane 
osobnich udaju v platnem zneni, byly na vyzadani poskytnuty tretim osobam.

VII.21. Zhotovitel je die § 2e zak. c. 320/200 ISb. o financni kontrole osobou povinnou 
spolupusobit pri vykonu financni kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na jeho pisemnou zadost veskere doklady souvisejici s realizaci dila, 
ktere si mohou vyzadat kontrolni organy.

VII.22 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zakona c. 137/2006 Sb.
o verejnych zakazkach v platnem zneni (dale jen "zakon") "predlozit zadavateli
(objednateli) seznam subdodavatelu, ve kterem uvede subdodavatele, jimz za plneni 
subdodavky uhradil vice nez 10 % nebo v pripade vyznamne verejne zakazky vice 
nez 5 % z celkove ceny verejne zakazky nebo z casti ceny verejne zakazky uhrazene 
verejnym zadavatelem vjednom kalendarnim roce, pokud doba plneni verejne 
zakazky presahuje 1 rok.
Dodavatel predlozi seznam subdodavatelu nejpozdeji do 60 dnu od splneni smlouvy, 
nebo do 28. unora nasledujiciho kalendafniho roku v pripade, ze plneni smlouvy 
presahuje 1 rok.
Ma-li subdodavatel formu akciove spolecnosti, je prilohou seznamu i seznam 
vlastniku akcii, jejichz souhmna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve lhute 90 dnu prede dnem predlozeni seznamu
subdodavatelu".

VII.23 Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto 
smlouvy za primerenou povaze plneni die teto smlouvy.



VIII. ZAVERECNA USTANOVENI
VIII. 1. Smluvni strany se dohodly na tomto zpusobu dorucovani plsemnostf: Pi'semnosti budou 

zasilany objednateli i zhotoviteli na adresu uvedenou v clanku I. teto smlouvy, nebo 
natakovou adresu, ktera bude jejich stranou pisemne oznamena druhe smluvni strane 
V pripade, ze se pisemnost vrati jako nedorucena, povazuje se za dorucenou dnem, kdy 
byla takto vracena, pokud neni v teto smlouve stanoveno jinak.

VIII.2. V pripade, ze kterekoliv ustanoveni teto smlouvy je nebo se stane ci bude shledano 
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivni to (v maximalnim moznem rozsahu 
pripustnem podle prislusnych pravnich predpisu) platnost a vymahatelnost zbyvajicich 
ustanoveni teto smlouvy. Smluvni strany se v takovych pripadech zavazuji nahradit 
neplatne ci nevymahatelne ustanoveni ustanovenim platnym a vymahatelnym, ktere bude 
mit do nejvyssi mozne miry stejny a pravnimi predpisy pripustny vyznam a ucinek, jako 
byl zamer ustanoveni, jez ma byt nahrazeno.

VIII.3. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen pisemnou formou (dodatkem), ktery bude dohodnut 
apotvrzen podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnich stran. Ostatni ujednani 
zmocnencu stran pro vlastni provadeni stavebnich praci, presahujici jejich zmocneni, 
se povazuji jen za pripravna jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li 
smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako nova smlouva.

VIII.4. Smlouvou neupravene vztahy se ridi obecne platnymi pravnimi predpisy, a to predevsim 
zak. c. 89/2012 Sb. obcanskym zakonikem v platnem zneni.

VIII.5 Smluvni strany se dohodly podle § 558 odst. 2) zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku 
v platnem zneni, ze ve vzajemnych pravnich vztazich zalozenych touto smlouvou se 
neprihlizi k obchodnim zvyklostem zachovavanym obecne, anebo v danem odvetvi.

VIII.6. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem podpisu 
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran.

VIII.7 Tato smlouva o dilo nabyva ucinnosti splnenim odkladaci podminky a to, zajistenim 
financovani akce odpovidajici castce die clanku IV. teto smlouvy. Financovani bude 
objednatelem zajisteno touto formou:

• schvalenim rozpoctoveho opatreni nebo ziskanim neodvolatelneho prislibu 
poskytnuti bankovniho uveru na financovani predmetne akce,

VIII.8. Smluvni strany souhlasi se zverejnenim smlouvy v celem rozsahu v Registru smluv a na 
Profilu zadavatele.

VIII.9. Tato smlouva byla schvalena na 60. schuzi rady mesta Telce konane dne 05.04.2017 
usnesenim c. UR 916-17/60/2017
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Slepy rozpocet stavby
Stavba : 041

Datum:

Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka

ICO :Objednatel:
DlC :

ICO :Zhotovitel: Starkon a s.
DlC :

Za zhotovitele: Za objednatele :

STARKC
Bohualrtvice 10 

j? *£•' 2622/526 J Dl 
tel. 567/

2 6 -05- 201?
Rozpoctove nSklady

15 % 
15 % 
21 % 
21 %

Zaklad pro DPH 0,00
DPH 0,00
Zaklad pro DPH 1 984 708,00 

416 789,00DPH
Cena celkem za stavbu 2 401 497

Rekapitulace stavebmch objektu a provoznich souboru
Zaklad DPH Zaklad DPH 21Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem DPH celkem %15% %

Stavebni prace 100,001 2 401 497 0 1 984 708 416 789
Celkem za stavbu 2 401 497 0 1 984 708 416 789 100,0

Rekapitulace stavebmch rozpoctu

Cislo
objektu

Zaklad DPH Zdklad DPH 21Cislo a nazev rozpoctu Cena celkem DPH celkem %15% %
89,801 01 Telocvicna

02 Kotelna
2 156 657 

163 165 
81 675

0 1 782 361 
134 847 
67 500

374 296 
28 318 
14 175

6,801 0
3,403 Vedlejsi a ostatni naklady01 0

Celkem za stavbu 2 401 497 0 1 984 708 416 789 100,0

Rekapitulace stavebmch dilu

Cislo a nazev dilu % HSV PSV Dodavka Montaz HZS
3 Svisle a kompletni konstrukce 

Upravy povrchu vnitrni 
Upravy povrchu vn§jsi 
Izolace proti vode 
Zivicne krytiny 
Izolace tepelne 
Konstrukce tesarske 
Konstrukce klempirske 
Krytiny tvrde 
Konstrukce truhlarske 
Konstrukce zamecnicke 
Natery 
Malby
Ostatni konstrukce, bourani

0,4 7 049 
35 649 
55 083

0 0 0 0

61 1,8 0 0 0 0

62 2,8 0 0 0 0

711 2,8 0 55 022 
277 903 
318 791 
36 826 

141 023 
39 489 

320 435 
163613 
69 722 
10 361

0 0 0

712 14,0 0 0 0 0

713 16,1 0 0 0 0

762 1,9 0 0 0 0

764 7,1 0 0 0 0

765 2,0 0 0 0 0

766 16,1 0 0 0 0

767 8,2 0 0 0 0

783 3,5 0 0 0 0

0,5784 0 0 0 0

0,6 12 069 09 0 0 0
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1

Leseni a stavebnl vytahy 
Bourani konstrukci 
Prorazeni otvoru 
Stavenistni presun hmot 
Elektromontaze

2,5 50 269 
173 176 

1 704 
6 683

0 0 0 094
8,7 0 0 0 096
0,1 0 0 0 097
0,3 0 0 099 0
3,4 0 0M21 0 68 340 

74 000
0

Montaze vzduchotechnickych zarizeni 
Zemni prace 
Zemni prace

3,7 0 0M24 0 0
ON 0,9 17 500 

50 000
0 0 0 0

VN 2,5 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 409 182 1 433 186 0 142 340 0

Rekapitulace vedlejsich rozpoctovych nakladu

Nazev vedleffiho nakladu Cena celkem
Celkem za stavbu 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 2 z 17



SLEPY ROZPOCET
Rozpocet Telocvicna01 JKSO
Objekt SKP

Stavebni prace01 Merna jednotka
Stavba Pocet jednotek
041 Rekonstrukce stfechy telocvicny ZS Hradecka Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkove cislo

Pocet listuRozpoctoval

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctove naklady Os tat n i rozpoctove naklady

HSV celkem 333 370 0 0
Z PSV celkem 1 306 652
R M prace celkem 142 340

N 0M dodavky celkem
ZRN celkem 1 782 361

HZS 0
ZRN+HZS Ostatni naklady neuvedene1 782 361 0

1 782 361 Ostatni naklady celkem 0ZRN+ost.naklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno : Jmeno : Jmeno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0 % 1 782 361 Kc
DPH %21,0 374 296 Kc
Zaklad pro DPH 0,0 % 0 Kc
DPH 0,0 % 0 Kc

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 156 657 Kc

Poznamka :
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041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 01
Telocvicna

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dll HSV PSV Dodavka Montaz HZS
7 049 

35 649 
55 083 
12 069 
50 269 

164 864 
1 704 
6 683

0 0 0Svisle a kompletni konstrukce 
Upravy povrchu vnitrni 
Upravy povrchu vnejsi 
Ostatni konstrukce, bourani 
Leseni a stavebni vytahy 
Bourani konstrukci 
Prorazeni otvoru 
Stavenistni presun hmot 
Izolace proti vode 
Zivicne krytiny 
Izolace tepelne 
Konstrukce tesarske 
Konstrukce klempirske 
Krytiny tvrde 
Konstrukce truhlarske 
Konstrukce zamecnicke 
Natery 
Malby
Elektromontaze

03
0 0 061 0
0 0 0 062
0 0 09 0
0 0 0 094
0 0 096 0
0 0 097 0
0 0 0 099

0 55 022 
237 015 
318 791 
28 981 
75 415 
39 489 

317 356 
163 613 
60 609 
10 361

0 0 0711

0 0 0 0712

0 0 0 0713

0 0 0 0762

0 0 0 0764

0 0 0765 0

0 0 0766 0

0 0 0767 0

0 0 0783 0

0 0 0 0784

0 0 0 68 340 
74 000

M21 0

0 0 0M24 Montaze vzduchotechnickych zarizeni 0
CELKEM OBJEKT 333 370 1 306 652 0 142 340 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Kc % Zakladna K6
0 0

CELKEM VRN 0
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Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace___________________________

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 01
Telocvicna

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvi cena / MJ celkem (Kc)
DM: 3 Svisle a kompletni konstrukce

1 274272140RT4 Zdivo zakladove z bednicich tvarnic, tl. 30 cm vyplfi tvarnic 
betonem C 25/30 m2 2,38 1 076,03 2 560,95

2,38(1,5+8,9+1,5)*0,2
2 279361821R00 Vyztuz zdi z betonaf. oceli 10 505 (R) 0,00 22 307,97t 95,92
3 340271612R00 Prizdivka pi.do 4 m2, porobet.tvar.tl.12,5cm m3 1,19 3 696,15 4 392,14

1,19(6,89*0,12)+(6,025*0,2*0,3)
Celkem za 3 Svisle a kompletni konstrukce 7 049,01

DM: Upravy povrchu vnitrm61
612131121U00 Penetrace vni stena ru4 m2 110,71 28,00 3 099,88

5 612421637R00 Omitka vnitrni zdiva, MVC, stukova m2 110,71 250,00 27 677,50
619995101R Ocisteni vnit povrch omyti tlak voda6 m2 110,71 44,00 4 871,24
Celkem za 61 Upravy povrchu vnitfni 35 648,62

Upravy povrchu vnejsiDM: 62
48,0017 622300152R00 Montaz dilatacnl listy 44,28 

44,28
2 125,44m

21,14*2+2
|....m2 880,00|8 622323134RT3 Zateplovaci system fasada, EPS F tl. 140 mm s omitkou 44,84

44,84
39 462,72

((10,68+0,85)*2+4,96+5,5+2,12+1,73)*1,2
|....m2 180,00|9 622421111R00 Omitka sten, MVC, hruba nezatrena 6,68 1 202,40

6,68(14,20*0,20)*2+(0,5*0,5)*4
m2 364,00|10 622421143R00 Omitka sten, MVC, stukova, slozitost 1-2 6,68 2 431,52

6,68(14,20*0,20)*2+(0,5*0,5)*4
33,00111 622481291R00 Montaz vyztuzne listy rohove 4,00 132,00m

8*0,5 4,00
| m2 120,00|12 6200R1 Za&Steni stavajiciho zatepleni 19,05

19,05
2 285,76

(11,28+25,15+25,15+14,33+14,33+5)*0,2

44,00113 6200R2 Dodavka a montaz APU list kolem vyplni otvoru 91,69 4 034,14m

(21,14*2)+(2*4,33)+1,47+8,77+1,47+10,98+(2*1,8)+8,43+6,025 91,69

75,00114 553420180 Lista dilatacnl 44,28

44,28

3 321,00m

21,14*2+2

22,00115 55392762 Lista rohova s tkaninou 4,00 88,00m
8*0,5 4,00

Celkem za 62 Upravy povrchu vnejsi 55 082,98
DM: Ostatm konstrukce, bouram9
16 919726122R1 D+M Geotex netkan -300g/m2 ochranna v kombinaci s 

kartonem nebo lepenkou m2 301,73 
301,73

40,00 12 069,20
227,07+74,66

Celkem za 9 Ostatni konstrukce, bouram 12 069,20
DM: Leseni a stavebni vytahy94

| m2 42,00|17 941941041R00 Montez le§eni leh.rad.s podlahami,§.1,2 m, H 10 m 373,79
373,79

15 699,08
(21,14*4+11,283)*3,9

m2 36,00118 941941291R00 Priplatek za kazdy mesic pouziti leseni k pol.1041 373,79
373,79

13 456,36
(21,14*4+11,283)*3,9

[ m2 30 001941941841R0019 Demontaz leseni leh.rad.s podlahami,s.1,2 m,H 10 m 373,79
373,79

11 213,63
(21,14*4+11,283)*3,9

20 946941102RT2 Montaz pojizdnych Alu vezi BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovni 
vyska 6,3 m sada 2,00 600,00 1 200,00

21 946941192 RT2 Najemne pojizdnych Alu vezi BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovni 
vyska 6,3 m den 20,00 400,00 8 000,00

22 946941802RT2 Demontaz pojizdnych Alu vezi BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovni 
vyska 6,3 m sada 2,00 350,00 700,00
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Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace

Stavba: 
Objekt:

Rozpocet: 01
Telocvicna

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvi cena / MJ celkem (Kc)
Celkem za 94 Leseni a stavebni vytahy 50 269,07

Dil: 96 Bourani konstrukci
m2 25,001762341811R0023 Demontaz bedneni podhledu, zlabu a atiky z prken

podhled:27,33*7
zlab:41,12

279,72 
191,31 
41,12 
47,29

6 992,95

atika:(1,15*20,56)*2
m2 31,00124 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° 221,34

221,34

6 861,47
10,56*20,96

24,00125 764321820R00 Demontaz oplechovani rims, rs 415 mm 41,64
41,64

999,36m
20,82*2

33,00126 764430840R00 Demontaz oplechovani atiky,rs od 310 mm 22,88
22,88

755,04m
(8,6+1,23+1,23+0,19+0,19)*2

971038351R00 Vybourani otvoru cihly dute pi. 0,09 m2, tl. 45 cm27 kus 4,00 148,00 592,00
28 978015291R00 Otluceni omitek vnejsich MVC do 100 % m2 19,05

19,05
43,00 819,06

(11,28+25,15+25,15+14,33+14,33+5)*0,2
29 763100101RAB Montaz a vyroba stresnich vazniku, impregnovanych 

plnostenny vaznlk, delka do 10 m 10,00 2 500,00 25 000,00m

30 460510281R Demontaz privodniho kabelu ke svetlum demontaz trasy - do
suti 50,00 25,00 1 250,00m

31 713300851R00 Odstraneni zatepleni z heraklitovychdesek tl. 35 m2 217,11 
217,11

48,00 10 421,45
10,56*20,56

|... m2 21,00132 762341811R00 Demontaz bedneni okapu a atiky z prken hrubych 22,62
22,62

474,94
((0,18+0,14+0,23)*20,56)*2

33 762341821R00 Demontaz nosne skoirapky strechy, 2 vrstvy prken tl. 12 mm
m2 217,11 

217,'i'T
75,00 16 283,52

10,56*20,56

.. I!?2 41,001762841821R00 Demontaz obkladu nosniku34 93,90
93,90

3 849,90
(4,89+3,18)*2+(4,89+3,18+4,89)*6

21,00135 764322840R00 Demontaz zaatikovanych okapu, rs 495 mm 41,12
41,12

863,52m
20,56*2

31,00136 764430810R00 Demontaz oplechovani zatepleni, rs do 270 mm 55,80
55,80

1 729,80m
20,82*2+2*7,08

37 764430920R00 Oprava oplechovani zdi z Pz plechu.rs 320 mm napojeni 
strechy na kotelnu 11,44 

i'T, 44
215,00 2 459,60m

8,6+1,23+1,23+0,19+0,19

Demontaz podhledu z cementotriskovych desek vc. listovani38 767581801R00
m2 191,31 

191’,31
131,00 25 061,61

27,33*7
44,00139 96001R Demontaz hromosvodu vcetne drzaku 101,84 4 480,96m

4*(4,51+0,285)+21,14+2*(8,54+2,14+0,8)+5,53*2+2*7,065+2*4,3+2*1, 
385+2 101,84

40 9600R3 Vybourani zatepleni vcetne omitky kus 4,00 45,00 180,00
41 9600R4 Demontaz stavajiciho vazniku 10,00 405,00 4 050,00m
42 9621001R Demontaz svetel kus 6,00 180,00 1 080,00

Otluceni omitek vnitrnich rabic. podhledu do 100 % 
vc.odstraneni pletiva a kotveni

43 978012191R0O
m2 191,31

T'91','3'1
99,00 18 939,69

27,33*7
44 979011111R00 Svisia doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP t 27,65 208,00 5 751,96
45 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na sklddku do 1 km 27,65t 144,00 3 982,12
46 979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km 525,42 12,00t 6 305,03
47 979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m 27,65t 168,00 4 645,81
48 979082121R00 Priplatek k vnitrost. doprave suti za dalsich 5 m 221,23t 18,00 3 982,12
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Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 01
Telocvicna

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvi cena / MJ celkem (K5)
49 979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti 27,65 255,00 7 051,68t

Celkem za 96 Bourani konstrukci 164 863,58
Dil: Prorazem otvoru97

120,00150 974031254R00 Vysekani ryh zed’ cihelna, pro elektroinstalaci 14,20
14,20

1 704,00m
2+5,2+2+5

Celkem za 97 Prorazeni otvoru 1 704,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot
51 999281108R00 Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m 16,71t 400,00 6 683,14

Celkem za 99 Stavenistni presun hmot 6 683,14
DM: 711 Izolace proti vode
52 711151111RU1 Izolace proti vlhk. vodorovna samolepicim pasem vcetne 

pasu m2 254,38
254,38

210,00 53 419,80
(10,52*20,7)+((0,6*20,7)*2)+7,1+4,676

53 998711201R00 Presun hmot pro izolace proti vode, vysky do 6 m % 534,20 3,00 1 602,60
Celkem za 711 Izolace proti vode 55 022,40

Zivicne krytinyDM: 712
712372111R0O Krytina strech do 10° folie, kotvena vc. dodavky folie a 

doplnku
54

m2 307,49

307,49

400,00 122 996,96
((1,505+8,9+1,505)*(20,43+0,15+0,425+0,22+0,29))*1,2

m2 320,00128303 Dodavka folie PVC vc. syst. doplnku55 338,24

338,24'

108 237,31
(((1,505+8,9+1,505)*(20,43+0,15+0,425+0,22+0,29))*1,2)*1,1

998712201R00 Presun hmot pro povlakove krytiny, vysky do 6 m56 % 2 312,34 2,50 5 780,85
Celkem za 712 Zivicne krytiny 237 015,12

DM: 713 Izolace tepelne
m2 18,001713111111R00 Izolace tepelne stropu vrchem kladene volne dve vrstvy57 508,76 

254,38 
254,38

9 157,68
(10,52*20,7)+((0,6*20,7)*2)+7,1 +4,676
(10,52*20,7)+((0,6*20,7)*2)+7,1 +4,676

m2 50,00|58 713111130R00 Izolace tepelne strech, vlozene mezi krokve 9,80 490,00
9,804,9*2

m2 92,00159 713131131R00 Izolace tepelna sten lepenim 10,12

10,12

930,58

0,4*(1,5+8,9+1,5)+0,45*(1,5+8,9+1,5)

60 28300 Dodavka mineralni vlny tl. 150mm, U=0,039 pevnost v tlaku 
70kPa,bodove zatiz 650N m2 536,64 340,00 182 458,76
Zacatek provozniho souctu
I. vrstva:«1,505+4,387)*2)*20,70
II. vrstva:((1,505+4,387)*2)*20,70 
Konec provozniho souctu 
487,8576*1,1

243.93

243.93 
487,86 
536,64

! 320,00161 28301 Dodavka mineralni vlny tl. 153 mm do trapez. vln 217,76
217,76

69 684,48
20,7*10,52

j...m2 495,00162 28302 Dodavka izolace PIR tl. 50mm 11,13 
'll",13

5 507,62
(0,4*(1,5+8,9+1,5)+0,45*(1,5+8,9+1,5))*1,1

63 63151379R Dodavka tepelneizolacnich klinu do prolisu trapezu mineralni 
vata 55/250 m2 210,40

210,40
160,00 33 664,00

10,52*20
|....m2 30,001Montaz tepelne izolace podhledii64 713111111R 210,40

210,40
6 312,00

10,52*20
|...m2 458,00|65 63140109 Deska mineralni vlakno - podelna tl. 200 mm 9,80 4 488,40

9,804,9*2
66 998713201R00 Presun hmot pro izolace tepelne, vysky do 6 m % 3 126,94 1,95 6 097,53

Celkem za 713 Izolace tepelne 318 791,05
DM: 762 Konstrukce tesarske
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Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace 

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 01
Telocvicna

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvi cena / MJ celkem (K5)
67 762195QOOROO Spojovaci a ochranne prostredky pro montaz sten m3 0,94 520,00 489,94

CETRIS desky:((20,7*0,45)*2)*0,015 0,28
hranoly:((10,52*4)*7)*0,00225 0,66

^m3 1 120,00|Spojovaci a ochranne prostredky pro strechy68 762395000R00 0,84 945,95
0,10hranoy krov:0,05*0,05*41,2
0,74Fosny:0,06*0,3*41,2

| m2 315,00|69 Oblozeni sten CETRIS 15 sraz sroub762430014U00 18,63

18,63

5 868,45
(20,7*0,45)*2

m3 3 500,00170 762911121R00 Impregnace reziva tlakovakuova 1,51 5 275,90
0,10hranoy krov:0,05*0,05*41,2 

Fosny:0,06*0,3*41,2 0,74
0,66Hranoly rost:((10,52*4)*7)*0,00225

71 762-05 Dodavka a montaz podpery z fosny tl. 60mm proti sjizdeni 
tep. izolace 41,40

41,40
91,00 3 767,40m

20,7*2
72 762332110RT2 Montaz vazanych krovu pravidelnych do 120 cm2 vcetne 

dodavky hranolu 50/50 41,40
41,40

175,00 7 245,00m
20,7*2

J_ m3 5 500,00|73 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm 0,66 3 645,40
0,66((10,52*4)*7)*0,00225

74 998762202R00 Presun hmot pro tesarske konstrukce, vysky do 12 m % 272,38 6,40 1 743,23
Celkem za 762 Konstrukce tesarske 28 981,28

Dil: 764 Konstrukce klempirske
75 743621110R00 Mtz hromosvod dratu s podper -10 mm vcetne drzaku z 

plechu 122,21
122,21

250,00 30 552,00m
101,84*1,2

160,00|76 764721113U00 Oplechovani rims poplast. plechem rs 165 mm 41,40 
41,40

6 624,00m
20,7*2

77 764908101RT2 Kotlik zlabovy konicky.vel.zlabu 125 mm poplast. plech kus 4,00 330,00 1 320,00
78 764908104RT2 zlab podokapni pulkruhovy R.velikost 125 mm poplast. plech

41,60
41,60

360,00 14 976,00m
20,8*2

460,00|79 764908109RT2 Odpadni trouby kruhove, D 100 mm poplast. plech 20,00
20,00

9 200,00m
5*4
Oplechovani napojeni strechy na stenu poplast. plech rs 30080 764731113U00

12,20
12,20

mm 250,00 3 050,00m
1,8+8,9+1,5

450,00181 764731115R oplechovani atiky poplastovany plech rs 495 mm 11,90
11,90

5 355,00m
1,5+8,9+1,5

420,00|82 7647311R oplechovani atiky poplastovany plech rs 460 mm 7,50 3 150,00m
7,506,5+1

83 998764201R00 Presun hmot pro klempirske konstr., vysky do 6 m % 742,27 1,60 1 187,63
Celkem za 764 Konstrukce klempirske 75 414,63

Dil: 765 Krytiny tvrde
84 765-01 Dodavka a montaz dekoracnich list (imitace falcu pi. strechy)

297,75

297,75

125,00 37 218,75m

(1,505+8,9+1,505)*25

85 998765201R00 Presun hmot pro krytiny tvrde, vysky do 6 m % 372,19 6,10 2 270,36
Celkem za 765 Krytiny tvrde 39 489,11

Dil: 766 Konstrukce truhlarske
m3 3 500,00|86 762911121R00 Impregnace reziva tlakovakuova 0,45 1 590,05

0,45378,6*0,03*0,04
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Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace

Stavba : 
Qbjekt:

Rozpocet: 01
Telocvicna

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvi cena / MJ celkem (Kc)
766421212R00 Oblozeni podhledu jednod. palubkami SM s. do 8 cm87 m2 191,46 210,00 40 206,60

88 766427112R00 Podkladovy rost pro oblozeni podhledu 294,56

294,56

70,00 20 619,20m

(10,52*4)*7

75,001Montaz doplnku podhledu - okrajova lista89 767585113R00 243.68

183.68 
"’60,66

18 276,00m

((10,52+2,6)*2)*7

60

90 766420010RAA Obklad podhledu palubkami pero-drazka palubky SM/JD, 
lakovani m2 196,62 

i 96,62
550,00 108 140,34

(10,52*2,67)*7
180,001766412113R00 Oblozeni rims a atiky nad 1 m2 preklizkou91 m2 13,28 2 390,81

6,18nmsa:(0,05*41,2)*3
7,10atika:(0,29*6,025)+0,45*(1,5+8,9+1,5)

92 766420010RAA Obklad vazniku palubkami pero-drazka palubky SM/JD, 
lakovani m2 93,90

93,90
700,00 65 730,00

(4,89+3,18)*2+(4,89+3,18+4,89)*6
m3 5 500,00193 60517110 Lat’ stfesni 30x40 mm 0,45 2 498,65

0,45378,6*0,03*0,04
|... m2 380,00|94 60623218 Preklizka vodovzdorna smrk tl. 20 mm 14,61 5 551,99

6,80rimsa:((0,05*41,2)*3)*1,1
7,81atika:((0,29*6,025)+0,45*(1 ,-5+8,9+1,5))*1,1

95 61191692 Palubka obkladova BO tlousfka 19 Sire 116 mm A/B m2 191,46 195,00 37 334,70
96 61413605 LiSta smrkova 15 x 25 mm, dl. 2m 183,68

'183,68
22,00 4 040,96m

((10,52+2,6)*2)*7
145,00|97 61413707 Lista buk 25 x 50 mm, dl. 1 m 60,00

dado'
8 700,00m

60
98 998766201R00 Presun hmot pro truhlarske konstr., vysky do 6 m % 2 069,39 1,10 2 276,33

Celkem za 766 Konstrukce truhlarske 317 355,63
DU: 767 Konstrukce zamecnicke

I m2 250,00|99 767392112R00 Montaz krytiny strech, tvar. plechem, kotvenlm 217,76
217,76

54 441,00
10,52*20,7

|... m2 445,001Profil trapezovy 55/250x1,25mm100 15484133 239,54
239,54

106 595,48
(10,52*20,7)*1,1

101 998767201R00 Presun hmot pro zamecnicke konstr., vysky do 6 m % 1 610,36 1,60 2 576,58
Celkem za 767 Konstrukce zamecnicke 163 613,05

DU: 783 Natery
|... m2 125,00|102 783626020R00 Nater synteticky truhlarskych vyrobku 2x lakovani 53,46

53,46
6 682,50

191,46-138
] m2 45,001103 783782205R00 Nater tesarskych konstrukcl Bochemitem QB 2x 133,12

133,12
5 990,40

(4,89+3,18+4,89+3,68)*8
| m2 165,00|104 78300R1 Nater s UV filtrem pro snlzenl zabarvenl palubek 290,52

196,62
93,90

47 935,60
podhled:_(10,52*2,67)*7
vaznlky:(4,89+3,18)*2+(4,89+3,18+4,89)*6

Celkem za 783 Natery 60 608,50
DU: 784 Malby

m2 37,001105 784165312R00 Malba tekuta , blla, bez penetrace, 2 x 224,32
206,12

18,20

8 299,84
48,46+87,1+13,16+57,4
(14,20*0,50)*2+(1*1)*4

m2 10,00|106 784221101R00 Penetrace podkladu, 1x 206,12
206,12

2 061,20
48,46+87,1+13,16+57,4

Celkem za 784 Malby 10 361,04
DU: M21 Elektromontaze
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Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace___________________________

Stavba: 
Objekt:

Rozpocet: 01
Telocvicna

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvf cena / MJ celkem (Kc)
107 210001R Pfipojeni ventilatru - pfivod NN, pfivodni kabel CYKY 3J * 2,5 

mm2 bm 60,00
60,00

85,00 5 100,00
4*15

108 210002R Pfipojeni ventilatoru - ovladani jednotek vcetne jistice 1x20A
kus 4,00 990,00 3 960,00

109 210003R Pfipojeni ventilatoru - pfipojeni ovladani bm 28,00
28,66

60,00 1 680,00
4*7

110 210004R Nova pfisazena stropni svitidla LED zdroj vc. pfivodniho 
kabelu kus 8,00 7 200,00 57 600,00

Celkem za M21 Elektromontaze 68 340,00
Dil: M24 Montaze vzduchotechnickych zarizeni
111 24008551 Rekuperacni jednotka - pfikon 0,025kW, vykon 15/30/45/55 

m3/h, hlucnost 13-39 db. vc. ovladani ks 4,00 18 500,00 74 000,00
Celkem za M24 Montaze vzduchotechnickych zarizeni 74 000,00
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SLEPY ROZPOCET
Rozpocet 02 Kotelna JKSO
Objekt SKP

Stavebrri prace01 Merna jednotka
Stavba Pocet jednotek

Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka041 Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkove cislo

Pocet listuRozpoctoval

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctove naklady Ostatni rozpoctove naklady

HSV celkem 8 312 0 0
PSV celkemZ 126 535

R M prace celkem 0
N 0M dodavky celkem

ZRN celkem 134 847

HZS 0
ZRN+HZS 134 847 Ostatni naklady neuvedene 0

134 847 Ostatni naklady celkem 0ZRN+ost.naklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno : Jmeno: Jmeno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0 % 134 847 Kc
DPH 21,0 % 28 318 Kc
Zaklad pro DPH 0,0 % 0 Kc
DPH 0,0 % 0 Kc

CENA ZA OBJEKT CELKEM 163 165 Kc

Poznamka :
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041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 02
Kotelna

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
8 312 0 0 096 Bourani konstrukci

99 Stavenistni presun hmot
712 Zivicne krytiny
762 Konstrukce tesarske
764 Konstrukce klempirske
766 Konstrukce truhlarske

0
0 0 0 0 0
0 40 888 

7 845 
65 609 
3 080 
9 114

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0783 Natery 0

CELKEM OBJEKT 8 312 126 535 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Kc % Zakladna Kc
0 0

CELKEM VRN 0
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Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace___________________________

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 02
Kotelna

Cislo polozkyP.c. Nazev polozky MJ mnozstvi cena / MJ celkem (Kc)
DM: Bourani konstrukci96

Demontaz ventilii z kotelny1 734140823R00 kus 2,00 94,61 189,22
762341821R00 Demontaz bedneni strechy z prken tl. 25 mm2 m2 55,06

55,06
51,57 2 839,19

(3,85*7,15)*2
29,2213 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 55,06

55,06
1 608,71

(3,85*7,15)*2
43,631764339810R00 Demontaz lemov. kominu z PZ plechu4 m2 6,80 296,68

6,80(2,8+0,6)*2
25,6915 764323830R00 Demontaz okapu, rs 330 mm 8,66 222,48m

4,33*2 8,66
24,5816 764421850R00 Demontaz oplechovani atiky.rs 325 mm 14,40

14,40
353,95m

1,7+11+1,7
27,2317 764430810R00 Demontaz oplechovani zatepleni, rs do 270 mm 37,60

37,60

1 023,85m

1,7+11 +1,7+(2*4,35)+(2*7,25)
8 979011111R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP 1,55 208,00t 322,46
9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km 1,55 144,00t 223,24
10 979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km 29,46t 12,00 353,46
11 979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m 1,55 168,00t 260,45

12 979082121R00 Priplatek k vnitrost. doprave suti za dalsich 5 m 12,40 18,00t 223,24

13 979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti 1,55 255,00t 395,32
Celkem za 96 Bourani konstrukci 8 312,23

DM: 99 Stavenistni presun hmot
14 999281108R00 Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m 0,00 325,00t 0,01

99 Stavenistni presun hmotCelkem za 0,01
Zivicne krytinyDM: 712

15 712361703RT1 Povlakova krytina strech do 10°, folii lepenou 1 vrstva - folie 
ve specifikaci m2 70,43

70,43
320,00 22 537,73

((4,02*7,3)*2)*1,2
m2 220,00116 67352441 DEKTEN METAL PLUS folie separacni a mikrovent. 77,47

77,47

17 044,15
(((4,02*7,3)*2)*1,2)*1,1

17 998712201R00 Presun hmot pro povlakove krytiny, vysky do 6 m % 395,82 3,30 1 306,21
Celkem za 712 Zivicne krytiny 40 888,08

DM: 762 Konstrukce tesarske
18 762341017U00 Bedneni strech OSB 25 sraz krokve m2 20,50 360,00 7 380,00
19 998762202R00 Presun hmot pro tesarske konstrukce, vysky do 12 m % 73,80 6,30 464,94

Celkem za 762 Konstrukce tesarske 7 844,94
DM: 764 Konstrukce klempirske

Zlaby poplas., okapni pulkruhove, rs 250 mm 318,85|20 764252401R00 8,70 2 774,00m
2*4,35 8,70

21 764311201RT3 Krytina hladka z Pz, tabule 2x1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 
mm, plocha pres 25 m2 m2 58,69

58,69
687,17 40 331,38

(4,02*7,3)*2
287,60|22 764333240R00 Lemovani situ Pz, rs 375 mm 20,80

20,80
5 982,08m

2*7,3+2*3,1
|... m2 750,35|23 764339230R00 Lemovani z Pz, kominu na hladke krytine, v plose 2,55 1 913,39

2,55((2,8+0,6)*2)*0,375
24 764359212R00 Kotlik z Pz plechu konicky pro trouby D do 125 mm kus 2,00 395,94 791,88
25 764551603R00 Svod z poplast. plechu kruhovy, D 100 mm 12,20

12,20

425,55 5 191,71m

6,1*2

316,90126 764721117U00 oplechovani atiky z poplastovaneho plechu rs. 465 mm 13,36
13,36

4 233,78m
1,18+11 + 1,18

Strana 13Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace___________________________

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 02
Kotelna

Cislo polozky Nazev polozkyP.c. MJ mnozstvi cena / MJ celkem (Kc)
76400R1 Odmasteni a ocistenl stresni krytiny27 m2 82,85

82,85
40,52 3 357,10

((4,02*7,3)*2+(0,375*6,8)+(0,375*20,8))*1,2
28 998764201R00 Presun hmot pro klempirske konstr., vysky do 6 m % 645,75 1,60 1 033,20

Celkem za 764 Konstrukce klempirske 65 608,52
Dil: 766 Konstrukce truhlarske

|... m2 250,001766412113R00 Oblozeni sten nad 1 m2 preklizkou29 5,34 1 336,00
0,4*(1,18+11 + 1,18) 5,34

m2 320,00130 60623218 Preklizka vodovzdorna smrk tl. 20 mm j 5,34 1 710,08
0,4*(1,18+11+1,18) 5,34

31 998766201R00 Presun hmot pro truhlarske konstr., vysky do 6 m % 30,46 1,10 33,51
Celkem za 766 Konstrukce truhlarske 3 079,59

Dil: 783 Natery
32 783522110RT1 Nater synteticky klempir. konstr. email, 1 x zaklad, 2 x email

m2 82,85
82,85

110,00 9 113,54
((4,02*7,3)*2+(0,375*6,8)+(0,375*20,8))*1,2

Celkem za 783 Natery 9113,54
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SLEPY ROZPOCET
Rozpocet Vedlejsi a ostatni naklady JKSO03
Objekt SKP

Stavebni prace01 Merna jednotka
Stavba Pocet jednotek

Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka041 Naklady na m.j. 0
Typ rozpoctuProjektant

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkove cislo

Pocet listuRozpoctoval

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladm rozpoctove naklady Ostatni rozpoctove naklady

HSV celkem 67 500 0 0
Z PSV celkem 0
R M prace celkem 0
N 0M dodavky celkem

ZRN celkem 67 500

HZS 0
ZRN+HZS Ostatni naklady neuvedene67 500 0

67 500 Ostatni naklady celkem 0ZRN+ost.naklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno : Jmeno : Jmeno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 15,0 % 67 500 Kc
%DPH 15,0 10 125 Kc

Zaklad pro DPH 0,0 % 0 Kc
DPH 0,0 % 0 Kc

CENA ZA OBJEKT CELKEM 77 625 Kc

Poznamka :
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041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 03
Vedlejsi a ostatni naklady

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dfl HSV PSV Dodavka Montaz HZS
17 500 
50 000

0 0ON Zemni prace 
Zemni prace

0 0
0 0VN 0 0

CELKEM OBJEKT 67 500 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Kc % Zakladna
0 0

CELKEM VRN 0
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Slepy rozpocet

041 Rekonstrukce strechy telocvicny ZS Hradecka 
01 Stavebni prace___________________________

Stavba : 
Objekt:

Rozpocet: 03
Vedlejsi a ostatni naklady

Cislo polozky Nazev polozkyP.c. MJ mnozstvi cena / MJ celkem (Kc)
ONDil: Zemni prace
005211020R Uzivani verejnych ploch a prostranstvi1 soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

2 00524101 OR Dokumentace skutecneho provedeni soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
3 00524R Predani a prevzeti dfia soubor 1,00 2 500,00 2 500,00
4 00526101 OR Pojisteni dodavatele stavby a pojisteni dfla soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za ON Zemni prace 17 500,00
Dil: VN Zemni prace

00512101 OR5 Vybudovani zarizeni staveniste soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
6 005121020R Provoz zarizeni staveniste soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
7 005121030R Odstraneni zarizeni staveniste soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

005122R8 Provozni vlivy soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
Celkem za VN Zemni prace 50 000,00
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