



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1248/2023/37

Vyřizuje: Vančura Jan
Telefon: 412 593 341
E-mail: jan.vancura@mmdecin.cz

Děčín: 18.04.2023

DODAVATEL

HG partner s.r.o.
Smetanova č. p. 200
25082 Úvaly

IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

vypracování rozšíření projektové dokumentace ve stupni DPS k akci "Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice", která řeší obnovu stávajících povrchů komunikace včetně úprav zábradlí, veřejného osvětlení a odvodnění dešťové vody. V rozsahu a dle cenové nabídky ze dne 14.04.2023, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín odevzdání PD: do 30.06.2023 (*může dojít ke změně termínu vlivem třetích osob*)
Odevzdání PD: 2x paré v tištěné podobě a v elektronické podobě.

Při fakturaci uvádějte systémové číslo zakázky: P23V00000478.

Lhůta dodání: – 30.06.2023

Určeno pro: OMH - OPaRS

Místo dodání: MM DC budova A1

Max. cena vč. DPH: 88 088,00 Kč

Bc. František Kučera
příkazce operace

Irena Kozárová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Magistrát města Děčín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
 H21/054

VYŘIZUJE
 Ing. Oldřich Stiller

ÚVALY DNE
 14.04.2023

Věc:

Cenová nabídka na rozšíření projektové dokumentace na akci "Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice - projektová dokumentace"

Dobrý den, na základě domluvy posíláme upravenou cenovou nabídku na vypracování rozšíření projektové dokumentace k akci „Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice - projektová dokumentace“.

Rozšíření dokumentace řeší zapracování požadavků magistrátu města Děčín na stávající infrastrukturu a objekty navazující těsně na řešení úsek stavby Jílovského potoka, který je zpracováván pro Povodí Ohře.

Kalkulace prací:

Činnost	pracnost [hod]	Soubor	Jednotková cena	Celková cena [Kč]
Konzultace a jednání				
Architekti	5	-	850	4 250
Magistrát města Děčín	12	-	850	10 200
Zajištění geodetického zaměření				
Geodetické zaměření vnitrobloků	-	1	11 000	11 000
Atypické řešení zábradlí a osvětlení				
Atypické zábradlí včetně statického posouzení	6	-	850	5 100
Atypické kotvení veřejného osvětlení	6	-	850	5 100
Obnova povrchů				
Řešení přídlažby	3	-	850	2 550
Obnova komunikací	10	-	850	8 500
Obnova drenážních systémů	10	-	850	8 500
Soupis prací				
Kalkulace výpočtu objemů	8	-	850	6 800
Sestavení soupisu prací	8	-	850	6 800
Tisk a export				
Tisk dokumentace	-	2	2 000	4 000

Celkem [Kč bez DPH]

72 800

Předmět PD:

Součástí prací jsou jednání, konzultace s architekty, řešení atypických konstrukcí. PD je řešena ve stupni DSP v podrobnosti DPS, včetně soupisu prací. Po dohodě s magistrátem města bude pro zajištění obnovy povrchů doplněno geodetické zaměření ve všech prostorech vnitrobloků.

V rámci PD jsou řešeny i navazující konstrukce opěrných zdí, říms, vozovek, dopravního značení apod., které jsou zpracovávány v rámci doplňované PD pro Povodí Ohře.

Předání PD:

PD bude dokončena a předána společně s rozšiřovanou projektovou dokumentací „Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice - projektová dokumentace“, protože s řešením stavby úzce souvisí a stavba je řešena jako celek.

Termín předání PD je v současnosti 30.06.2023, může však dojít ke změně termínu předání vlivem třetích stran (správci sítí, správce CHKO).

Před předáním PD včetně rozšíření dojde k odsouhlasení PD objednatelem (magistrátem města Děčín – pan Vančura). Projektant předá objednateli (magistrát města Děčín) PD 10 dní před termínem předání kompletní PD k připomínkování a konečnému odsouhlasení.

PD bude pro potřeby připomínkování předána elektronicky ve formátu PDF emailem. Po odsouhlasení dojde k vytištění PD a předání ve 2 paré. Paré budou obsahovat přílohy týkající se konstrukcí města Děčín, zprávy a předmětnou část soupisu prací.

S pozdravem
Ing. Michal Dvořák
ředitel

