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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00046SAP S/4
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, manažerem, Výstavba a údržba fixní sítě Morava jih
bankovní spojení: PPF banka a.s. číslo účtu:
datová schránka: qa7425t
(dále jen „CETIN“)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450 zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
datová schránka: 3qdnp8g
(dále jen „Stavebník“)
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)
DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je Přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka je stavba v k.ú. Lipník u Hrotovic spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
	Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00046
Číslo smlouvy Stavebníka:
	SAP S/4
Registr smluv: ANO



používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 8.10.2022 vydané pod čj. 769254/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Lipník TR úprava křižovatky“.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
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4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:
(i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby vydaného Městským úřadem Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb - rozhodnutí o umístění stavby „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“ č.j. ODKS 28894/21 - SPIS 5580/2021/PJ ze dne 4.8.2021, pravomocné dne 7.9.2021, (dále jen „ Společné rozhodnutí “), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné rozhodnutí je Přílohou č. 3 Smlouvy.
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva.
4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad
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služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 438.433,- Kč (slovy: čtyři sta třicet osm tisíc čtyři sta třicet tři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2.
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
(f) náklady na identifikaci parcel,
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(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky.
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
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7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
ve věcech technických
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: funkce: ředitel organizace
ve věcech technických:
funkce: referent investiční výstavby
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
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vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
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i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract termination@cetin.cz.
12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
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12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
12.11Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00046
Číslo smlouvy Stavebníka:
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.SAP S/4
Registr smluv: ANO

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.
12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
ProjektPříloha č. 1 -
Příloha č. 2 -
Příloha č. 3 -
CETIN:
V Brně

Specifikace nákladů
Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby vydané Městským úřadem Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb - rozhodnutí o umístění stavby „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“ č.j. ODKS 28894/21 - SPIS 5580/2021/PJ
Stavebník:
V JihlavěCETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě
Morava jih
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]zlinprojekt
Vypracoval:

B. Souhrnná technická zpráva
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY
Stavba řeší překládku sítí elektronických komunikací CETIN z důvodu plánované přestavby křižovatky včetně přilehlých chodníků a zelených ploch v obci Lipník.
Stavba nebude vyžadovat trvalý zábor zemědělského ani lesního půdního fondu.
Výstavbou a provozem nedojde k trvalému negativnímu ovlivnění životního prostředí. Pří realizaci stavby bude dbáno, aby nedošlo k trvalému poškození porostů a veřejné zeleně.
Z hlediska PO je stavba bez požárního rizika.
Z hlediska CO nedojde ke zhoršení systému CO, ale naopak dojde k jeho zlepšení.
Ochranná pásma souběžných a křížených inženýrských sítí dle ČSN budou dodržena.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]B.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY
V místě stavby se nachází metalické i optické podzemní vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]B.3.. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY, ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ
Veškeré zakreslené inženýrské sítě jsou pouze orientační, jelikož převzaté podklady jsou pouze informativní a často nepřesné.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]B.4. PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU
Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s Obcí Lipník. Přebytečná zemina a jiný odpad bude odvezen na skládku.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]B.5. VLIVY VN, VVN A STŘÍDAVÉ TRAKCE
V oblasti se nenachází vedení, které by způsobilo výrazné rušivé vlivy.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]B.6. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ CELKOVÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ
Z důvodu plánované přestavby křižovatky včetně přilehlých chodníků a zelených ploch v obci Lipník je nutná překládka sítí elektronických komunikací CETIN.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]B.7. POPIS KABELOVÝCH ROZVODŮ
Prvním kolizním místem je stavba chodníku podél silnice II/401 ve směru od Boňova a pokračující podél silnice III/36063 směrem do Myslibořic. Zde bude stávající
Zakázka č.:
ZP-8055/20

vedení po celé délce odkryto a bez přerušení přeneseno mimo obrubník budoucího chodníku.[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]zlinprojekt

Druhým kolizním místem je přechod PVSEK přes silnici III/36063 směr Myslibořice a silnici II/401 směr Dolní Vilémovice. Stávající lomený přechod středem křižovatky bude nahrazen novou trasou křížící silnice samostatně, dvěma kolmými přechody.
Třetím kolizním místem je stavba chodníku podél silnice II/401 ve směru na Dolní Vilémovice. Zde se nachází na parcele 761 sloupový účastnický rozvaděč LNIK38 a zemní přívodní kabel. Sloup s rozvaděčem bude zrušen a přívodní kabel ukončen koncovkou na začátku parcely 761.
Čtvrtým kolizním místem je stavba chodníku podél silnice III/36063 ve směru na Klučov. Zde se nachází na parcele 46 sloupový účastnický rozvaděč LNIK35, zemní přívodní kabel, odchozí nadzemní samonosné kabely. Sloupový účastnický rozvaděč bude přesunut o cca 1 m mimo budovaný chodník, kabely budou zkráceny.
Spojky a chráničky budou osazeny markery.
Trasy jsou zakresleny ve výkresech C2 v měř. 1:500.
B.8. POPIS ZEMNÍCH PRACÍ
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]B.8.1. Výkopy
Trasa kabelů bude vedena v trávě a pod místní komunikací.
Kabel bude ve výkopu uložen do pískového lože, min. 20 cm pod povrchem bude ve výkopu uložena výstražná folie oranžové barvy.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]B.8.2. Hloubka uložení kabelu
Kabely budou ve výkopu uloženy v hloubce:
· volný terén v obci	 70	cm s krytím trubek min. 60 cm
· místní komunikace	 100	cm s krytím trubek min. 90 cm
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]B.8.3. Prostorové uspořádání sdělovacího kabelu
Při prostorovém umístění sdělovacího kabelu vůči ostatním podzemním sítím je nutno dodržet minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti dané ČSN 736005, kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení s podzemními sítěmi.
B.8.4. PřechodyVypracoval:
Kontroloval:

a) [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Přechod přes komunikace a vjezdy
Při realizaci akce dojde k přechodu místní komunikace. Křížení bude řešeno překopem. Kabel bude zatažen do ochranných trubek PVC1 1 0m m .
b) Přechod přes toky
Zakázka č.:
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V rámci projektu nedochází k přechodu vodního toku.zlinprojekt

c) [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Přechod přes železnici
V rámci projektu nedochází k přechodu železnice.
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]B.8.5. Inženýrské sítě
K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškození a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při křížení mezi potrubím, stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti, dále musí být dodrženy příslušné zákony, vyhlášky, normy a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.
Mechanická ochrana sdělovacích kabelů při křížení a souběhu s jinými sítěmi je řešena uložením sdělovacích kabelů do kabelových žlabů.
Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemními vedeními
kabely	M TS
Druh vedení :křížení ( m )souběh ( m )
	
	chráněné
	nechráněné
	chráněné
	nechráněné

	- silové vedení do 1 kV
	0,10
	0,30
	0,10
	0,30

	do 35 kV
	0,10
	0,80
	0,30
	0,80

	- plynovody do 0,005 MPa
	--
	0,10
	--
	0,40

	do 0,3 Mpa
	--
	0,50
	--
	0,40

	- vodovodní potrubí
	--
	0,20
	--
	0,40



B.8.6. Definitivní úpravy povrchů
Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení prací bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách. Při provádění def. povrchů budou dodrženy technologické podmínky pro jejich provádění a podmínky stanovené jejich majiteli resp. správci.
B.9. POUŽITÝ MATERIÁL A MONTÁŽ KABELŮVypracoval:

[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]B.9.1. Kabely
Pro místní síť je použit nový tendrovaný kabel s měděnými jádry průměru 0,4 a 0,6 typu TCEPKPFLE.
Pokládku a montáž kabelů nutno provést dle výkresu situace, schéma zapojení, předpisů pro podzemní sdělovací vedení a technických podmínek výrobce kabelů. Po montáži kabelových souborů nutno provést předepsaná měření elektrických parametrů.
Kontroloval:
B.9.2. Spojky
Zakázka č.:
ZP-8055/20

Budou použity nové spojky typu XAGA 500.[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]zlinprojekt

B.9.3. Hlavní rozvod
Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelu na hlavním rozvodu.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]B.9 4. Traťový rozvaděč
Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v traťovém rozvaděči.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]B.9.5. Síťové rozvaděče
Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v síťovém rozvaděči.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]B.9.6. Účastnické rozvaděče
Projektová dokumentace řeší přeložení stávajícího sloupového rozvaděče LNIK35 o 1m mimo plánovaný chodník a ukončení kabelů v přeloženém rozvaděči. Kabely v novém účastnickém rozvaděči budou ukončeny v nové skříni MRS3. Účastnický rozvaděč bude osazený rozpojovacími moduly fy QUANTE typ SID-C. Zároveň dojde ke zrušení sloupového rozvaděče LNIK38.
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]B.9.7. Domovní přípojky
Nové domovní přípojky nejsou řešeny.
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]B.9.8. Uzemnění rozvaděčů
Při uzemňování telekomunikačních zařízení je nutno dodržet předpisy TA 116, TA 9 a všechny platné normy týkající se uzemnění telekomunikačních zařízení.
Všechny rozvaděče uzemnit na max. zemní odpor 15 Q.
K dosažení této hodnoty postačí zemnicí pásek FeZn délky cca 25 m. Skutečná délka zemnícího pásku se určí až při realizaci stavby proměřením položeného pásku. Při nedodržení hodnoty 15 Q je nutno buď prodloužit délku zemnícího pásku nebo rozvaděč dozemnit zemnícími tyčemi. V případě, kdy kolem rozvaděče nevede zemní trasa provede se uzemnění pouze zemnícími tyčemi. Vodič CY bude se zemnicím páskem FeZn 30 x 4 mm, který je uložen ve společném výkopu s kabelem propojen svorkou. K uzemnění sítě je dodavatel povinen vyhotovit revizní zprávu.
Uzemnění bude v rozvaděčích spojeno CY vodičem 10 mm2 se zemnicí svorkou rozvaděče. Tato svorka bude dále spojena se zemnicím modulem nebo zemnicí svorkovnicí.
Stínící fólie příchozího kabelu do rozvaděče se ukončí „V“ svorkou s vodičem CYA 2,5 mm2 a připojí se na zemnicí svorku rozvaděče. Stínící fólie odchozích kabelů se ukončí „V“ svorkou s vodičem U 0,8 mm a připojí se na zemnicí modul nebo svorkovnici.
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]B.9.9. Markéry
Markery budou umístěny na spojkách a na chráničkách.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]B.9.10. Nadzemní vedení
Vypracoval:
Kontroloval:
Zakázka č.:
ZP-8055/20

Projektová dokumentace řeší stranovou přeložku a přepojení nadzemního vedení z rušeného ÚR LNIK35 do místa nového sloupu s rozvaděčem LNIK35.[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]zlinprojekt

[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]B. 10. VYROVNÁNÍ KABELŮ
K zajištění potřebné jakosti přenášených signálů je třeba kabely přístupové sítě v důležitých úsecích kapacitně vyrovnávat. Vyrovnávají se kabely delší než 2,0 km a to výhradně metodou křižování žil dle TPP 2001-3; TPP 2001 A.
V rámci této stavby nebude nutno kabely kapacitně vyrovnávat.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]B.11. HODNOTA ÚTLUMU A ODPORU
Míra hlasitosti přípojných vedení mezi ISDN ústřednou a koncovým bodem nesmí být větší něž 7 dB, smyčkový odpor samotného kabelového vedení napojeného na analogový modul ISDN ústředny je limitován hodnotou R = 1200 Q a celková provozní kapacita kabelového přípojného vedení nesmí překročit 0,5 p.F.
Pro výpočet útlumových plánů byly použity tyto hodnoty :
	0 mm Cu
	odpor Q/km
	útlum dB/km
	kapacita nF/km

	0,4
	300
	1,8
	49

	0,6
	130
	1,2
	49

	0,8
	74
	0,84
	49



[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]B.12. ZÁVĚREČNÁ MĚŘENÍ
Účelem závěrečných měření metalických kabelů přístupové sítě je zjištění elektrických parametrů smontované kabel.sítě. Měření se provádějí po ukončení stavebně montážních prací.
U kabelů (včetně kabelů ukončených v koncovce) se měří :
· kontinuita žil
· smyčkové rezistance
· izolační rezistance žil
· kapacitní nerovnováha k1, k2, k3
· provozní útlum
· rezistance stínící fólie
· izolační rezistance stínící fólie
· u kabelů opatřených pancířem a ochranným obalem izolační rezistance pancíře
· rezistance uzemnění u kabelových rozváděčů a dalších objektů, u nichž je uzemnění zřízeno
Měření při zásahu do stávajícího kabelu:
a) před zásahem - kompletní SS a STŘ měření
b) po montáži - kompletní SS a STŘ měření + měření útlumu na první čtyřce
Měření kontinuity stínění bude respektovat opatření č.12, které zajišťuje dohled kabelů měřením stínění kabelu proti zemi. Při montáži je nutno dodržet zásady popsané v opatření č.12. Měřící protokol bude obsahovat údaje, proti kterému provoznímu páru bylo měření kontinuity stínění provedeno. Výsledky se zapisují do protokolů A, B, B1, C, C1, D.Vypracoval:
Kontroloval:

Všechna závěrečná měření provádět dle předpisu TPP 2001-4; TPP 2001 A.
Zakázka č.:
ZP-8055/20

B.13. OCHRANA KABELU[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]zlinprojekt

a) Požární bezpečnost
Pro provoz místní telefonní sítě není nutné PO řešit, jelikož ukončení kabelů se nachází v objektech, ve kterých je požární bezpečnost zajištěna provozními řády.
b) Protikorozní ochrana
Celistvý polyetylénový plášť použitého kabelu a plnění mezižilních prostor vazelínou zajišťuje ochranu proti zatečení, zvlhnutí, vzlínání vody a korozi.
c) Ochrana před elektrickými vlivy
Stavba kabelu zajišťuje ochranu před el. vlivy. Rozvaděče budou uzemněny. Ve spojkách musí být stínění propojeno, ale nikdy uzemněno. Při souběhu a křížení s kabely nn, vn je nutno dodržovat ČSN.
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]B.14. OCHRANNÉ TRUBKY PRO OPTICKÝ KABEL
Projektová dokumentace řeší stranovou překládku ochranných trubek pro optický kabel. V trase stranové překládky se nachází HDPE 40 C prázdná a HDPE 40 O s OK 648 013 73. Délka stranové přeložky je cca 85m.
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]B.15. VLIV MTS NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Provoz místní telefonní sítě je bez jakéhokoliv negativního vlivu na životní prostředí.
Při realizaci stavby je nutno dodržet vyjádření týkající se životního prostředí. V případech, kdy jde trasa kabelů kolem vzrostlých stromů je nutné dodržet min. vzdálenost výkopu od kmene stromu 6 m. V případě výkopu v menší vzdálenosti od kmene, než je 6 m, je nutno veškeré práce provádět ručně. Při případném přeseknutí kořene musí být tento kolmo odříznut nebo vyčistěny rány a zatřeny luxolovou barvou s fungicidy. Dle situace nutno stromy obednit, případně fixovat. Keře budou ve většině případů obcházeny a pouze, kde nebude jiná schůdná možnost budou přesazeny.
Výkop kabelových rýh bude proveden tak, aby vykopaný materiál zabíral co nejméně prostoru. Přebytečný materiál bude odvezen. Nejdříve to bude stavební suť a kameny, aby výkopy byly zasypány převážně zeminou a v takovém vrstvení, aby ornice a travní drn byly opět nahoře. V místech, kde bude dotčen zemědělský půdní fond, je nutné provést skrývku ornice do hloubky min. 20 cm s tím, že po ukončení prací bude provedeno její opětovné rozprostření po dotčené ploše.
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]B.16. BEZPEČNOST PRÁCE
Company INTERNAL
VPIC Lipník TR úprava křižovatky

V průběhu realizace stavby bude třeba v kabelizované části obce zajistit a dodržet taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků provádějících stavbu, ani chodců a obyvatelů obce. Osoby, které budou realizovat stavbu a následně pracovníci provádějící údržbu zařízení, musí být vyškoleni ve smyslu platných norem, směrnic a předpisů. Výkopy podél chodníků nebo v chodnících budou zajištěny ochranným zábradlím, přechody přes výkopy a přístup do domů a ostatních budov bude zajištěn provizorními lávkami. V místech vjezdů a slepých ulicVypracoval:
Kontroloval:
Zakázka č.:
ZP-8055/20
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[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]zlinprojekt
musí být zajištěn průjezd vozidel do míst za překopem a zejména nesmí být omezen průjezd vozidel rychlé zdravotní služby, požárníků, policie a pohotovostních vozidel správců inženýrských sítí. Výkopy musí být co nejdříve zahrnuty a povrchy uvedeny do původního stavu. Na nedostatečně osvětlených místech bude zřízeno osvětlení výkopů. Budou rozmístěny dopravní značky, informující o prováděných pracích a o omezeních nebo úpravě provozu vozidel. Budou respektována všechna vyjádření v PD a podmínky v nich uvedené, v souvislosti s bezpečností práce, především plnit požadavky energetiky, plynárenství a dopravy.
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]B.17. ODPADY
	Číslo odpadu
	Název odpadu
	Původ
	Kateg. odpadu

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené
pod číslem 17 03 01
	Překopy komunikací a chodníků
	O

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	Kabelová rýha
	O



Při realizaci akce vzniknou odpady:
Z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření v územním řízení příslušný městský úřad.
Dodržet vyjádření orgánu odpadového hospodářství odboru ŽP.
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]B.18. UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Přesné umístění, termín a poplatky je nutno dohodnout se zástupci obce Lipník před realizací stavby. Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím.
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]B.19. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Dodavatel provede geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů, detailů.
Dodavatel stavebně montážních prací předá investoru akce odpočtovou dokumentaci. Digitální souřadnice budou zpracovány programem MICRO STATION V 5.0.
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]B.20. STANOVISKO PROJEKTANTA
Projektant zapracoval do DPS veškeré připomínky dotčených vlastníků nemovitostí.
Projektová dokumentace je zpracována podle právních předpisů a technických norem platných v době zpracování projektu.
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]B.21. Související legislativní a normalizační dokumenty
Dokumentace je zpracována v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zpracování této dokumentace.
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]>
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Q
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]N
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]o
■ ■■■
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]o
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]0)
Vypracoval:
Kontroloval:
Zakázka č.:
ZP-8055/20











































[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]zlinprojekt
C. Situační výkresy
Seznam výkresů je uveden v obsahu DPS, viz. strana č. 02.
Situační výkresy jsou přiloženy na konci této DPS.
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Seznam výkresů je uveden v obsahu DPS, viz. strana č. 02. Výkresová část je přiložena na konci této DPS.
Vypracoval:
Kontroloval:
Zakázka č.:
ZP-8055/20









































VPIC Lipník TR úprava křižovatky - specifikace nákladů_aktualizace 2_2023 PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník:	H VP TEMO 2021 - STAND. H 2023.02
Název stavby:	VPIC Lipník TR úprava křižovatky
Číslo SPP prvku: 11010-097287
Zhotovitel PD:	Zlinprojekt, a.s.
Rekapitulace nákladů:620,00 Kč
250 476,10 Kč
115 940,11 Kč
7 150,55 Kč
27 251,47 Kč
36 994,77 Kč
438 433,00 Kč

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE MATERIÁL ZHOTOVITELE
Celkové náklady:
S e z n a m p o l o ž e k
	Číslo SAP
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
	

	953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě aktualizace rozpočtu
	620.00 JV
	620,00 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	

	954970
	Pokládka PE nebo vrapované chráničky
	60.00 m
	1 392,60 Kč

	955577
	Rýha v chodníku bosém 35/50-70
	195.00 m
	132 139,80 Kč

	955578
	Rýha v chodníku bosém rozšíření o10cm
	200.00 m
	38 758,00 Kč

	954952
	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130
	30.00 m
	76 428,00 Kč

	955053
	Vytyčení trasy v zastavěném terénu
	126.00 m
	1 757,70 Kč

	MONTÁŽ
	

	955091
	Demontáž rozvaděče sloupového
	1.00 ks
	1 152,84 Kč

	955015
	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN
	96.00 m
	3 306,24 Kč

	955010
	Demontáž úložné trubky
	170.00 m
	2 267,80 Kč

	958318
	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba
	24.00 ks
	8 561,28 Kč

	952649
	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
	2.00 ks
	399,92 Kč

	952650
	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
	48.00 ks
	2 209,92 Kč

	954999
	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
	125.00 ks
	3 842,50 Kč

	955288
	Montáž koncovky SKH
	1.00 ks
	61,47 Kč

	955268
	Montáž podzemní tratě síťové metalické
	22320.37 JV
	22 320,37 Kč

	955296
	Montáž rozvaděče sloupového
	1.00 ks
	1 324,41 Kč

	954981
	Montáž samonosných kabelů do 5 XN
	96.00 m
	4 053,12 Kč

	955282
	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
	2.00 ks
	4 302,78 Kč

	955281
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	1.00 ks
	1 460,18 Kč

	952602
	Montáž trubky úložné
	170.00 m
	3 945,70 Kč

	954990
	Montáž úložných kabelů do 15 XN
	562.00 m
	14 707,54 Kč

	954991
	Montáž úložných kabelů do 50 XN
	390.00 m
	12 565,80 Kč

	955303
	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče
	1.00 ks
	1 400,94 Kč

	955298
	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
	7.00 ks
	212,59 Kč

	955259
	Ukončení kabelu v rozvaděči
	3.00 ks
	1 336,77 Kč




	958469
	Uvedení stavby do provozu
	1.00 ks
	4 712,00 Kč

	954988
	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru
	1.00 ks
	5 247,01 Kč

	955021
	Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž
	2.00 ks
	987,44 Kč

	954989
	Vystrojení na stávajících podpěrách
	2.00 ks
	1 254,06 Kč

	958556
	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
	1.00 ks
	3 122,78 Kč

	955027
	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru
	2.00 ks
	7 134,26 Kč

	955107
	Zrušení rozvaděče sloupového
	1.00 ks
	939,31 Kč

	955081
	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
	22.00 ks
	440,00 Kč

	955083
	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči
	4.00 ks
	735,68 Kč

	955097
	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče
	2.00 ks
	1 935,40 Kč


GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

	956283
	Doměření trasy nad 100 m do 1km
	26.00 m
	551,98 Kč

	956282
	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka
	1.00 ks
	6 598,57 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	

	958747
	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	2.00 ks
	6 522,06 Kč

	954830
	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ dle uzavřených SoSB
	2500.00 JV
	2 500,00 Kč

	955315
	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	3.00 ks
	7 535,43 Kč

	958085
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	3.00 ks
	10 693,98 Kč




L i m i t k a m a t e r i á l u
	Číslo SAP
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE
	
	

	303918
	Deska krycí plast. 300x1000 mm
	136.00 ks
	5 445,44 Kč

	305789
	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm
	0.60 kg
	47,11 Kč

	303813
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	170.00 m
	790,50 Kč

	315633
	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm
	3.00 ks
	820,35 Kč

	300108
	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4
	15.00 m
	1 105,35 Kč

	300109
	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4
	35.00 m
	4 585,70 Kč

	316534
	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm
	1.00 ks
	68,55 Kč

	312425
	Modul konektor. 9700-10P
	25.00 ks
	593,75 Kč

	305506
	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm
	2.00 ks
	5 285,78 Kč

	325647
	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sl. LSA
	1.00 ks
	6 256,57 Kč

	301339
	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK
	2.00 ks
	5 181,10 Kč

	320312
	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
	1.00 ks
	159,50 Kč

	312863
	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ
	1.00 ks
	565,02 Kč

	312889
	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
	2.00 ks
	1 575,28 Kč

	313998
	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů
	3.00 ks
	537,75 Kč

	309380
	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400
	2.00 ks
	241,14 Kč

	306824
	Svorník M 20x370x90x25
	2.00 ks
	112,52 Kč

	306843
	Svorník M 20x410x90x25
	7.00 ks
	412,16 Kč

	302423
	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
	60.00 m
	3 211,20 Kč


Open#
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[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 zastoupen majetkovým správcem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450 a Obec Lipník, Lipník č.p. 106, 675 52 Lipník, IČ: 00289795 (dále jen stavebníci), prostřednictvím společnosti TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční č. p. 1852/53, 787 01 Šumperk 1, IČ: 47455292 podali dne 15.4.2021 žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu/soubor staveb: „11/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“. Stavební objekty - investor KSÚSV: SO 111- Vozovka - komunikace hlavní - III/36066 a 11/401 (Ostašov - Dolní Vilémovice), SO 112 - Vozovka - komunikace vedlejší 11/401 Myslibořice), SO 113 — Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice), SO 114 - Komunikace vedlejší III/36063 (Klučov), SO 115 - Vozovka - autobusové nástupiště, SO 116 - Vozovka - dopravní značení svislé, SO 117 - Vozovka - dopravní značení vodorovné, SO 118 — Záchytné zařízení, SO 302 - Dešťová kanalizace, SO 303 - Oprava zatrubnění, 401.2 - Úprava vedení CETIN. Stavební objekty - investor Obec Lipník: SO 121 - Chodník - komunikace hlavní - III/36066 a 11/401 (Ostašov - Dolní Vilémovice), SO 122 Chodník - komunikace vedlejší 11/401 (Myslibořice), SO 123 Chodník - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice), SO 124 - Chodník - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov), SO 125 - Chodník - autobusové nástupiště, SO 126 - Vozovka - místní komunikace ke hřišti, SO 127 - Chodník - místní komunikace ke hřišti, SO 401.1 - Úprava vedení CETIN, SO 402 - Veřejné osvětlení, na pozemcích stavební parcely číslo 739, 342/9, pozemkové parcely číslo 46, 48, 331/1, 332/5, 342/4, 343/2, 680/2, 680/7, 680/16, 680/17, 691, 697/82, 708/1, 708/4, 710, 761 v k.ú. Lipník u Hrotovic. Uvedeným dnem bylo podle § 94j stavebního zákona společné územní a stavební řízení zahájeno.
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona
vydává
společné povolení
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