
SMLOUVY O DÍLO Č. 25299
KRPT-25299-18/ČJ-2023-0700VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, č.ú. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

(dále jen ,,objednatel")

a
SG STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa:
IČO: 02166283
DIČ:
jejíinž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Mob:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216171

(dále jen ,,zhotovitel")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, v rozsahu stanoveném výzvou k podání
nabídek č. j. KRPT-25299/ČJ-2023-0700VZ ze dne 15. 03. 2023 a realizované dle
dokuinentace pro provedení stavby a výkazu výměr ,,Stavební úpravy objektu Policie
ČR - Obvodní oddělení Havířov 3 Moravská 498/31, 736 01 Havířov-Šumbark (P



2.0)", zpracované R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702
00 Ostrava (dále jen ,,dílo").

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III.
této smlouvy.

Článek III.
Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena byla sjednána ve výši 1.676.368,73 Kč
DPH 21% 352.037,43 Kč
Celkem s DPH 21% 2.028.406,16 KČ
Slovy: dvamiliónydvacetosmtisícčtyřistašest korun českých šestnáct haléřů

2. Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotoveníin
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno přela'očit.

4. Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury")
vystaveného zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly
také na inožnosti fakturace formou dílčích faktur, vždy ke konci kalendářního iněsíce,
po odsouhlasení části díla objednatelern. Faktura vystavená zhotovitelem musí
obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.

5. V souladu s §5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objednatel využívá přijaté plnění
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou
povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny vč. aktuální sazby DPH.

6. Srnluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou okainžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit
cenu díla. Okarnžikein odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 60 kalendářních dnů.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně, Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovéin případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikein doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů.

10. Sjednaná cena díla podle odst. 1 tohoto článku rnůže být změněna v souladu s § 100 a §
222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jen za následujících podmínek:
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10.1, Dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke ziněnám daňových předpisů
inajících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cela upravena dle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a
nevyfakturované.

10.2. V případě víceprací nebo inéněprací oproti rozsahu sjednaného díla. V tom
případě zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej
objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do deseti dnů
ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací inusí být dodržen stejný způsob
tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková cena
v nabídkovém rozpočtu bude vyšší než cena položek dle Cenové soustavy RTS Brno
nebo ÚRS Praha, bude cena účtována maximálně do výše cen položek dle Cenové
soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době provádění a fakturace. V případě, že
rozpočet stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto
účtovány dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době
provádění a fakturace. Dojde-li k věcnérnu a cenovému odsouhlasení víceprací, může
zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek
ke smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku. V případě méněprací oproti
rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele nebude tyto niéněpráce
zhotovitel fakturovat.

10.3. Dojde-li k nayýšení nabídkové ceny v průběhu trvání sinlouvy o dílo na základě
objektivně zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenových
soustav (např. RTS, URS); k ceníkovýin cenám se nepřipočítává přirážka přirněřeného
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý
cenový nárůst jednotlivých položek bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož
součástí bude změnový list s uvedením jednotlivých položek.

11. Důvodem pro ziněnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo
vyvoláno jeho prodleníin s prováděním díla nebo které jsou důsledkein vadného plnění
zhotovitele.

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zhotoveného díla

1. Termín zahájení díla bude nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Předání řádně
zhotoveného díla bude nejpozději do 31. 08. 2023. V této lhůtě je zhotovitel také
povinen dodat také veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.). Zhotovitel bere na
vědomí, že předvídatelné nepříznivé povětrnostní podinínky a předvídatelná omezení
provozu areálu nebo realizace díla v případě epidemie jsou zohledněny ve stanovené
lhůtě pro řádné dokončení díla a nezakládají důvod pro prodloužení tennínu realizace
díla.

2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelein vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběina smluvními
stranaini a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti a nebude se jednat o ojedinělé vady,
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které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatnýin způsobem neomezují, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla píseinně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do
pěti pracovních dnů od původního terinínu předání díla.

4. Místem plnění je objekt oop Havířov, Moravská 498/3 1, 736 01 Havířov-Šumbark.

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o terinínu předání řádně zhotoveného
díla nejméně 48 hodin předein.

6. Terinín předání staveniště bude nejpozději do 5ti dnů od účinnosti této smlouvy.

7. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.

8. Zhotovitel bude při plnění předinětu díla této sinlouvy postupovat s odbornou péči
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické normy a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností,
přičemž je při své činnosti povinen chránit zájiny a dobré jinéno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně pozornit,
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetírn
osobám vznikly.

9. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu a areálu, na což musí zhotovitel
prací brát ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných
bezpečnostních opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován
na základě zpracovaného iněsíčního harmonogramu stavebních prací a dále dle
doliody se zástupci objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny
potřebné prostory pro umožnění realizace prováděných stavebních prací.

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tímto účelein zpracuje identifikace rizik
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a
technologických postupů prováděných zhotovitelein i všemi podzhotoviteli, v souladu s
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

12. Zhotovitel se zavazuje v ráinci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného
provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpisem zliotovitele;

- právními předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty;
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- příslušná prohlášení o shodě;

- stavební deník - originál lx;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpeČí Škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkein
všech součástí díla včetně zařízení, inateriálů a vybavení, které jsou nebo se mají stát
nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcein přechází na
objednatele okainžikem jejich zabudování do díla/stavby, prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předinětu na staveništi a odpovídá
za škody způsobené zaměstnancůin zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech až do doby předání
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným
osobám škoda na inajetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou
odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnýini právními předpisy, když povinnost
k náhradě škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které rnají
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se
této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předrnětu díla nese od předání staveniště do protokolárního předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

7.

Článek VI.
Práva z vadného plnění

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro srnluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.
občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo
ani jeho součásti nemají právní vady ve sinyslu § 1920 občanského zákoníku, a že
plněnírn dle této srnlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani
do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy jako
profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutíni k oprávněnýin zájmům objednatele,
v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi
příslušnýini právními a technickými normami.

3. Zhotovitel je povinen vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost
odstranit, at' již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží,
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použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Tennín pro odstranění vad a
nedodělků díla a pro jeho následné předání objednateli je 10 kalendářních dní ode dne,
kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů nedohodly jinak.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy,
může objednatel zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli sinluvní pokutu v tointo případě nezaniká.
Smluvní pokutu je v tomto případě objednatel oprávněn požadovat za období od
uplynutí lhůty stanovené v předchozírn odstavci do okamžiku uzavření smlouvy s třetí
osobou za účelem odstranění vad díla a nedodělků. Pro případ prodlení zhotovitele
s odstraněním vad záručních se toto ustanovení použije přiměřeně.

5. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek VII.
Záruka za jakost

1. Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této sinlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo
provedeno v souladu s touto srnlouvou včetně jejích příloh a veškerýini právními a
technickými normami vztahujícíini se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jílň
provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají na:
- stavební práce 60 měsíců
- na koncová zařízení minimálně 24 měsíců
od data předání objednateli.

3. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla písemně reklamovat u zhotovitele
bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruky,
přičeinž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas
uplatněnou.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění
vady.

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel, ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Při
prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charakteru vady, nedohodnou-li se sinluvní strany jinak.

7. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacíin protokolem o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřenýin pracovníkem.

Článek VIII.
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
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2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva inůže být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů. Výpovědní doba Činí 1 kalendářní iněsíc a začíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v něinž byla výpověd' doručena
zhotoviteli.

3. Sinluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu
podstatným způsobem.

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této sinlouvy, se považuje zejména
a) nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10 dnů od převzetí staveniště bez
objektivních důvodů nebo je-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo řádně a
včas; před odstoupením objednatel písenině vyrozumí zhotovitele o tomto svérn záměru
a zároveň mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel
nečinný, je oprávněn objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit.
b) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; před
odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svérn záměru a zároveň
mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči inajetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že inajetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

7. Odstoupeníin od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okamžikein účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznárnení smluvní strany o
odstoupení od této sinlouvy.

8. Objednatel inůže od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou
zrušuje od počátku a sinluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
odstoupení od této smlouvy.

9. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, Že zhotovitel
podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru
přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území
Ukrajiny.
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10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení píseinného
projevu vůle odstoupit od této srnlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednání, která inají
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.

Článek IX.

Sankce

1. V případě nedodržení termínu předání díla podle čl. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů ve lhůtě stanovené v čl. IV.
odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
500,- KČ denně za každý, byt' i započatý den prodlení; v případě, že bude objednatel
nucen odstoupit od sinlouvy, bude-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo
řádně a včas, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ.

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněníin vad a nedodělků a záruční
opravy dle čl. VI. a VII. zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za
každý případ a za každý kalendářní den prodlení.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

6. Zaplacenírn sinluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu Škody nebo odškodnění v plnéin rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

7. Zhotovitel je povinen v případě závažného a opakovaného porušení bezpečnostních
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(bude-li určen)nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý zjištěný případ

X.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
ziněnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této sinlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen ve srnyslu ustanovení § 2 písin. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

5. Zhotovitel bez jal'ýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve sinlouvě včetně ceny díla.

6. Zhotovitel je povinen vést své účetnictví tak, aby byl schopen předložit případné
kontrole výdaje související s realizací projektu.

Článek XI.
Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.

3. Pokud to bude v ráinci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkám, prokopávkáin, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení
provizorního dopravního značení apod, podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu vč. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke
komunikací apod.

povolení
a údržbu

a uvedení
nedošlo k
znečištění

4. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předem
ke kontrole prací, jež budou dalším postupein při zhotovování díla zala'yty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou inu
tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad
odla'ýt práce, které byly zala'yty nebo které se staly nepřístupné.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovníini pomůckaini. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen
respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření inimo vyhrazená
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů inající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tíin, že
práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelein sjednání poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které rná objednatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

6. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soula'oiné
koinunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu.
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7. Objednatel je oprávněn:
- nařídit v rárnci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat

v místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním
dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokuinenty;

- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkůrn zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné Škody;

- kontrolovat zala'ývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a terinínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;

- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své fůnkce přístup na všechna
pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky
díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy dokumentaci pro provedení
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba inající
dostatečně profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal
v ní žádné chyby, vady, opomenutí či nesoulad mezi DPS - technickou zprávou a
položkovýin rozpočtem stavby, a dále prohlašuje, že na základě dokumentace pro
provedení stavby je možné provést dílo bez jalcýchkoli jejích úprav a takto provedené
dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provedení stavby a veškerým právníin
předpisům a technickým normám platným a účinnýni v České republice a bude jako
celek funkční.

9. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li
potřeba.

10. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a iněření.
Pozvánka k účasti na zkouškách a měření inusí být doručena objednateli nejinéně pět
pracovních dní před datern konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude
objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovéin případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření.

11. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tíinto účelein zpracuje identifikace rizik
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a
technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Článek XII.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Toto ustanovení je dle
dohody zadavatele a uchazeče součástí této sinlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím
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pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které
pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k toinu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se iná za to, že s obsahern zápisu souhlasí
(nemá k němu připoinínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník inusí obsahovat zejména:
základní list s uvedeníin názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně zrněn.

4. Denní záznarny o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předinětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, šla'tány a z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálníin textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucíin
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcern.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněníin
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých materiálů a technologií;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokurnentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;

d) stanovení terinínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku,
f) výzva k převzetí hotového díla.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do dne
dokončení stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní
prohlídce stavby. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo inéněprací v tointo deníku inusí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
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Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1'
j

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběrna sinluvními stranami.
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
sinluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru srnluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících.

Kontaktní osoby srnluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jaldcoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednávání ziněn nebo rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva může být změněna pouze píseninou dohodou smluvních stran, forrnou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.

Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

Srnluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny sinírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a elektronicky podepsaná
objednatelem a zhotovitelem.

Každá ze srnluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí znáiny veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Za objednatele, 2 1 "ôk 2023 Za zhotovitele: 1 9 -04" 2023
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