



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

„Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova“

Číslo smlouvy: **298/17/S/OŠK**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Ing. Stanislav Orság, starosta

vedoucí oddělení investic a místních komunikací, odbor
investic a veřejných zakázek

Tel.:

E-mail:

vedoucí odboru školství a kultury

Tel.:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních i technických: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Tel. :

E-mail:

Pavlacký s.r.o.

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

634 72 902

CZ63472902

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.1. Předmětem díla je obnova povrchu stávajícího víceúčelového sportovního hřiště v areálu Základní školy Svatoplukova ve Šternberku. Narušený stávající povrch bude zcela odstraněn, podklad bude dle potřeby lokálně přebroušen a vyspraven. Celý podklad bude napenetrován. Na takto upravený podklad bude proveden nový povrch hřiště – strojně pokládáný vodopropustný dvouvrstvý povrch se spodní vrstvou z SBR pryžového granulátu a PU pojiva v tl. 10 mm a horní vrstvou z EPDM granulátu a PU pojiva v tl. 8 mm. Další požadavky – barevnost povrchu, požadavky na značení sportů, podrobnější popis úprav – jsou zřejmě z předložené zjednodušené dokumentace a výkazu výměr.

Název stavby: „Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova“

Místo stavby: 1473/2, k.ú. Šternberk

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín předání a převzetí staveniště: 06/2017
- 3.2. Termín zahájení prací: 26.06.2017
- 3.3. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí: 17.07.2017

4. CENA DÍLA

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	1 197 194 Kč
4.1.2. Výše DPH	251 411 Kč
4.1.3. Cena díla vč. DPH celkem	1 448 605 Kč

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 7.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 7.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 7.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel, Město Šternberk.

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby
č. 2 - Položkový rozpočet (je součástí nabídky)

Doložka platnosti právního jednání města dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 24.04. 2017 usnesením č. 1790/51

Ve Šternberku 15.05.2017

V Luhačovicích dne 15.05.2017

Za objednatele: Ing. Stanislav Orság
starosta

Za zhotovitele: Ing. Hynek Pavlacky
jednatel