
Smlouva o dí lo  
( s t a v e b n í  p r á c e )  

č .  2 - 7 1 / 2 0 2 3 - 1 4 7 0  

I. Smluvní strany 

Vojenská nemocnice Olomouc 

Sídlo:    Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 

IČO:   60800691 

DIČ:   CZ60800691 

Zastoupena:  ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 

   MUDr. Martin Svoboda 

Bankovní spojení: 159837881/0710 

Číslo účtu:  Česká národní banka 

Kontaktní zaměstnanec: Ing. Marek Kovář 

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123 

e-mailová adresa: kovarm@vnol.cz 

datová schránka: mdasj3u 

Adresa pro doručování korespondence: 
                             Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 
 

(dále jen „objednatel“) 

a 

POZEMSTAV Prostějov, a.s. 
 
Sídlo:        Pod Kosířem 329/73,796 01 Prostějov 

IČO:   255 273 80 

DIČ:   CZ 255 273 80 

Zastoupená:  Milan Grmela, předseda správní rady 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  288441701/0100 

Kontaktní osoba: Aleš Musil, výrobní ředitel 

č. tel.: +420 582 305 276 č. mobil. tel.: +420 777 694 373 

e-mailová adresa: pozemstav@pozemstav.com 

datová schránka: 535friq 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

00999
Zvýraznění

00999
Zvýraznění



podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“), uzavírají na realizaci díla zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

 

 

II. Účel smlouvy 
 

2.1 Účelem této smlouvy jsou stavební práce potřebné k provedení akce: „VN Olomouc-

rekonstrukce posledního chirurgického sálu včetně zázemí“ v areálu Vojenské nemocnice Olomouc, 

resp. objednatele na adrese: Pasteurova 66/13 Olomouc 779 00, k. ú. Klášterní Hradisko, parc.č. st. 73 

(stavba) a parc. č. 115 (staveniště), obec Olomouc, blíže specifikované dále v této smlouvě. 

 

III. Předmět smlouvy 

 

3.1 Předmětem smlouvy je provedení kompletní rekonstrukce posledního chirurgického sálu 

včetně navazujícího operačního sálu a přilehlých prostor pro přípravu pacienta k operaci. Rekonstrukce 

operačních sálů a zázemí bude provedena kompletně se všemi instalacemi potřebnými pro bezpečný 

provoz oddělení. 

Dále bude součástí rekonstrukce obnova nášlapných povrchů, oprava střešního pláště nad starou 

části budovy spočívající ve výměně krytiny a laťovaní.  

Výměna původních dřevěných výplní otvorů za nové, výměna osvětlení a doteplení půdních prostor. 

Akce bude provedena na adrese: Vojenská nemocnice Olomouc, Pasteurova 66/13, 779 00 Olomouc,  

 

Na celý záměr úpravy je zpracována projektová dokumentace pod názvem VN Olomouc-Rekonstrukce 
operačních sálů a přilehlých prostor. Projektová dokumentace, kterou zpracovala projekční kancelář 
SPZ DESIGN, s.r.o., IČ 278 31 132 se sídlem v Olomouci- Holice, Moravská 359/13, PSČ 779 00, 
projektantem Ing. Romanem Zubatým, ČKAIT 1201317, obsahuje rovněž „Soupis položek stavebních 
prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr“ vyhotovený v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění vyhl.č. 405/2017 Sb. 
Koncept řešení: Stavební práce navržené projektem se týkají modernizace starších operačních sálů 

nacházejících se ve 2NP formou výměny vestavby čistých prostor za novou moderní vestavbu 

vyhovující novým standardům poskytované péče a s tím spojené nové rozvody technologií 

(silnoproudé vedení, slaboproudé vedení, úprava VZT strojovny výměnou technologie, medicinální 

plyny). Dále údržbové práce na přilehlých prostorech vedoucí k postupnému snižování energetické 

náročnosti objektu nebo k bezpečnému nezávadnému užívání objektu - výměna dožitých dřevěných 

výplní oken za tepelně izolační plastové; doteplení šikmin půdních prostor na staré budově; výměna 

starého typu osvětlení za nový typ LED; výměna střešního plechového pláště nad starou části objektu 

za plechovou krytinu, dílčí opravy nášlapných povrchů, výměna dřevěných nárazových madel na 

chodbách za nová, nová zemnící soustava objektu. 

Objednatel upozorňuje na skutečnost, že všechny práce  budou prováděny za plného provozu 
objednatele jako poskytovatel zdravotních služeb - nemocnice ve snaze o minimální omezení chodu 
jednotlivých oddělení. Před samotným zahájením prací zhotovitel předloží harmonogram postupu 
prací vypracovaný v koordinaci s objednatelem.  
Předmět smlouvy dále tvoří:  

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení díla včetně zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných norem 
vztahujících se k realizované VZ včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré 



náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému 
provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel; 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými předpisy; 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

 provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti díla před jeho protokolárním předáním 
objednateli; 

 vedení evidence odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla a jejich odvoz a uložení na 
skládku, včetně úhrady poplatku za uskladnění, a to vše v souladu s ustanoveními zákona 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů; 

 provádění průběžného každodenního úklidu přístupových cest k místu plnění díla a provedení 
celkového úklidu místa plnění a přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím 
díla; 

 finální úklid místa plnění a finální úklid přístupových cest k místu plnění; 

 odstranění poškození povrchů v místě přístupových cest způsobených realizací díla; 

 pořizování fotodokumentace o průběhu realizace díla a její předání objednateli při předání a 
převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD-ROM;  

 pořízení dokumentace skutečného provedení díla vč. dodání veškeré dokumentace 
provedených prací a dodávek a dokumentace nezbytné k řádné údržbě předmětu dodávky, a 
to ve třech listinných vyhotoveních vč. jednoho vyhotovení na CD-ROM; 

 zpracování dokumentace skutečného provedení díla.  
 

(dále společně jen jako „dílo“) 

   Stavební povolení stavby včetně všech vyjádření Státního odborného technického dozoru a 

ostatních orgánů státní správy budou předány objednatelem současně s předáním staveniště 

zhotoviteli díla. 

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny související práce. Především se jedná 

o provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, vyplývají z projektové dokumentace 

a jsou nutné ke zdárnému provedení díla v plném rozsahu. 

 Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. Zhotovitel prohlašuje, že 
cena díla zahrnuje i veškeré další náklady nezbytné k provedení díla vč. nákladů na dopravu. 
Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1. Výkaz výměr 

 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se 

za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 

smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 

objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky 

a jiné jejich nedostatky; 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy; 

c)  neshledal ke dni podpisu smlouvy oběma smluvními stranami žádné nedostatky či rozpory 

v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané 

projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení 

předmětu této smlouvy; 



d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, provedení 

díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné 

kvality či parametry díla; 

e)  má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení, resp. dokončení a předání 

díla. 

f)  budou-li v průběhu provádění předmětu díla zjištěny nové skutečnosti, se kterými zhotovitel 

nebyl seznámen, a které nemohl ani s využitím své odbornosti předpokládat,  budou řešeny 

v průběhu provádění díla v rámci autorského dozoru. Zhotovitel je povinen objednatele na tyto 

skutečnosti upozornit zápisem ve stavebním deníku. Dojde–li při realizaci díla ke změnám, 

doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel 

povinen předat zhotoviteli soupis změn. 

 

3.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli, před vlastním zahájením stavebních prací,  

resp. provádění díla, nejpozději do 30 kalendářních dnů po převzetí staveniště, písemný 

harmonogram prací s rozdělením činností po týdnech,  uvedeným datem prováděných prací 

v souladu s položkami výkazu výměr v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen 

„projektová dokumentace“), včetně jejich ocenění, tak, aby byly dodrženy technické a 

technologické postupy pro řádné provedení díla vč. finančního krytí/zajištění jednotlivých etap díla 

s tím, že objednatel je oprávněn schválit předloženým harmonogram prací včetně případného 

jeho upřesnění a úprav po předchozím vzájemném projednání se zhotovitelem. 

Harmonogram prací bude obsahovat základní termínové požadavky, které stanovil objednatel a 
požaduje jejich dodržení: 
Celkový termín provedení díla do 31.10.2023 
Úplná odstávka operačních sálů je možná max 14 dnů: V tomto období se předpokládá realizace 
prací na přepojení části operačních sálů na stávající napojovací místa sítí. 18.9.2023-29.9.2023  
Částečné omezení provozu operačních sálů 3 měsíce: od 1.7.2023-do 30.9.2023. 
Přípravné práce, které bude nutné realizovat v průběhu akce a při níž bude docházet ke kolizi 
s provozem objednatele jako poskytovatele zdravotních služeb - nemocnice (operačních sálů) je 
nutné předem dohodnout s určeným zástupcem objednatele.  

 

3.4  Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně (bez vad a nedodělků) a včas a dokončené je předat 

objednateli. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a 

zaplatit za ně smluvními stranami sjednanou cenu. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že současně s předáním díla předá objednateli fotodokumentaci 

jednotlivých částí díla.  

 

IV. Cena za dílo 

 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši: 

50 801 640,25 Kč včetně DPH 

 

(slovy:padesátmilionůosmsetjednatisícšestsetčtyřicetkorundvacetpěthaléřů) 

4.2 Celková cena díla bez DPH činí 41 984 826,65 Kč, sazba DPH 21 % činí 8 816 813,60 Kč. (DPH je 

stanovováno ve výši podle platné právní úpravy). 

4.3 Jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 1  

V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. 
 



4.4   Dojde-li při realizaci díla ke změnám rozsahu plnění, budou při oceňování těchto prací použito cen 
z položkového rozpočtu stejných jako u základního díla. Popř. cen z aktuálního ceníku ÚRS. O těchto 
změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě. 
 

 

V. Čas a místo plnění 

 

5.1 Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 

5.2 Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání staveniště. 

5.3 Termín pro dokončení, předání a převzetí díla: do 31.10.2023  
5.4 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a předat vyklizené staveniště nejpozději do 7 

pracovních dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
resp. od odstranění všech vad.   

5.5 Místo provádění díla je v areálu Vojenské nemocnice Olomouc, ulice Pasteurova 66/13, 779 00 
Olomouc, parc.č. 115, parc.č. 73, k.ú. Klášterní Hradisko.  

 

 

VI. Podmínky provádění díla, bankovní záruka 

 

6.1 Zaměstnancem oprávněným jednat ve věcech technických za objednatele stavby (dále jen 

„zástupce technického dozoru“) je pověřen: Ing. Marek Kovář – správce VN Olomouc. 

6.2 Funkci autorského dozoru ) vykonává za objednatele stavby odpovědný zástupce společnosti SPZ 

DESIGN, s.r.o., IČO:27831132, Ing. Petr Zavadil 

6.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo podle odst. 3.1 smlouvy na své náklady a 

svou odpovědnost s odbornou péčí jeho řádným dokončením a předáním díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené 

platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Zhotovitel je povinen dodat veškeré 

komponenty a zařízení  nová a nepoužitá, vyrobená ne dříve než v roce 2022.  

6.4 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy podle ustanovení odst. 3.2 smlouvy seznámil 

s rozsahem a povahou díla, veškerými technickými, kvalitativními a ostatními nezbytnými 

podmínkami k provedení díla (včetně všech rozhodnutí a vyjádření správních orgánů). Shledá-li 

v průběhu plnění díla jakékoli nejasnosti, vady, nesrovnalosti nebo nedostatky, které 

s vynaložením odborné péče nemohl zjistit již před podpisem této smlouvy nebo skryté překážky, 

týkající se místa plnění znemožňující dílo provést dohodnutým způsobem ve smyslu ustanovení 

§ 2627 OZ, oznámí písemně tuto skutečnost neprodleně technickému dozoru objednatele.  

6.5 Zhotovitel vybuduje v rámci zařízení staveniště oplocení oddělující staveniště od zbylého areálu 

VN Olomouc, resp. objednatele.  

6.6 Pokud zhotovitel při pracích zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 

stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 

oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel rozhodne o dalším 

postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

6.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a zástupci technického dozoru a funkci 

koordinátora provozní prostory a zařízení, napojené na zdroje elektřiny, topení a vody nezbytné 

pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 



6.8 Režim staveniště se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6.9 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Stavební deník musí být na staveništi přístupný všem 

oprávněným zaměstnancům nebo orgánům veřejné moci po celou provozní dobu. Všechny listy 

stavebního deníku musejí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním 

deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli 

v den, kdy bude objednateli předáno staveniště podle odst. 5.4 smlouvy. Do stavebního deníku 

bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho předání a převzetí). 

6.10 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ. Objednatel i 

zhotovitel jsou dále ve smyslu ustanovení § 2626 OZ oprávněni zápisem do stavebního deníku 

nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Vedením kontrolního dne je pověřen 

zhotovitel. Z každého kontrolního dne pořídí zápis, který bude obsahovat zejména den a místo 

konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. 

Kontrolní dny budou probíhat minimálně dvakrát za měsíc, v případě potřeby častěji. O 

skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

6.11 Zhotovitel před zahájením stavebních prací vytyčí stávající podzemní inženýrské sítě podle 

podkladů vojenského útvaru a ostatních účastníků stavebního řízení, jak je popsáno ve 

stavebním povolení. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení 

veškerých podzemních sítí v důsledku své stavební činnosti. 

6.12 Zhotovitel zabezpečí revize elektrických zařízení, zaškolení obsluhy jednotlivých použitých 

zařízení a funkční zkoušky. Cena zaškolení obsluhy na jednotlivá zařízení je součástí ceny Díla a 

bude provedeno bezplatně.  

6.13  Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 

zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku a 

písemnou výzvou (e-mailem, a to nejméně 3 pracovní dny předem) zaslat na emailovou adresu 

a vyzvat zástupce technického dozoru objednatele ke kontrole zakrývaných prací ve smyslu § 

2626 OZ. Kontrolu je nutno vykonat v termínu, který stanovil zhotovitel, aby nedošlo k porušení 

časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na 

jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady zhotovitele. Specifikace zakrývaných prací 

bude zapsána do  stavebního deníku ihned po jeho založení. 

6.14 Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů, kteří mají 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen předložit.. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v případě provádění byť jen 

části díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitele, je zhotovitel odpovědný i za případně 

vzniklou majetkovou újmu (škodu) anebo nemajetkovou újmu objednatele či třetí osoby 

v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností daného poddodavatele, jako by ji 

způsobil sám, a zhotovitel je tak povinen takto vzniklou majetkovou či nemajetkovou újmu 

objednateli či třetí osobě v plném rozsahu nahradit. 

 

6.15 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

6.16 Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 

které zvolil. Zhotovitel je povinen zajistit koordinátorovi potřebnou součinnost podle § 16 zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel stavby bude vykonávat 



na pokyny koordinátora na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s ustanoveními uvedeného zákona a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s 

ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu 

inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě učiněna 

nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli 

udělena penalizace, bude tato penalizace brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 

zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta, resp. vzniklou 

majetkovou újmu (škodu) v plném rozsahu objednateli nahradí. 

6.17 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na své 

náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění 

nutné, budou učiněny příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou  

6.18 Zhotovitel je povinen použít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškození pozemních 

komunikací ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.  

6.19 Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství, 

způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle. 

6.20 Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny 

harmonogramu musejí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele 

na kontrolních dnech. Změnou harmonogramu nesmí být dotčen termín dokončení, předání a 

převzetí díla podle odst. 5.3 smlouvy. 

6.21 Použitou elektrickou energii, vodu, plyn, teplo, popřípadě veškeré náklady na zimní opatření 

pro potřeby stavby zhotovitel hradí a zajišťuje na vlastní náklady. 

6.22 Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 

povětrnostními vlivy, jako je zatečení a podobně. Všechna opatření s tímto související jsou 

zahrnuta v ceně díla v souladu s odst. 4.3 smlouvy.  

6.23 Zaměstnanec oprávněný jednat ve věcech technických za objednatele je oprávněn činit tyto 

úkony: 

a) zajistit předání staveniště zhotoviteli; 

b) převzít staveniště od zhotovitele; 

c) kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ; 

d) kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty; 

e) kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi; 

f) odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek; 

g) svolávat kontrolní dny a účastnit se jich; 

h) účastnit se jednání orgánů státní správy a ostatních institucí vyvolaných zhotovitelem, který 

je povinen oznámit zaměstnanci oprávněnému jednat za objednatele ve věcech technických 

termín jednání minimálně 3 pracovní dny předem; 

i) účastnit se přejímacího řízení stavby.  

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je zaměstnanec oprávněný jednat 

ve věcech technických za objednatele nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze 

na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat, resp. 

zastupovat ve věcech smluvních. 

6.24 Zhotovitel je povinen zajistit fotodokumentaci během realizace celého díla a při přejímacím 

řízení ji předat na datovém nosiči objednateli. 

6.25 Zhotovitel se bude zúčastňovat všech kontrolních prohlídek, které stanovil objednatel.  



6.26 Zhotovitel je povinen doložit před zahájením stavebních prací pojistnou smlouvu sjednanou pro 

případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu 

způsobenou třetí osobě v minimální výši 100 mil. Kč a tuto po celou dobu trvání účinnosti této 

smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti. 

Pojistná smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či 

protiprávního provádění díla ze strany zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v 

případě škodné události neposkytnou pojistné plnění objednateli či osobě, v jejíž prospěch bylo 

vinkulováno). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel doloží 

spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného.  

Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli anebo nebude 

udržovat pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti po dobu účinnosti této smlouvy, resp. 

zhotovitel poruší některou z těchto povinností ve smyslu čl. VI. odst. 6.26 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za 

každý případ takovéhoto porušení a za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané 

povinnosti až do jejího splnění se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu 

zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném 

rozsahu, kdy tímto smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli delší jak 21 dnů se považuje za 

podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

6.27  Zhotovitel je povinen doložit před zahájením stavebních prací pojistnou smlouvu obsahující 

stavebně montážní pojištění /All risk/ ve výši hodnoty stavby včetně DPH po celou dobu výstavby 

a tuto po celou dobu trvání účinnosti této smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti. 

Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii.  

Zhotovitel doloží spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o 

úhradě pojistného. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese 

výlučně zhotovitel.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli anebo nebude 

udržovat pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti po dobu účinnosti této smlouvy, resp. 

zhotovitel poruší některou z těchto povinností ve smyslu čl. VI. odst. 6.27 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za 

každý případ takovéhoto porušení a za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané 

povinnosti až do jejího splnění se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu 

zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném 

rozsahu, kdy tímto smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli delší jak 21 

dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení 

od této smlouvy. 

6.28  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve      znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na 

území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat práce 

legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu se zásadou sociálně 

odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ se Zhotovitel výslovně zavazuje, že při realizaci 

této smlouvy bude dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s 

předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 



předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy, bezpečnost práce apod. 

6.29 V souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je 
zhotovitel povinen po   celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, 
především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 
přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 
půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými 
právními předpisy. 
 

6.30 Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že je povinen:  
 

a) sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušné bankovní listiny odpovídaly 
svým obsahem ujednáním tohoto článku smlouvy;  
 

b) po dobu ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami do konečného předání a 
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, udržovat bankovní záruku za splnění 
povinností zhotovitele dle této smlouvy ve výši 2,0% celkové ceny díla bez DPH 
 

c) předat objednateli záruční listinu dle tohoto čl. VI. této smlouvy zajišťující řádné plnění 
povinností zhotovitele dle této smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami s tím, že v případě, kdy zhotovitel nepředá záruční listinu odpovídající bankovní 
záruce dle tohoto ujednání objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami nebo předá objednateli záruční listinu bankovní záruky odporující 
ujednání této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy;  
 

d) do 14 kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky objednateli doručit novou 
bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná 
bankovní záruka, kdy nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je tak oprávněn odstoupit od této 
smlouvy.  

6.31 Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:  
 

a)  bankovní záruka musí umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, tj. zejména bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 nebo § 2035 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tedy bez nutnosti výzvy věřitele dané 
dlužníkovi k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele 
sjednané touto smlouvou a za účelem uspokojeních jakýchkoliv pohledávek objednatele za 
zhotovitelem vzniklých nebo souvisejících s touto smlouvou;  

b) objednatel vrátí zhotoviteli příslušnou záruční listinu do 14 kalendářních dnů po skončení 
platnosti bankovní záruky.  

 

 

VII. Podmínky předání díla  

 



7.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení díla a následně k převzetí díla 

Ing. Marka Kováře (dále jen „přejímající“). V případě změny osoby přejímajícího bude o této 

skutečnosti zhotovitel informován písemnou formou. 

7.2 O předání věci k provedení díla bude sepsán protokol.  

7.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla 

a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 

přejímajícímu v místě plnění díla. 

7.4 Nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem předání díla zhotovitel oznámí objednateli (dopisem 

nebo e-mailem) a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno 

k předání. Objednatel nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení sdělí 

zhotoviteli (dopisem, e-mailem) datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení. Zhotovitel 

7 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání stavby předloží technickému dozoru 

v jednom vyhotovení doklady požadované v odst. 7.4 smlouvy. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení 

ve 3 vyhotoveních, pokud není ujednáno jinak: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 4 vyhotoveních v listinné 
podobě a 3krát v digitální podobě na datových nosičích, textová část ve formátu *.doc, 
kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg  a *.pdf; kompatibilní se softwarem 
Autocad a *.dgn; 

b) doklad o všech předepsaných zkouškách a závazná stanoviska všech dotčených orgánů vydaná 
Ministerstvem obrany- sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru. 

c) všechny potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
na použité výrobky a zařízení; 

d) revizní zprávy prosté vad od osob s odbornou způsobilostí (platným oprávněním, osvědčením 
vydaným Ministerstvem obrany; 

e) časově neomezené licence a instalační média na veškerý instalovaný software (3krát v listinné 
podobě); 

f) doklad o montáži bezpečnostních zařízení, požárních uzávěr, požárních klapek a ucpávek; 
g) fotodokumentaci pořízenou při provádění díla;    
h) soupis veškerých strojů a zařízení s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, hmotnosti, roku 

výroby, ceny jednotlivých zařízení, identifikace výrobce (název, adresa a IČO), které jsou 
součástí předání stavby, původní technickou dokumentaci jednotlivých strojů a technologických 
zařízení (záruční listy, atesty, návody k použití v českém jazyce, pasporty apod.), dokumentaci 
pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu dodaných jednotlivých strojů a zařízení, doklady 
o zaškolení obsluhy; 

i) stavební deníky (jednou originál, jednou kopie); 
j) soupis položek předepsaných smlouvou ke katalogizaci (vytištěný textový soubor – SPUK nebo 

vytvořený přehled, soupis, seznam položek); 
k) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou 

skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů  

l) schválený provozní řád; 
m) doklady o tlakové zkoušce vodovodního potrubí a zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí; 
n) popřípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku 

v minimálním předstihu 14 kalendářních dnů. 
Pokud dokumentace a doklady podle odst. 7.4 smlouvy nebudou předloženy, dílo nebude 

smluvními stranami považováno za řádně provedené.  

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 

zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 



přejímce díla (každého dílčího plnění díla). V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla 

nepřevezme. 

7.6 Přejímající převezme po fyzické kontrole dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků s doložkou 

bez výhrad. 

Objednatel dílo převezme s doložkou s výhradami, má-li provedené dílo vady, které nebrání 

užívání. O tom bude sepsán zápis o předání a převzetí. Nedílnou součástí zápisu bude soupis 

ohlášených vad zjištěných při prohlídce a termín jejich odstranění. Ode dne  odstranění všech vad 

a nedodělků potvrzených technickým dozorem objednatele a zhotovitele poběží záruční doba. 

 

 

VIII. Platební a fakturační podmínky 

 

8.1  Zálohové platby nebudou poskytovány 

8.2 Fakturace bude prováděna měsíčně. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol se 

soupisem provedených prací a dodávek. Tento předloží zhotovitel objednateli vždy do 3 

pracovních dnů ode dne uplynutí příslušného měsíce (fakturačního období). Objednatel je 

povinen odsouhlasit soupis provedených prací do 5 pracovních dnů. 

Po jejich odsouhlasení pověřeným zástupcem objednatele (technickým dozorem objednatele) 

vystaví fakturu, jejíž součástí bude oběma stranami potvrzený soupis prací a dodávek, bez něho je 

faktura neplatná. Faktura bude vystavena ve 3 vyhotoveních. 

8.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. U stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zhotovitel na vystavené faktuře uvede sdělení, že  výši DPH je povinen doplnit a přiznat 

objednatel. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a, značení faktury a její číslo 

b) číslo a datum uzavření smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 

c, název a sídlo smluvních stran, obchodní název, IČ, DIČ, údaj o zápise ve veřejném rejstříku; 

d, název stavby a předmět zakázky 

e, den odeslání faktury a datum její splatnosti 

f, označení banky a číslo účtu, na který má být uhrazena 

g, soupis provedených prací a dodávek 

h, celkovou fakturovanou částku 

8.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, 

Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 

8.5 Splatnost faktury je 60 dnů od DUZP a odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.   

8.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

8.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 

nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. 

Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 

zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba 

splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou 

fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli. 

8.8  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění 
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 
tohoto zákona. Taková úhrada se považuje za splnění závazku objednatele v relevantní části. 



8.9 V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“) je Zhotovitel povinen 
zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele 
za konkrétní plnění 

 

IX. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 

9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění předmětu 

díla objednatel. 

9.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem předání věci a současně podpisem protokolu o předání věci bez vad a nedodělků 

smluvními stranami. 

9.3 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání bez vad a nedodělků  přejímajícímu 

odpovídá zhotovitel. 

9.4 Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho provádění. 

 

 

X. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 

10.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců, která 

počíná běžet ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. 

10.2  Pokud na některé části díla (např. drobné elektrospotřebiče, zářivky) je výrobcem poskytována 

kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen 

objednateli tyto části díla ( záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční 

dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

10.3 Reklamace po dobu záruky se uplatňují písemně nebo elektronicky na uvedenou emailovou 

adresu zhotovitelem. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady 

záruční. V případě, kdy zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel 

prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel 

neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s 

odstraňováním vady vznikly. 

10.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do pěti /5/ 

kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do deseti 

/10/ kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že se jedná o 

vadu havarijní, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného 

oznámení objednatelem.   

10.6 Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní 

v dohodnuté době, má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na 

takto odstraněnou vadu třetí osobou má objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit 

10.7 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 

 

 



XI. Ostatní smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

11.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení  zhotovitele s provedením díla v termínu 

uvedeném v čl. V. odst. 5.3 této smlouvy (porušení povinnosti), smluvní pokutu ve výši 30 000,- 

Kč za každý byť jen započatý den prodlení, a to až do úplného splnění povinnosti se splatností 7 

dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele 

na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.   

11.2 Pro případ nedodržení termínu nástupu zhotovitele k odstranění vady (porušení povinnosti) , 

která se projevila v záruční době ve smyslu čl. X odst. 10.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč za každý případ takovéhoto 

porušení, za každý byť jen započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu až do úplného 

splnění povinnosti se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto 

není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy 

smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

11.3  V případě, že zhotovitel poruší byť jen jednu povinnost uvedenou v čl. VI odst. 6.28 anebo v čl. 

VI. 6.29 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 5.000,- Kč za každý případ takovéhoto porušení a za každý byť jen započatý den prodlení 

se splněním dané povinnosti až do jejího úplného splnění se splatností 7 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové 

újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění.  

 

11.4   Zhotovitel zaplatí objednateli v případě pozdního odstranění vady  nebo  nedodělku uvedeného 

v zápisu o předání a převzetí díla z důvodu porušení povinnosti zhotovitele ve smyslu čl. VII. odst. 

7.6. této smlouvy částku ve výši 5.000,- Kč za každý případ a každý byť jen započatý  den prodlení 

až do úplného splnění povinnosti se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu 

zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném 

rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění.  

11.5 Zhotovitel zaplatí objednateli  v případě, že zhotovitel poruší byť jen jednu z povinností uvedenou 

v čl.VI. odst. 6.3 této smlouvy, resp. povinnost provést dílo v kvalitě stanovené platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních 

orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. anebo povinnost dodat veškeré komponenty a zařízení  

nová a nepoužitá, vyrobená ne dříve než v roce 2022, smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 

zjištěný případ se splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není 

dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní 

strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

11.6 Zhotovitel zaplatí objednateli  v případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení 

staveniště ve smyslu čl. V. odst. 5.4. této smlouvy (porušení povinnosti) smluvní pokutu ve výši 5 

000,- Kč každý byť jen započatý den prodlení, a to až do doby úplného vyklizení staveniště se 

splatností 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo 

objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují 

ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

11.7   V případě porušení čl. XII. odst. 12.9 ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ takovéhoto porušení se splatností 7 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu 



majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tak vylučují ust. § 2050 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

11.8 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně 

vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

 

XII. Zvláštní ujednání 

 

12.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
12.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ. 
12.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 
12.4 Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo 

dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem 
podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné 
duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku 
činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní  
oprávnění/licenci bez omezení územního nebo množstevního k výkonu práva je užít 
rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, 
údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy 
upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle 
autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu 
bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve 
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je požadován pro 
výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí 
veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci využít. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

12.6 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk. 

12.7 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu 
státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů a že v rámci stavebních prací musí být brán zřetel i na historicko-kulturní 
složku objektu a musí být postupováno v souladu se zákonem o ochraně nemovitých kulturních 
památek, zákon č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a 
stanoviska dotčeného orgánu památkové ochrany. 
Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní 
příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a 
EU). 

12.8 Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že v souladu s vnitřními předpisy objednatele 
je povinností ostrahy objektu objednatele provádět při vjezdu vozidel nejen kontrolu 
oprávněnosti vstupu osob ve vjíždějících vozidlech, ale také kontrolu zavazadlového 
(nákladového) prostoru vozidla, zda není do objektu dovážen nebezpečný náklad. Obdobnou 
kontrolu je ostraha objektu povinna provádět i při výjezdu vozidla z objektu objednatele.  

12.9 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo 



elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ 
důvěrné.  

12.10 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě  
12.11 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být originál 
dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky. 

 

XIII. Zánik závazků 

 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro její podstatné 

porušení; 

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 

na výsledek zadávacího řízení  

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele zahájeno insolvenční řízení  

13.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy nad rámec případů uvedených 
v textu této smlouvy, je dále: 
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl.V. odst. 5.3 této smlouvy o více než 10 

dní; 

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 

c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní. 

 

 

XIV. Závěrečná ujednání 

 

14.1 Smlouva je vyhotovena ve4 výtiscích o 16 listech, z nichž každý má platnost originálu.  
Zhotovitel obdrží dva výtisky a dva výtisky jsou pro potřebu objednatele. 

14.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Pro účely 
této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. 

14.3 Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ujednání, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ujednání neplatné či neúčinné novým ujednáním platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného či neúčinného. Rozhodným právem 
pro tento závazkový vztah je právo české (právní řád České republiky). Pro případ soudního sporu 
tímto smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc soudů České republiky s místní příslušností 
dle obecného soudu objednatele. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 



14.5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy 
připojují pod ní své podpisy. 

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, kdy 
povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv 
nejpozději do 30 dnů od podpisu. 

14.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
 
 

Přílohy  –      rozpočet 

 
V Olomouci dne              V Prostějově  dne         

 

 

 

………………………………………… 

MUDr. Martin Svoboda 

ředitel 

 

 

  

 

 

……………………………………….. 

Milan Grmela  

předseda správní rady 
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