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Číslo smlouvy objednatele: 2017/00282

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a následujícími zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města

00239640
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
výstavby a územního plánování

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel:

PhDr, Ladislav Langr, starosta města

Ing. Jana Netiková, vedoucí odboru

Se sídlem:
Zastoupený: Ing. arch. Janem Bucharem
IČ: 16133854
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Jan Buchar
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Jan Buchar

dále je „zhotovitel"

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě

dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1 . Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na základě podkladů a pokynů zástupců

zadavatele, na základě schváleného upraveného zadání návrhu Změny č. 1 Územního
plánu Poděbrady a za podmínek uvedených v textu této smlouvy vypracovat Změnu

č. 1 Územního plánu Poděbrady.

1.2. Dílo bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , v souladu
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších

předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů.

1.3 . Dílo zahrnuje následující fáze zakázky „Zpracování Změny č. 1 Územního plánu
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Poděbrady" : 

• aktualizace dat ÚAP dle aktuálních podkladů, členění dle jevů příslušné vyhlášky 

v území řešeném změnou územního plánu 

• projednání návrhu změny územního plánu na společném jednání a veřejném 

projednání 

• aktualizace zastavěného území 

• zpracování čistopisu změny územního plánu 

• zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího právní stav po vydání jeho 

změny 

1.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

Článek li. Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel začne práce na zpracování díla specifikovaného v čl. I. bez zbytečných 
odkladů po podpisu smlouvy. 

2.2. Zhotovitel předá návrh změny územního plánu zpracovaný na základě schváleného 
zadání objednateli nejpozději do 6 týdnů od předání schváleného návrhu zadání 
Změny č. 1 ÚP Poděbrady Zastupitelstvem města Poděbrady. 

2.3. Zhotovitel předá čistopis změny územního plánu do 3 týdnů od posledního veřejného 
projednání. 

2.4. Zhotovitel předá čistopis územního plánu Poděbrady zahrnujícího právní stav po 
vydání jeho změny do 6 týdnů po nabytí účinnosti Změny č. 1 Územního plánu 
Poděbrady. 

2.5 . Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

Článek Ill. Termíny splnění a předání díla 

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo 
podle čl. I., v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. 

3.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

3.3. Dílo specifikované v čl. I. této smlouvy bude provedeno v následujících dílčích 

termínech: 

• zpracování návrhu změny územního plánu - termín do 6 týdnů od předání 
schváleného zadání Změny č. 1 ÚP Poděbrady objednatelem. 

• zpracování čistopisu změny územního plánu - termín do 3 týdnů od 
posledního veřejného projednání 

• zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího právní stav po vydání 
jeho změny - termín do 6 týdnů po dni účinnosti Změny č. 1 Územního 
plánu Poděbrady 

3.4. Provedené dílo nebo části díla bude předáno objednateli na základě písemného 
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protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 
stran (dále jen „protokol"). Termínem předání a převzetí provedeného a ukončeného 
díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o převzetí díla objednatelem od 
zhotovitele. O předán í a převzetí provedeného a ukončeného díla sepíší smluvní 
strany zápis. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem a objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít. 

3.6. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 
kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech plsemných 
dokladů souvisejlcích s řádným provedením díla. Jestliže se objednatel rozhodne 
nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla jsou 
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

3.7. Pozdější termíny plnění mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

Článek IV. Cena za dílo 

4.1. Cena za dílo dle bodů čl I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele 
dohodou smluvních stran v celkové výši 68 000,- Kč bez DPH v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše 
přípustná. 

4.2. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 14 280,­
Kč. Cena za dílo včetně DPH čin í 82 280,- Kč 

4.3. Za jednotlivé dílčí části je cena sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele 
dohodou smluvních stran a to ve výši: 

Popis části díla Cena části díla bez Cena části díla 
DPH včetně DPH 

projednání návrhu změny územního plánu 47 000,-Kč 56 870,-Kč 
na společném jednání a veřejném projednání 
(i opakovaném) včetně případných úprav návrhu 
územního plánu 

zpracování Uzemního plánu Poděbrady zahrnujícího 21 000,- Kč 25 410,-Kč 
právní stav po vydání jeho změny 

CELKEM 68 000,- Kč 82 280,- Kč 

4.4. Pokud zhotovitel provede práce nad rámec čl. I. bez předchozího uzavreni 
písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 
provedení těchto prací za dar objednateli. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po 
uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v 
uvedeném zákoně změněna. 

4.6. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah díla předpokládaný touto 
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smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že kalkulaci ceny vypracoval komplexně tak, že
obsahuje všechny související činnosti , které jsou nezbytné pro řádné provedení díla
ve smyslu podkladů uvedených v ustanovení čl. I této smlouvy, a které mohl
zhotovitel s přihlédnutím k odborné péči očekávat. V případě nepravdivosti tohoto
prohlášení nemá tato skutečnost vliv na dohodnutou cenu díla.

4.7. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou touto smlouvou. Cena za dílo je
považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti faktury budou
peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

5.2. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
5.3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných

ustanoven! zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů . Do 1O dnů po předání a převzetí provedeného a ukončeného díla
zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad se splatností 30 dní
(vyúčtování ceny za provedení díla) od doručení na adresu sídla objednatele
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.4. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít
zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené touto smlouvou, je
objednatel oprávněn vrátit tuto smlouvu zhotoviteli k přepracování. V tomto případě

počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením přepracované faktury zhotovitele
objednateli.

5.5 . Přílohou daňových dokladů budou vždy kopie předávacího protokolu potvrzeného
pověřenou osobou zadavatele s podrobným rozpisem provedených prací.

5.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za částečné plnění díla:

a) projednáni návrhu změny územního plánu na společném jednání a veřejném

projednání včetně případných úprav návrhu územního plánu (čistopis územního

plánu)
b) zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího právní stav po vydání jeho

změny

Článek VI. Oprávnění zástupci objednatele

6.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce PhDr. Ladislav
Langr, starosta města.

6.2. Osobou zadavatele pověřenou převzetím díla či jeho části a podpisem kopie
předávacího protokolu je vedoucí odboru výstavy a územního plánování Ing. Jana
Netíková.

6.3. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech

technických (dále jen „oprá objednat 44
) ady:

Ing. Marcela Novotná, , e-mail: Ing.
Lenka Tománková, tel. : , e-mail:

6.4. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat
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pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VII. Oprávnění zástupci zhotovitele

7.1. Oprávněnými i
Buchar, ,

.

zhotovit Ing. arch. Jan
e-mail: ve věcech

Jan Buchar, tel. : , e-mail:

Článek VIII. Povinnosti zhotovitele

8.1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své
nebezpečí v souladu s touto smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v
ustanovení čl. I. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje dokumentaci
v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v
rozsahu této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebnf zákon), ve znění

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovacf dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti , ve znění

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů .

8.3 . Zhotovitel je povinen řídit se při provádění pokyny objednatele a dohodami
oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran a případnými rozhodnutími a vyjádřeními

dotčených orgánů státní správy.

Článek IX. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

9.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu obecně

závaznými právnfmi předpisy.

9.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle čl. I. jinou osobu.
Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může

pověřit k provedení části díla podle čl. I. odstavec 1.3. jinou osobu. Při provádění díla
prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou
má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

9.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby zadávacf dokumentace a dalších
písemných podkladů a pokynů , které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl
jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené zadávací
dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů

objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v
nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků , neúplnosti
a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech
předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného
sdělení objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací
dokumentace, dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných
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objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje 
lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením díla. 

9.5. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.4„ odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací 
dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů 

daných mu objednatelem. 

9.6. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 9.4., neodpovídá za nemožnost 
dokončení díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, 
neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů 
předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na 
jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu 
nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, 
že neprovedl dílo v plném rozsahu. 

9. 7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě 
písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje údaje o vadách a nedodělcích díla, které je povinen odstranit zhotovitel, 
přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků 
zhotovitelem. 

Článek X. Záruka za jakost díla 

10.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 48 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a 
nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

10.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a 
dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu . 

10.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla 
do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

10.4. Zhotovitel odpovídá za to, že je dílo provedeno v souladu s podmínkami stanovenými 
touto smlouvou. 

10.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel 
reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 10.3„ je 
objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným 
zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené. 

10.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkaj í nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu. 

Článek XI. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem 
své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) upozorněn . Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 

spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončen í celého díla uvedeného v čl. I. této smlouvy 
a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném 
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rozsahu. 

11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí ZeJmena 
nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, vyhlášení konkurzu na zhotovitele 
nebo provádění díla v rozporu s touto smlouvou i přes písemné upozornění 
objednatele. 

11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 11 .2. této 
smlouvy. 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, 
co prohlášení povinné strany obdrží. 

11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušeni 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků , které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen 
uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Zhotovitel 
pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s 
dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, 

11.6. Tato smlouva pak zaniká okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od 
smlouvy z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních 

prostředků doručeno druhé smluvní straně , 

11.7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. 

Článek XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty, jejíž výše je 0,03 % z 
fakturované částky bez DPH za každý den prodlení se zhotovením díla. Řádný termín 
předání je stanoven v čl. li . 

12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 
10.3., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty, jejíž 
výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,- Kč bez DPH za 
každý jednotlivý nedodělek či vadu. 

12.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 12.1 . a 12.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat 
samostatně, a bez ohledu na její výši. 

12.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její 
úhradou, je zhotovitel oprávněný požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení 
ve výši 0,03 % z dlužné částky denně . 

12.5. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel 
pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu 5.4. této smlouvy, 
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12.6. V případě, že zhotovitel nesplní závazek uvedený v bodě 2.2. této smlouvy, uhradí 
objednateli veškerou škodu způsobenou tímto postupem. 

12.7. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinností, na něž se pokuty vztahují 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. 

13.2. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této 
smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou 
smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že 
z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která ·škodu způsobila tuto nahradit. 

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci 
obou smluvních stran. 

13.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

13.6. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě , včetně 
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit , a to jakýmkoliv 
způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za 
obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je 
regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů . 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že Město Poděbrady bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR 

13.8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č . 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) Objednatelem. Souhlas uděluje zhotovitel 
na dobu neurčitou a osobní údaje poskytuje dobrovolně . 

13.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy 
a zhotovitel 1 stejnopis. 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 



Číslo smlouvy objednatele: 2017/00282

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších

předpisů:

Rada města Poděbrady schválila uzavření této smlouvy dne 3. 5. 2017 usnesením
č. 399/2017.

Zhotovitel: Ing. arch. Jan Buchar

Ve Vestci dne 30. 5. 2017

Objednatel: Město Poděbrady

V Poděbradech dne .:!.( .~:. .~(JI-

Ing. arch. Jan Buchar

PhDr. Ladislav L ngr
tarosta


