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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

DOZ ..........  Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení
EOV ...........  Elektrický ohřev výměn
GVD ..........  Grafikon vlakové dopravy
HZS S Ž ......  Hasičská záchranná služba Správy železnic, státní organizace
IGP............  Inženýrskogeologický průzkum
JOP ...........  Jednotné obslužné pracoviště
PZZ ...........  Přejezdové zabezpečovací zařízení
TZZ ...........  Traťové zabezpečovací zařízení

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce ŽST Nový Bor" je:



a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 
stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 
a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 
vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.1.3 Cílem díla je zvýšení kvality odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení 
standardů evropských železnic. Současně se stavbou nahradí či uvedou do požadovaného 
normového stavu také některá další dožitá nebo funkčně již nevyhovující provozní 
zařízení a objekty. Hlavní přínos stavby je především výrazné zvýšení kultury pro pobyt 
cestující veřejnosti a snížení provozních nákladů.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011"), schválená pod 
čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 
a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 
potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011.

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Česká Lípa hl.n. - Jedlová.
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce ŽST Nový Bor", zpracovatel Valbek, spol. s.r.o., 03/2022

2.1.2 Geodetické a mapové podklady do hranic dráhy v TÚ 1101 v KM 056,200 - 062,200 dodá
SŽG.

2.2 Související podklady a dokumentace

2.2.1 Zápis z Centrální komise MD, uskutečněn 08. 03. 2022, zápis schválen 14. 03. 2022

2.2.2 Schvalovací doložka Ministerstva dopravy ze dne 17. 03. 2022 

Podklady budou předány vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.4 Součástí projektu bude také zpracování energetického posudku v souladu s vyhláškou o 
energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie č. 
141/2021. Součástí takto zpracovaného energetického posudku bude ekologické 
hodnocení, které se provádí na základě posouzení výše emisí CO2 výchozího nebo 
referenčního stavu a stavu po realizaci navržených opatření.



4.1.5 Texty odstavců 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8, 3.3.9 a 3.3.12 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 
a nahrazují se následujícím zněním:

„3.3.2 Součástí Díla u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také 
smluvní zajištění (majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů 
pro staveniště včetně nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště):

• na výkupy a zatížení nemovitých věcí (tzv. trvalé zábory):

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků 
a staveb, nejsou-li součástí pozemku), součástí a příslušenství včetně 
strojů nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 zákona 
89/2012 Sb. [21], uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými 
osobami) trvale dotčených nemovitých věcí včetně zajištění jejich 
ověřeného podpisu (kupní smlouvy a smlouvy převodu 
práva/příslušnosti hospodaření s majetkem státu),

- souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem dle stavebního 
zákona [1],

- smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o výpůjčce, či 
obdobného charakteru, včetně závazku uzavřít po skončení stavby na 
zastavěné pozemky smlouvu o převodu nemovitých věcí, v případech 
kdy z časových důvodů nelze uzavřít smlouvy o převodu vlastnického 
práva a vlastník souhlasí s převodem (např. ČD, kraj, obec),

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti či 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovité věci nebo 
její části uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo 
smlouvy o plnění mající povahu věcného břemene - služebnosti,

- smlouvy o právu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba má být 
umístěna na cizím pozemku

• na nájmy pro účely stavby (dočasné zábory):

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo 
jejich částí (týká se pouze dočasných záborů souvisejících 
s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby DUSP 
a DSP - Zásady organizace výstavby (ZOV)), zejména nájemní 
smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 
provedení stavby,

• na demolice:

- smlouvy o právu k stavebním úpravám nebo demolici cizích objektů 
(mimo majetek SŽ),

• na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle 
energetického zákona [16] a sítí elektronických komunikací dle zákona 
o elektronických komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení 
či dopravní infrastruktury,

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 
dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky 
převzetí těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů 
a v případě přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob 
a podmínky převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, 
do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle zákona 
o pozemních komunikacích [20].

Výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnými právními 
předpisy a dle pokynů a podkladů (viz 3.3.12 těchto VTP) Objednatele.

3.3.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen v případě trvale 
dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li 
součástí pozemku) před přípravou první kupní smlouvy zjistit od Objednatele, 
zda se na stavbu aplikuje zákon č. 416/2009 Sb. [28]."



„3.3.8 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28], může 
být na tzv. trvalý zábor uzavřena pouze kupní smlouva dle samostatného 
vzoru poskytnutého Objednatelem a její doručení dotčenému vlastníkovi musí 
být prokázáno. Pokud bude nemovitá věc vlastněna spoluvlastníky, bude 
každému spoluvlastníkovi předložen samostatný návrh kupní smlouvy na 
převod spoluvlastnického podílu. S vlastníkem nemovité věci nelze uzavřít 
smlouvu o právu provést stavbu ani smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 
Výjimku z tohoto pravidla představují právnické osoby hospodařící s majetkem 
státu, kraje popř. obce.

3.3.9 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28] 
a vlastník nesouhlasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být 
vlastníkovi zaslána (doloženo doručení) smlouva o zřízení věcného břemena, 
včetně geometrického plánu pro vyznačení věcného břemena vyhotoveného 
v souladu s Dokumentací."

„3.3.12 Pro smluvní zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP) poskytne Objednatel 
Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na 
jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli i součinnost při výběru 
znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří se Zhotovitelem smluvně zajistí 
zpracování potřebných posudků pro smluvní agendu majetkoprávní části. 
Cena stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH. Zhotovitel 
je povinen jednat proaktivně a smluvní dokumentaci zaslanou vlastníkovi 
s vlastníkem osobně projednat tak, aby byly vypořádány případné připomínky 
vlastníka s cílem dosáhnout uzavření příslušné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli 
nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu na 
uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 
o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po projednání připomínek 
vlastníka ke smlouvě a zaslání dopisu před vyvlastněním dle vzoru, předá 
Zhotovitel Objednateli dle jeho požadavku veškeré podklady pro podání 
žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení."

4.1.6 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním:

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 
č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 
TKP [74]."

4.1.7 Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním:

„7.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP 
Přílohy č. 1 směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice 
SŽ SM011 [76]. Nad rámec specifikace odpadového hospodářství Zhotovitel 
připraví dle článku 9 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, 
čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096"), 
podklady ke vzorkování železničního tělesa (zeminy) a kolejového lože pro 
zařazení druhu odpadů ve stupni ZP podle části 1.1 Metodického návodu 
Správy železnic k problematice vzorkování železničního lože v rámci přípravy 
a realizace staveb (dále jen „Metodický návod - vzorkování") uvedeného 
v příloze B.3, která je součástí směrnice SŽ SM096."

4.1.8 Texty odstavců 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 
a nahrazují se následujícím zněním:

„7.2.20 Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUR podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu - vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.



Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUR podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.2 Metodického 
návodu - vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.

Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 
9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu - vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.

Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu - vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice
SŽ SM096."

4.1.9 Text odstavců 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním:

„7.3.16 Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu - vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.

7.3.17 Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu - vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice
SŽ SM096."

4.1.10 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE.

4.1.11 Stupeň dokumentace DUSP+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 
traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA") dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 
souboru (viz příloha 7.1.6 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 
a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 
schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 
https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 
(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 
Approval. Tato část bude součástí Dokladové části - Doklady objednatele (N.5). V tomto 
souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 
částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 
podléhají povinnosti schválení v ERA.

4.1.12 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 
účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 - schváleno MD dne 7. 5. 2019, 
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 
spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G" - položka je měřena geodeticky). 
Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 
příslušných položek.

4.1.13 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 
po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení
0 nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno
1 v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 
pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.

7.2.21

7.2.22

7.2.23

https://www.era.europa.eu/
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf


4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1

Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.

Text odrážky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním:

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře Treelnfo, resp. IvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů"

Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 
na médiu: DVD.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 
Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC" viz příloha č. 7.1.7 těchto ZTP.

Dopravní technologie

Zpracování dopravní technologie bude vycházet ze schváleného Záměru projektu.

Na základě rozsahu dopravy bude vypracován GVD.

Budou uvedeny parametry typových vlaků.

Výhledový rozsah a organizace osobní dopravy budou vycházet ze stávajícího stavu 
s potvrzením údajů ze strany objednatelů dopravy. Veškeré tyto vstupy následně potvrdí 
SŽ GŘ O26. Přehled frekvence cestujících zajistí Zhotovitel dokumentace.

Zhotovitel prověří obrácený způsob křižování vlaků ve stanici, vzhledem k navrženému 
umístění centrálního přechodu k nástupištím u koleje č. 1 a č. 3 a zkrátí tak dobu 
křižování.

Zabezpečovací zařízení

Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 V mezistaničním úseku Česká Lípa hl.n. - Skalice u České Lípy 
a v mezistaničním úseku Skalice u České Lípy - Nový Bor bylo v rámci stavby 
„Modernizace ŽST Česká Lípa" zřízeno traťové zabezpečovací zařízení 3. 
kategorie automatické hradlo s návěstním bodem na trati.

4.3.1.2 V ŽST Nový Bor je vybudováno staniční zabezpečovací zařízení 2. kategorie 
TEST 13 z roku 1999. Do stanice byla zaústěna vlečka Crystalex Nový Bor, 
a to výhybkou č.8. Tato vlečka č. 3146 byla k 30. 11. 2018 úředně zrušena.

4.3.1.3 V ŽST Svor je vybudováno staniční zabezpečovací zařízení 2. kategorie TEST 
10 z roku 1994.

4.3.1.4 V mezistaničním úseku Nový Bor - Svor je zřízeno od roku 2010 traťové 
zabezpečovací zařízení 2. kategorie, reléový poloautomatický blok RPB-88.

4.3.1.5 V předmětném úseku se nachází tato PZZ:

P3253 km 57,388 PZS 3ZNI

P3254 km 57,692 PZS 3ZNI

P3255 km 57,784 PZS 3ZNI

P3256 km 60,400 PZM 2



4.3.2.1 Zhotovitel zajistí, aby všechny prvky systému ETCS L1 LS byly nainstalovány
a příslušně aktivovány v ŽST Nový Bor již v době ukončení realizace stavby
„Rekonstrukce ŽST Nový Bor".

4.3.2.2 PS 01-01-11 ŽST Nový Bor, SZZ

(a) V ŽST Nový Bor bude na novou konfiguraci kolejiště zřízeno nové staniční 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 - elektronické 
stavědlo decentralizovaného typu s řídící částí v ŽST Česká Lípa hl.n.

(b) Výhybky budou zabezpečeny elektromotorickými přestavníky dle dopravní 
technologie.

(c) Všechna návěstidla v ŽST budou nová, světelná. Hlavní návěstidla 
a seřaďovací návěstidla, kolem kterých nejsou vedeny vlakové cesty, 
budou stožárová, seřaďovací návěstidla, kolem kterých jsou vedeny 
vlakové cesty, budou trpasličí. Světelná seřaďovací návěstidla ve funkci 
označníku budou zřízena jako stožárová.

(d) Volnost úseků bude zjišťována počítači náprav.

(e) Pro napájení elektronického stavědla bude v rámci tohoto PS zřízen 
napájecí zdroj. Ovládání elektronického stavědla bude z pracoviště JOP 
v DK ŽST Česká Lípa hl.n. Vnitřní část zařízení bude umístěna v nové 
stavědlové ústředně.

(f) Staniční zabezpečovací zařízení bude v součinnosti s traťovým 
zabezpečovacím zařízením v sousedních mezistaničních úsecích. V úseku 
Česká Lípa hl. n. - Nový Bor bude ponecháno stávající TZZ s návěstním 
bodem na trati.

(g) V obvodu stanice budou po modernizaci tři přejezdy, které budou v rámci 
tohoto PS upraveny:

(h) Přejezd „A" v km 57,388 (P3253, sběrná komunikace) bude nově značen 
jako „N1", bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením (reléovým s elektronickými prvky) kategorie PZS 3ZBI s celými 
závorami.

(i) Přejezd „B" v km 57,692 (P3254, obslužná komunikace) bude nově značen 
jako „N2", bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením (reléovým s elektronickými prvky) kategorie PZS 3ZBI s celými 
závorami.

(j) Přejezd „C" v km 57,784 (P3255, obslužná komunikace) bude nově značen 
jako „N3", bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením (reléovým s elektronickými prvky) kategorie PZS 3ZBI s celými 
závorami.

(k) Ve stanici bude dále zřízen centrální přechod pro cestující zajištěné pomocí 
VZPK dle TS 1/2018-Z. Zřízení VZPK bude řešeno v rámci tohoto PS. 
Stanice bude osazena také systémem výstrahy při nedovoleném projetí 
návěstidla (VNPN) s vazbou na GSM-R.

(l) Veškerá nově budovaná zabezpečovací zařízení budou vybavena 
diagnostikou dle TS 2/2007-Z s přenosem diagnostických dat do míst 
soustředění údržby a na pracoviště Správy železnic, státní organizace.

(m) Navržený koncept realizace staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Nový 
Bor formou decentralizované úrovně s řídicí částí v ŽST Česká Lípa musí 
umožňovat použití různých záložních pracovišť v souladu s pokynem PO- 
01/2021-GŘ.

4.3.2.3 PS 02-01-21 Nový Bor - Svor, TZZ

(a) V traťovém úseku Nový Bor - Svor bude zřízeno traťové zabezpečovací 
zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 - (integrované) automatické hradlo 
bez hradla na trati.



(b) Traťové zabezpečovací zařízení bude v součinnosti se staničním 
zabezpečovacím zařízením v sousedních stanicích úseku.

(c) Kontrola volnosti mezistaničního úseku bude zjišťována pomocí počítačů 
náprav.

(d) Vnitřní část traťového zabezpečovacího zařízení bude včetně potřebných 
vazeb umístěna v ŽST Nový Bor ve stavědlové ústředně a je obsahem PS 
staničního zabezpečovacího zařízení a v ŽST Svor bude umístěna ve 
stávající technologické místnosti a bude součástí tohoto PS.

(e) Napájení TZZ bude zajištěno ze staničních zabezpečovacích zařízení. Pro 
nové TZZ bude položena nová kabelizace.

(f) V traťovém úseku bude po rekonstrukci jeden přejezd, který bude v rámci 
tohoto PS upraven:

(g) Přejezd v km 60,400 (P3256, komunikace IV. třídy) bude nově značen 
jako „NS1", bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením (reléovým s elektronickými prvky) kategorie PZS 3SBI.

(h) Vybudování nového TZZ v úseku Nový Bor - Svor si vyžádá nevyhnutelné 
úpravy staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Svor. Bude zřízena skříň 
nového TZZ a zřízena úvazka na SZZ. Umístění zařízení bude ve stávající 
technologické místnosti. Na indikační desku budou doplněny kontrolní 
a indikační prvky nového TZZ.

4.3.2.4 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení.

4.3.2.5 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 
ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 
(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 
důvodů, uvedena v Dokumentaci.

4.3.2.6 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 
břevnových svítilen na:

• silnicích I. a II. třídy,

• místních komunikacích funkční třídy B,

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 
nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 
zřizované přejezdy.

4.3.2.7 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 
s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 
7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 
uveden v Dokumentaci.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V ŽST Nový Bor se z hlediska sdělovacího zařízení nachází zapojovač od firmy 
ELSVO MOST MTZ 10/1, náhradní telefonní zapojovač svírkový, systém- 
hodinový opakovač včetně podružných hodin, rozhlas pro cestující Z300W 
ELSVO a rozhlas pro posun se soupravou FONIK a soupravou OP5. Nachází se 
zde také informační systém Pragotron.

4.4.1.2 Z hlediska kabelizace byl v rámci stavby „Modernizace ŽST Česká Lípa" 
položen optický kabel 36 vláken SM a metalický traťový kabel TCEPKPFLEZE



4.4.1.3

15XN 0,8 z ŽST Česká Lípa do ŽST Nový Bor. V celém úseku Česká Lípa - 
Jedlová je provozován stávající dálkový kabel DK 40 DCKQPV 1XV 1,3+10DM 
0,9.

V Zast. Česká Lípa Střelnice je zřízen informační systém a rozhlasové zařízení, 
v Zast. Skalice u České Lípy je zřízeno rozhlasové zařízení. V ŽST Nový Bor je
provozován systém MRS.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 PS 01-02-11 ŽST Nový Bor, místní kabelizace

4.4.2.2

V ŽST Nový Bor bude navržena nová místní kabelizace k jednotlivým prvkům 
v kolejišti. Pro připojení jednotlivých rozvaděčů EOV a osvětlení bude navržena 
HDPE trubka a optický kabel. Veškerá nově instalovaná kabelizace bude 
zaústěna do nově zřízené místnosti pro sdělovací techniku, která bude 
připravena v rámci úprav staniční budovy. Nově vzniklá sdělovací místnost 
(SM) 0P28 bude kabelově propojena se stávající SM 0P36 (ČD-Telematika) 
včetně zakončení. Stávající skříň Intranetu, umístěná v pokladnách, bude 
přemístěna do nové SM OP28.

PS 01-02-12 ŽST Nový Bor, ochrana stávajících inženýrských sítí

V rámci tohoto souboru dojde k případné ochraně stávajících sdělovacích 
inženýrských sítí, které nejsou v majetku Správy železnic.

4.4.2.3 PS 02-02-51 Nový Bor - Svor, traťový kabel

Stávající traťové kabely budou zachovány a nově doplněny o traťový kabel 
15XN 0,8 TCEPKPFLEZE pro budoucí napojení na plánované záložní 
dispečerské pracoviště v Rumburku. Stávající kabely budou v průběhu 
stavebních úprav ochráněny proti poškození, případně dle potřeby přeloženy 
do nové polohy. V trase Česká Lípa - Jedlová se nachází také DK zajišťující 
provoz sdělovací a zabezpečovací techniky v oblasti Šluknovského výběžku. 
Před zahájením zpracování je nutné požádat o stanovisko ČD-Telematika a.s. 
a správce.

4.4.2.4 PS 02-02-52 Nový Bor - Svor, optický kabel

V traťovém úseku Nový Bor - Svor bude navržen nový optický kabel 72 vláken 
SM. Součástí pokládky budou zřízeny HDPE trubky (modrá provozní pro 
uložení instalovaného optického kabelu a černá rezervní pro případné budoucí 
využití). Dále bude položena HDPE trubka, do které bude uložen traťový 
optický kabel (TOK) o kapacitě 48 vláken.

4.4.2.5 PS 09-02-51 Česká Lípa - Nový Bor, úprava kabelizace pro GSM-R

Na základě radiového plánování GSM-R bude navrženo umístění BTS stanic 
v rámci traťového úseku Česká Lípa - Svor. V rámci tohoto objektu bude 
provedena úprava stávající kabelizace v úseku Česká Lípa - Nový Bor pro 
napojení BTS stanic do optické komunikační sítě. Pro napojení BTS stanic bude 
využit stávající dálkový optický kabel, který bude nově využit jako traťový 
optický kabel. V tomto úseku bude dále doplněn nový dálkový optický kabel 
o kapacitě 72 vláken SM.

4.4.2.6 PS 00-02-91 Česká Lípa - Svor, přenosový systém IP/MPLS

V úseku Česká Lípa - Svor bude navržen přenosový systém IP/MPLS s emulací 
E1 s přístupovým přepínačem na třetí vrstvě v ŽST Nový Bor připojený 
ke stávajícímu agregačnímu přepínači/směrovači v České Lípě. Součástí bude 
také návrh na případné doplnění dispečerského pracoviště v ŽST Česká Lípa 
odpovídajícím sdělovacím zařízením. Pro GSM-R bude zřízen samostatný 
přenosový systém IP/MPLS. Technologie IP/MPLS bude umístěna v nové SM 
0P28. SM je potřeba osadit klimatizační jednotku pro zajištění stabilního 
provozního prostředí. Klimatizační jednotka bude připojena k systému DDTS 
a bude umožnovat přenos provozních a poruchových stavů.



Pro diagnostiku technologických zařízení bude navržen systém dálkové 
diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS) dle ZS 
2/2008-ZSE v platném znění. Veškerá nově instalovaná technologická zařízení 
(sdělovací, zabezpečovací i ostatní technologie) budou připojena k nově 
navrženému integračnímu koncentrátoru, který bude umístěn v ŽST Nový Bor 
a připojen do dispečerského pracoviště v ŽST Česká Lípa. Výstup integračního 
koncentrátoru bude také připojen k integračnímu serveru OŘ HKR umístěném 
v ED Pardubice. Na dispečerském pracovišti v České Lípě bude buď doplněn 
stávající klient o nové informace/povely z/do Nového Boru nebo bude doplněn 
nový klient v případě, že bude zřízeno nové řídicí pracoviště.

4.4.2.8 PS 01-02-41 ŽST Nový Bor, zajištění technologických prostor (PZTS)

V rámci úprav staniční budovy budou vyhrazeny nové technologické prostory 
pro umístění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Tyto technologické 
prostory, včetně nových technologických domků PZS, budou chráněny 
poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS) s čtečkou karet 
služebních průkazů, napojené na centrální databázi uživatelů a přenosem 
stavu do DDTS. Proti požáru bude technologický prostor zajištěn autonomním 
samočinným hasicím zařízením (ASHS) popř. optickokouřovými detektory 
zapojenými do PZTS v závislosti na zapracovaném PBŘ, technologické 
místnosti musí být řešeny jako samostatné požární úseky. V případě potřeby 
budou veřejné prostory vybaveny možností dálkového uzamykání prostor 
včetně akustické výstrahy.

4.4.2.9 PS 01-02-21 ŽST Nový Bor, rozhlasové zařízení

V ŽST Nový Bor bude navrženo nové rozhlasové zařízení v IP provedení 
a s hlášením dle jízdy vlaku. Veškerá nově instalovaná zařízení budou 
kompatibilní se zařízením osazeném v úseku DOZ Česká Lípa - ČL Střelnice.

4.4.2.10 PS 01-02-31 ŽST Nový Bor, Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)

Bude navržen nový telefonní zapojovač v IP provedení ve zjednodušené formě, 
sdělovací rozvody a hodinové zařízení. Stanice bude také vybavena náhradním 
zapojovačem. Veškerá nově instalovaná zařízení budou kompatibilní se 
zařízením osazeném v úseku DOZ Česká Lípa - ČL Střelnice.

4.4.2.11 PS 01-02-71 ŽST Nový Bor, informační systém

Nový informační systém pro cestující bude navržen v plném rozsahu dle 
kategorie „D" UIC SM122 a v souladu se směrnicí SM118 a grafického manuálu 
této směrnice. Panely informačního systému budou v provedení LED 
grafických displejů (plně barevné LED segmenty) s roztečí bodů 2,9 mm 
a minimálním rastrem 84x84 bodů. Osazeno bude také zařízení jednotného 
času dle nové specifikace SM118 v nových korporátních barvách.

4.4.2.12 PS 01-02-72 ŽST Nový Bor, kamerový systém

V ŽST Nový Bor bude navržen nový kamerový systém s kompresní algoritmem 
H.265 pro sledování hran nástupiště, centrálního přechodu k nástupišti 
a prostor pro cestující, včetně přechodu a terminálu pro náhradní autobusovou 
dopravu. Výstup kamerového systému a záznam hlasové komunikace bude 
začleněn do kontrolně analytického centra řízení dopravy (KAC). Kamerový 
systém a záznam hlasové komunikace budou navrženy v souladu s 
dokumentem „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP 
a technologiemi ŽDC" viz příloha 7.1.7 těchto ZTP. Záznamové zařízení bude 
kompatibilní s MGMT serverem Milestone.

4.4.2.13 PS 00-02-81 Česká Lípa - Svor, GSM-R

Na základě radiového plánování GSM-R je navrženo umístění BTS stanic 
v rámci celého traťového úseku Česká Lípa - Svor. Navrhované lokality pro



umístění BTS stanic jsou: Česká Lípa, Častolovice, Skalice, Arnultovice a Svor.
V rámci souvisejících PS bude provedeno napojení nově zřízených BTS stanic 
do přenosového sytému. Pro připojení BTS stanic v úseku Česká Lípa - Nový 
Bor bude využit stávající dálkový optický kabel, který bude využit jako traťový 
optický kabel. V úseku Nový Bor - Svor bude pro připojení BTS stanic využit 
navrhovaný traťový optický kabel. Součástí zpracování tohoto provozního 
souboru bude také doplnění sdělovacího zařízení na dispečerském pracovišti 
ŽST Česká Lípa a doplnění centrální části sítě GSM-R a terminálu GSM-R v ŽST 
Svor.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 ŽST Nový Bor - elektrická přípojka je řešena z KS1 (rozvod ČEZ Distribuce) 
kabelem CYKY 4x50mm2 přes elektroměrový rozváděč RE1 s hlavním jističem 
Hager B/50A/3 a elektroměr (ČEZ) do rozváděče RE4. Z RE4 je přes rozváděč 
RO1 napájeno venkovní osvětlení v kolejišti, které tvoří 34ks osvětlovacích 
stožárů JŽ, ovládání osvětlení je ruční, rok výstavby venkovního osvětlení je 
1969. Stávající staniční zabezpečovací zařízení reléového typu je též napájeno 
z RE4.

4.5.1.2 Všechny přejezdy v km 57,670 až do km 61,844 jsou bez elektrické přípojky 
NN. SEE nemá žádné zařízení ve správě. Pokud budou přejezdy osazeny 
technologickým zabezpečovacím zařízením je nutno řešit i elektrickou přípojku 
z rozvodu ČEZ Distribuce s jištěním a měřením a přepínačem pro možnost 
připojení mobilního náhradního zdroje.

4.5.1.3 EOV v ŽST Nový Bor není osazeno.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 SO 01-84-01 ŽST Nový Bor, EOV

Budou osazeny nové ohřevy výhybek a nového rozváděče REOV. 
Předpokládaný počet EOV, které budou nainstalovány v ŽST Nový Bor, je 6 ks. 
Rozvaděč REOV bude napájen z hlavního rozvaděče ve výpravní budově. EOV 
bude zakomponován do systému DDTS. Detaily napájení a ovládání včetně 
zařazení do systému DDTS budou předmětem Dokumentace.

4.5.2.2 SO 01-85-01 ŽST Nový Bor, temperování souprav vagónů

U kusé koleje 2c, sloužící k odstavování souprav vozů osobní dopravy bude 
osazen přípojný zásuvkový stojan pro dopravce na temperování vlakových 
souprav. Tento přípojný zásuvkový stojan bude napájen z hlavního rozvaděče 
umístěného ve výpravní budově. Detaily technického řešení a přesné umístění 
budou předmětem Dokumentace.

4.5.2.3 SO 01-86-01 ŽST Nový Bor, napájení brusírny a strážní budovy

V rámci těchto SO bude instalováno nové kabelové vedení k napájení brusírny 
a strážního domku. Tyto objekty budou napojeny na jedno kabelové vedení 
přes smyčku. Rozvaděč pro brusírnu a strážní budovu bude napájen z hlavního 
rozvaděče ve výpravní budově. Detaily technického řešení a umístění budou 
řešeny ve stupni DUSP.

4.5.2.4 SO 01-86-02 ŽST Nový Bor, veřejné osvětlení nástupišť a kolejiště

Bude instalováno celkem 33 ks nových sklopných stožárů s LED zdroji. 
Rozvaděč RVO bude napájen z hlavního rozvaděče ve výpravní budově. VO 
nástupiště a kolejiště budou zakomponovány do systému DDTS. Návrh 
osvětlení se bude řídit předpisem SŽ E11 a případně i příslušných TKP. Dále 
se bude řídit platnými normami ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2 pro 
osvětlení pracovních prostorů. Detaily napájení a ovládání včetně zařazení do 
systému DDTS budou řešeny v DokumentaciP.



4.5.2.6

4.5.2.7

4.5.2.8

4.5.2.9

4.5.2.10

Z rozváděče NN bude vyveden napájecí kabel do rozvaděče zabezpečovacího 
zařízení. Rozvaděč pro zab. zař. bude napájen z hlavního rozvaděče ve 
výpravní budově. Na záložní zdroj budou napojeny všechny technologie 
určené k bezpečnému provozu u ŽST Nový Bor v případě výpadku dodávky 
elektřiny. Rozvaděč zabezpečovacího zařízení bude součástí tohoto objektu. 
Detaily napájení a umístění budou řešeny v DokumentaciP.

SO 01-86-04 ŽST Nový Bor, záložní zdroj pro napájení technologií

Technologické místnosti budou napojeny na dieselagregátový záložní zdroj 
k napájení v případě výpadku el. energie dle směrnice E8 SŽ, s. o. Veškeré 
elektrická zařízení (osvětlení, EOV, zabezpečovací a sdělovací zařízení) budou 
napájeny v případě výpadku ze záložního zdroje o výkonu do 250 kVA, který 
bude umístěn mimo vnitřní prostory nádražní budovy. Dieselagregát bude 
umístěn tak, aby se minimalizoval zdroj hluku, který může být nežádoucí pro 
okolí. Detaily napojení a umístění budou řešeny v Dokumentaci.

SO 01-86-05 ŽST Nový Bor, úprava napájení

Pro ŽST Nový Bor bude přiveden nový napájecí kabel pro napájení nových 
zařízení - nové EOV, osvětlení, napájení zabezpečovacího zařízení, nádražních 
budov aj. Z nejbližší trafostanice spol. ČEZ Distribuce a.s. bude využit rezervní 
vývod pro navýšení energetické bilance, tím pádem nebude potřeba budovat 
novou trafostanici. Z tohoto volného vývodu je možné vyvést kabelové vedení 
do nového hlavního rozváděče ve výpravní budově, ze kterého budou 
napájeny veškeré technologie ŽST Nový Bor. V případě potřeby bude možné 
přeložit stávající přívod o vyšším průřezu do stávající přípojkové skříně 
umístěné u vstupu do nádražní budovy. Detaily napájení budou řešeny 
v Dokumentaci včetně nutných forem konzultací se společnosti ČEZ Distribuce 
a.s. o navýšení příkonu a jeho způsobu provedení.

SO 01-86-06 Napájení P3253 v km 57,388; SO 01-86-07 Napájení P3254 
v km 57,692; SO 01-86-08 Napájení P3255 v km 57,784; SO 02-86-01 
Napájení P3256 v km 60,400

Napájení jednotlivých přejezdů bude projednáno s ČEZ Distribuce a.s. formou 
navýšení příkonu a nejbližším napojením ze zařízení v jeho správě, tedy 
z nejbližšího přípojného bodu. Z těchto přípojných bodů budou vyvedeny 
kabelové přípojky do rozváděčů pro železniční přejezdy a odtud budou v rámci 
PS zabezpečovacího zařízení vyvedeny kabelové přípojky do reléových domků. 
Z těchto domků posléze k jednotlivým zařízením přejezdů. Vzhledem k blízké 
vzdálenosti prvních tří přejezdů P3253, P3254 a P3255 mohou být vyvedeny 
kabelová vedení z hlavního rozváděče NN ve výpravní budově pro přejezdy 
P3253, P3254 a P3255. Pro vzdálený přejezd P3256 již bude nutné dohodnout 
s ČEZ Distribuce a.s. zřízení přípojného bodu a vyvedení kabelové přípojky 
z nejbližšího zařízení v jeho správě. V blízkosti tohoto přejezdu se nachází 
rodinný dům s přípojkou, ze kterého je možné tento přejezd napojit.

SO 09-86-01 Napájení GSM-R Česká Lípa; SO 09-86-02 Napájení GSM-R 
Častolovice; SO 09-86-03 Napájení GSM-R Skalice; SO 09-86-04 Napájení 
GSM-R Arnultovice; SO 09-86-05 Napájení GSM-R Svor

Tyto SO řeší napájení GSM-R od nejbližšího zařízení ČEZ Distribuce a.s. 
Napájení bude v DUR a další projektové přípravě projednáno s ČEZ 
z nejbližších přípojných bodů do půl kilometru v jeho správě. Pokud nebude 
umožněno napájení ze zařízení spol. ČEZ Distribuce a.s., budou v nádražních 
budovách vybudovány rozváděče a jednotlivé GSM-R napájecí kabely 
vyvedeny z nich.



4.6 Železniční svršek a spodek

4.6.1 Popis stávajícího stavu

Směrové poměry: 

Traťová rychlost: 

Materiál žel. svršku:

Ostatní:

Dopravny:

4.6.2 Požadavky na nový stav

v úseku se nachází poloměry menší než 300 m 

max. 70km/hod.

kolejnice tvaru T a S49, pražce SB5, SB6, SB3 
a dřevěné

kolej je částečně svařená a částečně stykovaná 

ŽST Nový Bor, ŽST Svor

4.6.2.1

4.6.2.2

4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

4.6.2.9

4.6.2.10

4.6.2.11

4.6.2.12

4.6.2.13

V návrhu řešení je respektováno stávající zemní těleso v co největší míře.

Rychlost bude zvýšena díky uvedení kolejového svršku do stavu bez poruch 
GPK a odpovídající předpisu SŽDC S3 a dále pomocí využití vyšších hodnot 
nedostatku převýšení.

Kolej vchází do stanice složeným obloukem o poloměrech R=384-330-420- 
380 m. Hlavní staniční kolej č. 1 zůstane ve stávající stopě a ostatní dopravní 
koleje jsou nově všechny v liché skupině nalevo od ní.

Nová konfigurace kolejiště vycházející z potřeb provozu a dopravní 
technologie.

Rekonstrukce začíná v přímé v km 56,200 a končí v km 57,382 ve stávajícím 
ZV č. 11, která bude demontována.

Stávající staniční koleje budou sneseny včetně příslušných výhybek, štěrkové 
lože bude odtěženo ve všech demontovaných kolejích, kde bude pokládán 
nový kolejový rošt.

Kolejové lože stávajících kolejí, kde kolejový rošt pokládán nebude, bude 
po vytržení kolejových polí pouze rozhrnuto a vyrovnáno.

Parametry kolejí v novém stavu budou následující:

• kolej č. 1: 130 m, kolej 1a: 120 m, obě dopravní pro rychlost V100=70 
km/h, V130=75km/h;

• kolej č. 2a: 130 m, kolej 2b: 40 m, kolej 2c: 70 m, manipulační, V=40 
km/h;

• kolej č. 3: 148 m, dopravní, V=60 km/h;

• kolej č. 5: 400 m, dopravní, V=50(60) km/h.

Osová vzdálenost kolejí 3 a 5 je navržena 5,00 m, mezi 1. a 3. kolejí pak 8,39 
m kvůli dosažení prostoru pro poloostrovní nástupiště. Mezi kolejemi 1a a 2a 
je zachována osová vzdálenost 4,80 m s ohledem na stávající manipulační 
místo a jeho rozměry pro účely RID.

S ohledem na skutečnost, že vlečka Crystalex Nový Bor již byla ke dni 30. 11. 
2018 úředně zrušena, není již s jejím zapojením do kolejiště uvažováno.

V dopravních kolejích je navržen kompletně nový železniční svršek tvaru 49E1, 
pražce betonové B91S/2 s upevněním W14. Rozdělení pražců bude „c" a „u" 
(600 mm). Všechny staniční koleje budou svařeny do BK. Kolejové lože bude 
zapuštěné, tvořené novým štěrkem fr. 32/63 a bude upraveno do tvaru dle 
předpisu SŽDC S3 a S3/2.

Výhybky v hlavní koleji budou opatřeny žlabovými pražci. Mimo výhybky č. 3 
do VNVK budou všechny ostatní opatřeny elektrickým ohřevem.

Bude provedena rekonstrukce železničního spodku. Zemní pláň i plán tělesa 
železničního spodku budou zřízeny jako jednostranně skloněné. 
Z předběžného průzkumu vychází doporučení rekonstrukce spodku



s konstrukčními vrstvami tak, aby byly vytvořeny podmínky pro únosnost 
zemní pláně dle Předpisu SŽ S4 - E0 = 15 MPa a pláně tělesa železničního 
spodku EPL = 30 MPa - a současně byl splněn požadavek na ochranu proti 
nepříznivým účinkům mrazu. Ve stupni DUR je nutné data geotechnického 
průzkumu zpřesnit a navržená řešení podrobně specifikovat. Odvodnění 
stanice bude řešeno přednostně trativody.

4.7 Nástupiště

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 V ŽST Nový Bor jsou provozována dvě jednostranná nástupiště o délkách 93 m 
a 120 m typu konstrukce Tischer s pevnou hranou.

4.7.1.2 Stávající nástupiště v ŽST Nový Bor nejsou zastřešena, k dispozici je 
cestujícím čekárna ve výpravní budově, případně peronní přístřešek přiléhající 
k výpravní budově.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Stavebních úprav doznají i nástupiště v ŽST Nový Bor. Stávající nástupiště 
budou kompletně rozebrána a snesena. Nově vznikne jedno vnější nástupiště 
délky 110 m s výškou nástupní hrany 550 mm a jedno jednostranné 
poloostrovní nástupiště dlouhé rovněž 110 m a výšky 550 m nad TK. Obě mají 
shodně navrženou šířku 3,5 m. Délky nástupních hran vycházejí z provozní 
a dopravní technologie. Na nástupiště bude zajištěn bezbariérový přístup 
centrálním přechodem s výstražným zařízením a šikmými chodníky. Přístup 
na obě nástupiště je zřízen z prostoru výpravní budovy. Spolu s tím se nabízí 
varianta zřízení přístupu na vnější nástupiště šikmým chodníkem i od strany 
z města, jelikož v budoucnu je městem zamýšleno přesunout k železniční 
stanici autobusový terminál a přístup z této strany se jeví jako logický. Toto 
bude v DUR prověřeno na základě stavu a rozpracovanosti projektu 
autobusového terminálu.

4.7.2.2 V ŽST Nový Bor bude vybudován orientační systém sloužící k navigaci 
a orientaci pro cestujících a také cestujících s omezenou schopností orientace. 
Orientační systém spolu s informačním systémem pro cestující pomocí 
potřebných informačních tabulí s piktogramy usměrní postižené cestující 
k přístupu a opuštění nástupiště. Orientační systém bude navržen v souladu 
se směrnicí SŽDC č. 118 „Orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách".

4.7.2.3 V rámci realizace zpevněných ploch bude zřízena na boční straně VB u kusé 
koleje 2b zpevněná plocha pro potřeby správy tratí (u vchodu do nového 
útulku ST Liberec). Plocha bude oplocena a opatřena uzamykatelnou brankou.

4.7.2.4 V současnosti se nachází u koleje č. 2 dlážděná plocha sloužící k nakládce 
a manipulaci. Uvedená plocha bude směrem k českolipskému zhlaví 
prodloužena o 45 metrů, aby bylo možné po obsazení části stávající plochy 
pro účely ST a technologické rezervy posunu nadále realizovat nakládku 
v plném rozsahu.

4.8 Železniční přejezdy

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Přejezdové konstrukce jsou tvořeny krytem pryžovým, živičným a betonovým.

4.8.1.2 V rozsahu stavby se nacházejí tyto čtyři přejezdy:

• Přejezd v km 57,388 (P3253, místní komunikace) je zabezpečen 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZNI typu AŽD 71, 
s kontrolami v DK ŽST Nový Bor. Volnost přibližovacích úseků PZS je 
zjišťována kolejovými obvody.



• Přejezd v km 57,692 (P3254, místní komunikace) je zabezpečen
přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZNI typu AŽD 71, 
s kontrolami v DK ŽST Nový Bor. Volnost přibližovacích úseků PZS je 
zjišťována kolejovými obvody.

• Přejezd v km 57,784 (P3255, místní komunikace) je zabezpečen
přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZNI typu AŽD 71, 
s kontrolami v DK ŽST Nový Bor. Volnost přibližovacích úseků PZS je 
zjišťována kolejovými obvody.

• Přejezd v km 60,400 (P3256, účelová komunikace) je zabezpečen
přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZM2.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 Železniční přejezd v km 57,388 (P3253) je po generální opravě v r. 2014.
Přejezdová konstrukce bude rozebrána z důvodu směrové a výškové úpravy,
následně osazena zpět a doplněna o vnější panely na závěrných zídkách. Dle
stavu kolejového roštu budou vyměněny jeho nevyhovující součásti v rámci
SO rekonstrukce žel. svršku v ŽST Nový Bor.

4.8.2.2 SO 01-13-01 Železniční přejezd v km 57,692 (P3254)

(a) V rámci zpracování ZP bylo prověřováno zrušení tohoto přejezdu 
s ohledem na jeho polohu blízko následujícího přejezdu P3255. Přejezd po 
projednání s městem Nový Bor zůstane zachován, jelikož místní 
komunikace je důležitou spojnicí centra Nového Boru s místní částí 
Arnultovice.

(b) V místě přejezdu je výškový průběh nivelety koleje dán současným 
stavem. Provede se výškové vyrovnání pouze s minimálními odchylkami 
od stávajícího stavu.

(c) Přejezdová konstrukce musí být v případě provádění údržby GPK snadno 
a rychle rozebíratelná. Pro přejezd je proto navržena celopryžová 
přejezdová konstrukce, která se snadno přizpůsobí podmínkám uložení. 
Úprava přejezdu však spočívá nejen v rekonstrukci krytu, ale také bude 
v jeho oblasti provedená zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) 
s využitím vyzískaného materiálu z kolejového lože frakce 0/63 mm 
s prolitím cementovým mlékem sahající do délky 10 m za krajní panel 
přejezdové konstrukce na obě strany. Na začátku a na konci přejezdu 
budou na prvky konstrukce v ose koleje připevněny náběhové klíny 
z ocelového plechu.

(d) Rekonstrukce traťové koleje v místě přejezdu je navržena materiálem 
novým, kolejnice 49E1, pražce SB8, rozdělení „u", bezpodkladnicové 
pružné upevnění (v přejezdu s antikorozní úpravou), štěrkové lože nové 
tloušťky 0,35 m pod spodní plochou betonového pražce. V celém rozsahu 
rekonstrukce bude zřízena bezstyková kolej. Svary kolejnic budou 
umístěny mimo oblast přejezdu. V rozsahu rekonstrukce železničního 
svršku bude provedena i rekonstrukce železničního spodku včetně zřízení 
odvodnění spodku.

4.8.2.3 SO 01-13-02 Železniční přejezd v km 57,784 (P3255)

(a) Přejezd zůstane rovněž zachován, podobně jako u přejezdu P3254 
zasahuje zástavba v intravilánu až k přejezdu a není možné jej nahradit 
nadjezdem či podjezdem. Prověřováno a konzultováno s městem Nový Bor 
bylo rovněž jeho zrušení a svedení dopravy souběžnými komunikacemi 
k přejezdu P3254, což se však, s ohledem na stav těchto komunikací, 
jejich šířkové uspořádání a nedostatečnou únosnost mostních objektů, 
které tyto komunikace převádějí přes vodoteče, nejeví jako vhodné řešení. 
Přejezd je nadto využíván cyklisty a turisty, je přes něj vedena cyklotrasa 
č. 3056 a dvě turistické značené trasy, a vést tyto přes jeden společný 
přejezd s celkově vyšší intenzitou dopravy by vedlo k vyššímu riziku. Dále 
je Žižkova ulice využívána jako objízdná trasa při uzavírkách ul. Gen.



Svobody. Situace přejezdu (včetně sousedního P3254) je součástí 
doprovodné dokumentace.

(b) V místě přejezdu je výškový průběh nivelety koleje dán současným 
stavem. Provede se výškové vyrovnání pouze s minimálními odchylkami 
od stávajícího stavu.

(c) Přejezdová konstrukce musí vyhovět umístění ve směrovém oblouku 
a v případě provádění údržby GPK musí být snadno a rychle rozebíratelná. 
Pro přejezd je proto navržená celopryžová přejezdová konstrukce, která 
se snadno přizpůsobí podmínkám uložení. Úprava přejezdu však spočívá 
nejen v rekonstrukci krytu, ale také bude v jeho oblasti provedená zesílená 
konstrukce pražcového podloží (ZKPP) s využitím vyzískaného materiálu 
z kolejového lože frakce 0/63 mm s prolitím cementovým mlékem sahající 
do délky 10 m za krajní panel přejezdové konstrukce na obě strany. 
Na začátku a na konci přejezdu budou na prvky konstrukce v ose koleje 
připevněny náběhové klíny z ocelového plechu.

(d) Rekonstrukce traťové koleje v místě přejezdu je navržena materiálem 
novým, kolejnice 49E1, pražce SB8, rozdělení „u", bezpodkladnicové 
pružné upevnění (v přejezdu s antikorozní úpravou), štěrkové lože nové 
tloušťky 0,35m pod spodní plochou betonového pražce. V celém rozsahu 
rekonstrukce bude zřízena bezstyková kolej. Svary kolejnic budou 
umístěny mimo oblast přejezdu.

(e) V rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude provedena 
i rekonstrukce železničního spodku včetně zřízení odvodnění spodku.

4.8.2.4 SO 02-13-01 Železniční přejezd v km 60,400 (P3256)

(a) Přejezd zůstane zachován. Bylo projednáváno jeho zrušení bez náhrady, 
avšak jedná se o jediný přístup k lesním pozemkům, jelikož druhý přejezd 
na téže účelové komunikaci již byl v minulosti zrušen a vlastník 
komunikace s jeho zrušením nesouhlasí. S ohledem na okolní terén jej ani 
není možné nahradit nadjezdem/podjezdem. Přejezd bude rekonstruován 
a v rámci místních terénních podmínek upraven úhel křížení komunikace 
s železnicí. Situace přejezdu je součástí doprovodné dokumentace.

(b) V místě přejezdu je výškový průběh nivelety koleje dán současným 
stavem. Provede se výškové vyrovnání pouze s minimálními odchylkami 
od stávajícího stavu.

(c) Přejezdová konstrukce musí vyhovět umístění ve směrovém oblouku 
a v případě provádění údržby GPK musí být snadno a rychle rozebíratelná. 
Pro přejezd je proto navržená přejezdová konstrukce z betonových panelů. 
Úprava přejezdu však spočívá nejen v rekonstrukci krytu, ale také bude 
v jeho oblasti provedená zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) 
s využitím vyzískaného materiálu z kolejového lože frakce 0/63 mm 
s prolitím cementovým mlékem sahající do délky 10 m za krajní panel 
přejezdové konstrukce na obě strany. Na začátku a na konci přejezdu 
budou na prvky konstrukce v ose koleje připevněny náběhové klíny 
z ocelového plechu.

(d) Rekonstrukce traťové koleje v místě přejezdu je navržena materiálem 
novým, kolejnice 49E1, pražce SB8, rozdělení „u", bezpodkladnicové 
pružné upevnění (v přejezdu s antikorozní úpravou), štěrkové lože nové 
tloušťky 0,35m pod spodní plochou betonového pražce. V celém rozsahu 
rekonstrukce bude zřízena bezstyková kolej. Svary kolejnic budou 
umístěny mimo oblast přejezdu.

(e) V rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude provedena 
i rekonstrukce železničního spodku včetně zřízení odvodnění spodku.



4.9 Mosty, propustky, zdi

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 V předmětném úseku Nový Bor (včetně) - Svor (včetně) se nachází 7 mostů 
a 14 propustků.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 
SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 
přechodnost traťové třídy C3/70.

4.9.2.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy 
tratí.

4.9.2.3 Technické řešení mostních objektů, s ohledem na úpravu koleje a vedení 
kabelové trasy, je uvedeno v doprovodné dokumentaci v příloze K.2.8 - 
Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy).

4.9.2.4 V řešeném úseku se dále nachází nízká zárubní kamenná zídka za 
odvodňovacím příkopem. Technické řešení zdí, s ohledem na úpravu koleje 
a vedení kabelové trasy, je uvedeno v příloze K.2.9 - Tabulka objektů (zdi).

4.9.2.5 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE.

4.9.2.6 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle 
přílohy P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 
rozpracována. Pokud tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci DUSP/PDPS 
zpracována.

4.10 Ostatní objekty

4.10.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy),
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.11 Pozemní stavební objekty

4.11.1 Popis stávajícího stavu

4.11.1.1 V železniční stanici Nový Bor se nachází výpravní budova s č. p. 228 na p. č. 
2387 v k. ú. Nový Bor. Objekt výpravní budovy je zděná třípodlažní, částečně 
podsklepená budova. Fasáda je opatřená omítkou. Budova je zastřešena 
kombinací valbové a sedlové střechy. Nosná konstrukce je dřevěná, střešní 
krytina je z cembritových šablon. Okna a dveře jsou plastové. V roce 2004 
byla provedena rekonstrukce střešních konstrukcí a krytiny, nového 
obvodového pláště (fasáda + tepelné izolační omítka) s výměnou oken 
a vnějších dveří, haly a WC pro cestující. Do budovy a veřejně přístupných 
prostor je zabezpečen bezbariérový přístup. V 1. podzemním podlaží jsou 
sklepní místnosti, v 1. NP jsou provozní prostory (0P26, 0P27, 0P28, 0P28A, 
0P32, 0P33, 0P34, 0P35, 0P36, 0P37, 0P38, 0P41, 0P42), prostory pro 
cestující (0P01, 0P02, 0P03, 0P04, 0P43, 0P44, 0P45, 0P46, 0P47, 0P48), 1x 
bytová jednotka o velikosti 1+1 a prostory pro restauraci. V 2. NP se nacházejí 
2 bytové jednotky o velikosti 3+1 a 2+1. V podkroví budovy je půda.

4.11.1.2 Stávající střešní krytina vykazuje známky degradace materiálu, krytina nebyla 
vhodně zvolena vzhledem ke klimatickým podmínkám v dané oblasti. Střešní 
krytina neustále pracuje a došlo již k lokálnímu zatečení.



4.11.2 Požadavky na nový stav

4.11.2.1 Změny jsou vyvolané rekonstrukcí stanice a dalšími úpravami na trati Česká 
Lípa - Jedlová, především zavedením dálkového obslužného systému 
a ukončením obsluhy stanice výpravčím.

4.11.2.2 Místnost č. 28 (úschovna zavazadel) a 28A (denní místnost pro výpravčí) se 
spojí v jednu místnost č. 28, zde vznikne prostor pro SSZT sdělovací 
technologie.

4.11.2.3 Místnost č. 29 (sklad ST), č. 31 (sklad), č. 32 (šatna pro personál), č. 33 (WC), 
č. 34 (umývárna), č. 35 (kuchyň) všechny se spoji v jednu místnost č. 31, zde 
vznikne prostor pro SSZT zabezpečovací technologii.

4.11.2.4 Místnost č. 36 nadále bude složit ČD Telematice.

4.11.2.5 Místnost č. 38 (reléová místnost) bude v ní demontované zařízení SSZT, opraví 
se a vznikne v ní sklad SSZT.

4.11.2.6 Místnost č. 27 (dopravní kancelář) zanikne vybudováním nové sdělovací 
a zabezpečovací technologie v místnostech č. 28 a 31, nově bude přepažena 
s využitím pro prostory dopravce v šatnu, nově vznikne místnost č. 52 
umývárna, č. 53 sprcha, č. 54 WC.

4.11.2.7 Místnost č. 25 (osob. pokladna), č. 26 (chodba), č. 37 (chodba) všechny 
místnosti jsou určené pro provozní prostory a budou neměnné k užívání.

4.11.2.8 Místnost č. 41 (chodba) a 42 (chodba) je společná pro provozní prostory 
a nájemcům bytů v 2.NP.

4.11.2.9 Místnost č. 39 je využívaná pro nájemce bytů v 2.NP a občasnou kontrolou 
půdního prostoru OŘ HK SPS.

4.11.2.10 Místnost č. 24 (kancelář) není využívaná, bude nabídnuta pro potřeby OŘ HK.

4.11.2.11 Místnost č. 01 (vestibul), 04 (sociální zařízení) a 43-48 (sociální zařízení) 
veřejně přístupné prostory, celý prostor bude dálkově ovládán z centrálního 
panelu - elektrika, otevírání a zavírání, tlumení a zesílení topení vestibulu.

4.11.2.12 Byt se přebuduje na zázemí ST Liberec. Místnosti se přebudují z kuchyně na 
kancelář pro dělníky, pokoj - sklad nářadí, spíž - na sociální zázemí s WC, 
koupelna - šatna pro mistra ostatní místnosti předsíň, chodba se opraví včetně 
nových omítek a vymalují se. Předzahrádka k bytu se změní na skladování 
a nakládku pro potřeby ST.

4.11.2.13 Restaurační zařízení s veškerým zázemím se nebude měnit.

4.11.2.14 Výpravní budova v ŽST Nový Bor, která je součástí projektových prací, je 
zařazena do IV. bezpečnostní kategorie dle Samostatné přílohy E Směrnice 
SM 07 Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany. Bezpečnostní 
projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na 
min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice 
SM 07.

4.11.2.15 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 
řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 
vytipuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard 
zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. 
Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro 
jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F 
Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, 
státní organizace.

4.11.2.16 Vstupní dveře do vestibulu budou dálkově uzamykatelné z pracoviště v České 
Lípě.



4.11.2.17 Střecha se opraví, bude opatřena novou skladbou, protože je nevhodně řešena 
Cembrit krytinou i jednou střešní folií. Vzhledem dlouhodobějšímu zatékání 
střechou bude zapotřebí kompletní výměna krytiny, folie a zcela nebo částečně 
pobití (prkna) i kontrola krovu. Krov vykazuje v některých místech trvalou 
vlhkost s možností dřevokazných organismů. V případě výměny části krovu 
budou vyznačena místa výskytu vlhkosti dřeva. Projektant Záměru projektu 
se při realizaci opravy střechy přiklání k celé demontáži bednění (pobití prken) 
a ke zjištění rozsahu poškození krovu, který by se vyměnil za nový. Vyhovující 
krov by se očistil a ošetřil proti škůdcům.

4.11.2.18 Nová falcovaná krytina bude s novým souvrstvím včetně pobití (prken).

4.11.2.19 Na základě požadavku OŘ HK bude provedeno odizolování stěny za 
odpočinkovou místností, detailnější řešení a metoda vyplyne na základě 
místního průzkumu.

4.11.2.20 V současnosti je areál mezi výpravní budovou a skladištěm oplocen kovovým 
plotem ve špatném stavu. Uvedený plot bude rekonstruován a doplněn 
o bránu umožňující vjezd služebních vozidel do areálu. Dále bude oplocena 
nová zpevněná plocha pro účely ST Liberec.

4.11.2.21 V souladu s pravidly systému managementu hospodaření s energií (EnMS) dle 
ČSN EN ISO 50001 bude osazeno dálkově odečitatelné měření všech druhů 
energií (elektrická energie, plyn, vyrobená tepelná energie atd.) a vody 
v návaznosti na rozúčtování.

4.11.2.22 V Dokumentaci bude zpracováno Energetické posouzení dle „SŽDC MP 
Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu".

4.11.2.23 Pokud by informace o požáru byly svedeny na HZS SŽ, musí být s HZS SŽ 
projednáno.

4.11.2.24 Zhotovitel prověří, zda je možné budovu, vzhledem k jejímu dobrému stavu 
pouze udržovat a v rámci této akce provést jen nezbytné úpravy pro zajištění 
provozuschopnosti.

4.11.2.25 Zhotovitel prověří možnost případného odstranění bývalého nádražního skladu 
pro vytvoření prostoru pro výhodnější umístění nástupišť a koleje č. 5 a č. 2 
s cílem snížit celkové investiční náklady.

4.11.2.26 V současnosti se nachází vedle výpravní budovy částečně zpevněná plocha 
sloužící k parkování. Uvedená plocha bude rekonstruována ve stávajícím 
rozsahu, použita bude zámková betonová dlažba ukončená obrubníky.

4.12 Zásady organizace výstavby

4.12.1 Zhotovitel vypracuje návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 
vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.12.2 Zhotovitel navrhne organizaci výstavby tak, aby nedocházelo k nákladným mezistavům 
a provizoriím, minimalizuje dopady do nákladní dopravy a náklady na NAD.

4.13 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

4.13.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP).

4.13.2 Součástí odevzdané geodetické dokumentace bude i doplněná tabulka "Přehled 
dotčených pozemků stavbou", která slouží jako podklad pro následnou kontrolu 
aktuálního stavu vypořádání majetkoprávních vztahů po ukončení stavby. Formu a obsah 
upřesní na vyžádání ÚOZI objednatele.



4.14 Centrální nákup materiálu - Mobiliář a AZD

4.14.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 
na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 
a informační panely - dále jen „Mobiliář") a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 
(automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ"). Zhotovitel stavby zajistí stavební 
připravenost (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 
Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 
a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 
připravenost" (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 
a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 
deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 
Mobiliáře/AZD.

4.14.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 
v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 
stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno ze 
strany SŽ centrálním nákupem.

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: ...."

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž je 
dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 
v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP)."

4.14.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 
součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 
staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 
s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.

4.14.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 
(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 - základní rozpočtové náklady a podobjekty 
*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 
způsobilé.

4.14.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 
v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 
pro plnění zakázky". Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.

4.14.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 
SOD.

4.14.7 Zhotovitel Dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace o typu 
navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána jako 
součást Dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené a uzavřené formě. 
Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.5 těchto ZTP.

4.16.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB.

4.15 Životní prostředí

4.15.1 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu 
záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a o vyjádření 
příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA).

4.15.2 Na základě vyjádření příslušného úřadu bude zpracováno Oznámení dle Přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb.



4.15.3 Součástí Oznámení záměru bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách 
(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních 
a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice 
č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 
prostředí.

4.15.4 Položka Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 
Sb. bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá stanovisko, že záměr 
nepodléhá posouzení z hlediska procesu EIA, bude o tuto část snížen rozsah díla 
(méněpráce) a cena díla.

4.15.5 Dokumentace dle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. bude zpracována na základě 
požadavku Závěru zjišťovacího řízení. Položka Dokumentace bude samostatně oceněna 
a v případě, že příslušný úřad ukončí proces EIA vydáním Závěru zjišťovacího řízení, bude 
o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

4.15.6 Budou-li závazným stanoviskem EIA stanoveny podmínky, budou vypořádány 
a zapracovány do Dokumentace.

4.15.7 Při zpracování Dokumentace bude dbáno zvýšené pozornosti nakládání s vodami, záměr 
leží v CHOPAV Severočeská křída, zasahuje do OPVZ Nový Bor prameniště a do 
záplavových území Q100 a aktivních zón záplavového území Qakt několika vodních toků.

4.15.8 Biologický průzkum - bude proveden v záboru stavby a přilehlém okolí rešeršně 
(Nálezová databáze AOPK) a formou opakovaných pochůzek v jarním a letním aspektu. 
U výpravní budovy, příp. dalších rekonstruovaných nebo demolovaných objektů, bude 
osobou s ornitologickou specializací provedeno místní šetření zaměřené na výskyt hnízd 
a pobytových stop vlaštovek, jiřiček a rorýsů na fasádě a současně bude proveden 
průzkum výskytu netopýrů a dravců v půdních prostorech. Na základě výsledků 
biologického průzkumu bude případně Zhotovitelem požádáno o vydání výjimky ze 
zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56, 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
u příslušného orgánu ochrany přírody.

4.15.9 Nad rámec TKP, směrnice SM011 a VTP Zhotovitel:

4.15.9.1 Svolá před zpracováním Dendrologického průzkumu a Lesní přílohy místní
šetření se zástupci specialistů ŽP Objednatele a odborným
dendrologem/certifikovaným arboristou. Cílem místního šetření je získat 
potřebné informace související s danou lokalitou, definovat adekvátní rozsah 
kácení, včetně navazujících postupů projednání dle lesního zákona, stanovení 
předběžného návrhu vegetačních úprav a definování navazujících postupů 
projednání dle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o drahách.

4.15.9.2 Dendrologický průzkum a Lesní příloha bude provedena v obvodu 
připravované stavby a z bezpečnostních důvodů pro provoz dráhy i do 
vzdálenosti, ve které hrozí riziko mimořádné události z důvodu pádu dřevin. 
Součástí bude posouzení případného vlivu kácení na stabilitu a odolnost vůči 
vnějším vlivům ponechávaného porostu.

4.15.9.3 Dendrologický průzkum a Lesní příloha bude zpracována v souladu s dotčenou 
legislativou s ohledem na pádovou vzdálenost, ochranu elektrického vedení a 
s důrazem na ochranu dráhy s vyhodnocením co nejnižšího vlivu na dřeviny 
rostoucí mimo les. Dendrologický průzkum musí brát zřetel na případný 
průchod/zásah do chráněných území dle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
v případě střetu musí být projednán s příslušnými orgány ochrany přírody a 
zohledňovat příslušné dlouhodobé koncepční dokumenty dotčených lokalit 
(plány péče, souhrny doporučených opatření apod.). Dendrologický průzkum 
bude sloužit jako podklad pro vydání závazného stanoviska orgánu ochrany 
přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 10 zákona 
o drahách a § 22 lesního zákona musí být posouzeny dřeviny z hlediska jejich 
rizikovosti, a to včetně posouzení jejich zdravotního stavu. Posouzení 
rizikovosti dřevin se musí řídit konfigurací terénu, viz příloha B Metodického



pokynu pro údržbu stromoví. Posouzení rizikovosti dřevin bude zpracováno 
odborným dendrologem/certifikovaným arboristou s důrazem na úseky 
v terénních zářezech, podél skalních výchozů nebo podél porostů vzrostlých 
dřevin.

4.15.9.4 Dendrologický průzkum bude obsahovat tabulku s přesným seznamem dřevin 
a zapojených porostů rostoucích mimo les. Dendrologický průzkum bude 
rozdělen na dvě části:

(a) Dřeviny v obvodu připravované stavby, které budou káceny v režimu 
stavby a

(b) Dřeviny nad rámec obvodu stavby - zde budou zohledněny na základě 
inventarizace především dřeviny ponechávané, které by mohly ohrozit 
bezpečnost trati z důvodu zdravotního stavu nebo vlivu kácení na stabilitu 
ponechávaného porostu.

4.15.9.5 V seznamu v Dendrologickém průzkumu budou zřetelně označeny dřeviny, 
které naplňují legislativní požadavky pro povolení ke kácení. Dále bude 
uvedena informace o předmětném SO/PS (důvod kácení či jeho nutná 
ochrana) a informace, zda ke kácení dochází v rámci dočasného nebo trvalého 
záboru. U dřevin vyžadujících povolení ke kácení bude dále uveden příslušný 
úřad, který bude předmětné závazné stanovisko vydávat, jméno vlastníka 
a identifikační údaje předmětného pozemku. Součástí budou podrobné 
mapové zákresy zjištěné situace, které budou v Dokladové části pro správní 
řízení. Solitérní dřeviny rostoucí mimo les určené ke kácení budou zaměřeny 
souřadnicemi S-JTSK. Úseky souvislých zapojených porostů dřevin rostoucích 
mimo les budou zaměřeny pomocí staničení a zaměření bude přehlednou 
formou přeneseno do mapových situací. V rámci zapojených porostů dřevin 
budou zakresleny tzv. podlimitní dřeviny s definovaným obvodem kmene pro 
účely ocenění. Součástí dendrologického průzkumu bude dále 
fotodokumentace dřevin, které jsou součástí inventarizace. Pro dotčené 
pozemky bude zpracován Dlouhodobý plán péče v souladu s článkem 19 
Metodického pokynu pro údržbu stromoví a dokumentem Problematika 
druhové skladby dřevin v rámci stavební činnosti. Cílem Dlouhodobého plánu 
péče je omezení vzrostlých dřevin podél ŽDC, které mohou být případným 
zdrojem ohrožení bezpečnosti dráhy a jejich postupná náhrada za dřeviny 
menšího vzrůstu a stabilního habitatu (viz příloha L Metodického pokynu pro 
údržbu stromoví. Dlouhodobý plán péče bude zpracován s ohledem na 
charakter lokality (zářez, násep apod.) se zohledněním speciálních požadavků 
v případě zvláště chráněných území. Dále bude obsahovat návrh pravidelných 
kontrol dřevin z hlediska zdravotního stavu a stability z důvodu zachování 
bezpečného provozu dráhy.

4.15.9.6 Dendrologický průzkum, včetně Dlouhodobého plánu péče bude před 
projednáním s dotčenými orgány ochrany přírody a vlastníky dotčených 
pozemků odsouhlasen zástupci SŽ O6 a O15.

4.15.9.7 Po jejich odsouhlasení Zhotovitel výše uvedené dokumenty projedná 
s dotčenými vlastníky a orgány ochrany přírody. V případě vzrostlých dřevin 
rostoucích mimo les ohrožující bezpečnost provozu je žádoucí maximální 
využití postupů dle § 10 odst. 3 zákona o drahách, kdy má provozovatel dráhy 
oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující 
bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy 
v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil 
jejich vlastník s přihlédnutím k odst. 4 a 5 zákona o drahách.

4.15.9.8 V SO Kácení bude uveden přehled všech kácených dřevin. Kácené dřeviny 
budou uvedeny dle položek OTSKP. Dále bude obsahovat informaci o rozsahu 
ochranných opatření při stavební činnosti ponechávaných dřevin.



4.15.9.9 SO Sadové úpravy budou rozděleny na Náhradní výsadbu (vyplývající 
z legislativních požadavků ve vztahu k závaznému stanovisku k povolení ke 
kácení) a na Vegetační úpravy. V přehledu budou uvedeny seznamy všech 
dotčených pozemků a druhová skladba. Návrh Sadových úprav bude 
předjednán s příslušným dotčeným orgánem státní správy ve spolupráci 
s Objednavatelem (specialista ŽP). V SO bude rozpracován návrh následné 
péče.

4.15.9.10 Posouzení Lesní přílohy bude zpracováno dendrologem/certifikovaným 
arboristou. Součástí bude posouzení současného růstového a zdravotního 
stavu dřevin a vyhodnocení stability ponechávaného porostu. Lesní příloha 
bude sloužit jako podklad pro žádost o odnětí z PUPFL. Součástí lesní přílohy 
budou dále informace o kategorii dotčeného lesa, včetně přehledné tabulky 
dočasných a trvalých záborů m2 PUPFL, jméno vlastníka, identifikační údaje 
předmětného pozemku, informace o LHP nebo LHO a definování předmětných 
SO/PS k jednotlivým pozemkům. Dále bude obsahovat znalecký posudek pro 
výpočet výše škody způsobené na lesních pozemcích a lesních porostech 
a výpočet poplatku za odnětí PUPFL. Dochází-li k dočasnému záboru, bude 
zpracován i plán rekultivace. Součástí bude i informace, na základě jednání 
s vlastníky, o nakládání s dřevní hmotou.

4.15.9.11 Pokud stavba zasahuje do ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa), 
budou uvedeny lesní pozemky, které jsou stavbou dotčeny, včetně uvedení 
důvodu zásahu.

4.15.9.12 Pro dotčené lesní pozemky bude Odborným lesním hospodářem v koordinaci 
s vlastníkem lesa zpracován Návrh změny LHP nebo LHO. Návrh změny LHP 
a LHO bude zpracován v souladu s dokumentem Problematika druhové 
skladby dřevin v rámci stavební činnosti. Odborný lesní hospodář stanoví další 
pěstební postupy na základě dendrologického posudku, zpracovaného 
odborným dendrologem/certifikovaným arboristou. Lesní pozemky 
v dopadové vzdálenosti stromů je žádoucí zalesnit vhodnými dřevinami s vyšší 
stabilitou a nižším vzrůstem, aby byl vytvořen kompaktní lesní porost se 
stabilními okraji. Návrh změny LHP nebo LHO by měl vyhodnotit i možnost 
přípravy území před samotným zahájením stavby a v předstihu cílenou 
probírkou posílit stabilitu ponechávaného porostu. Návrh změny LHP nebo LHO 
bude odborným podkladem pro změnu LHP nebo LHO.

4.15.9.13 Lesní příloha a Návrh změny LHP a LHO budou před projednáním s dotčenými 
orgány státní správy lesů a vlastníky dotčených pozemků odsouhlaseny 
zástupci SŽ O6 a O15.

4.15.9.14 Po jejich odsouhlasení Zhotovitel následně výše uvedené dokumenty projedná 
s dotčenými vlastníky lesních pozemků a orgány státní správy lesů. Změnu ve 
způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených k 
plnění funkcí lesa rozhodne orgán státní správy lesů a určí, kdo ponese 
náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu.

4.15.9.15 V případě nedohody s vlastníkem lesa s postupy dle § 10 zákona o drahách 
nebo § 22 lesního zákona bude projednána možnost změny kategorie lesa na 
les zvláštního určení dle § 8 lesního zákona.

4.15.9.16 Trvá-li nesouhlas se změnou kategorie lesa, je nutné rizikové pozemky, určené 
posudkem odborného dendrologa/certifikovaného arboristy, majetkoprávně 
vypořádat formou výkupu nebo vyvlastněním. Součástí je zpracování 
znaleckého posudku, který bude obsahovat ocenění újmy za předčasné 
smýcení lesních porostů. Následně bude projednáno trvalé odnětí, dočasný 
zábor včetně plánu rekultivace PUPFL nebo omezení lesních pozemků z plnění 
funkcí lesa (PUPFL), a to včetně možnosti převedení pozemků na jiný vhodný 
typ s následným předáním např. ÚZSVM.

4.15.9.17 Pokud bude odstranění vegetace z důvodu zajištění provozuschopnosti 
a bezpečnosti provedeno správcem, resp. majitelem pozemku mimo režim



připravované stavby před podáním žádosti o zahájení společného řízení, 
Zhotovitel Dokumentace ověří a doloží doklad o tom, že správce, resp. majitel 
pozemku odstranil nebo odstraní vegetaci před zahájením stavebních činností 
na zhotovení stavby.

4.15.9.18 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude 
uspořádána do samostatné podsložky dokladové části.

4.15.9.19 Upozorňujeme, že stavba částečně zasahuje do CHKO České středohoří 
a CHKO Lužické hory. Dále stavba překračuje EVL Horní Ploučnice a podél trati 
je vedena hranice EVL Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky a EVL Klíč. Současně 
stavba z velké části zasahuje do mezinárodně významného území EECONET 
a prochází přes regionální biokoridor Klíč - Svojkovské pohoří.

4.16 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby - PDPS

4.16.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 
kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 
Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

4.16.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.16.3.

4.16.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 
a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 
SO 90-90." a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě 
duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 
celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.



4.16.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

4.16.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

4.16.4.2 Označení a název položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

4.16.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.

4.16.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

4.16.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

4.16.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,



4.16.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

4.16.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány,

4.16.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 
D.9.9 - Odpady.

4.16.6 Souhrnný rozpočet

4.16.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

4.16.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Zhotovitel poníží náklady předmětného Záměru projektu o položku propagace. Pokud 
bude projekt hrazen z evropských finančních prostředků, bude Záměr projektu v tomto 
smyslu aktualizován.

5.1.2 Zhotovitel posoudí srovnání výše nákladů vzhledem k nákladům na srovnatelných akcích 
a vyšší náklady zdůvodní.

5.1.3 Zhotovitel dořeší vazby a napojení mezi navazujícími úseky, zejména na rekonstrukci 
částí přilehlých traťových úseků.

5.1.4 Zhotovitel bude v maximální míře sledovat úspory nákladů se snahou jejich dalšího 
nezvyšování.

5.1.5 Zhotovitel bude důsledně dodržovat v DUR a dalších stupních dokumentace koordinační 
vazby na projekty ETCS a další technologické projekty obsažené ve strategických 
dokumentech MD ČR.

5.1.6 Zhotovitel bude ve stupni DUR nadále postupovat dle schválené územně - správní 
dokumentace.

5.1.7 Zhotovitel posoudí existenci úsporné varianty vzhledem k tomu, že ŽST Nový Bor není 
na páteřní trati ani součástí systému TEN-T.

5.1.8 Zhotovitel má v případě nutnosti možnost redukce rozsahu akce směřující k úspoře 
nákladů.

5.1.9 Zhotovitel bude sledovat návaznost na budoucí elektrizaci oblasti SV Čech.

5.1.10 Součástí předmětu plnění této zakázky je i projekt podrobného IGP dle Předpisu SŽ S4, 
vč. jeho projednání, a dále zhotovení podrobného IGP a jeho vyhodnocení. Vše pro rozsah 
prací dle schváleného Záměru projektu.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.



6.1.2

7.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

PŘÍLOHY

Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2

Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14

Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ"

Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ

Tabulka CNM-MB

Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval

Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 -
07/2022

Zpracoval:

.........................
. ..........

Dne 20. 12. 2022.......................Datum: 2022.12.20

Schválil:
Digitálně 
podepsal ........ 
.........
Datum: 2022.12.20 
11:10:16 +01 '00'

.................................................... 
náměstek ředitele pro techniku - pracoviště Plzeň 
Dne

.............

.............
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