
Smlouva o dílo
na zhotovení stavby

„Cyklotrasa podél Baťova kanálu, úsek k.ú. Veselí nad Moravou“
v rámci projektu „Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne

Záhorie“ (kód projektu: 304021X278) financovaného prostřednictvím programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020“

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Název: Obce pro Baťův kanál
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín
IČ: 75068478
Osoba oprávněná k jednání: předseda
DIČ: CZ75068478
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Sídlo: Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupený: jednatelem společnosti
IČ: 26913216
DIČ:
Bankovní spojení:

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Brně, v odd. C č. vl.44642,

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: atel společnosti

Oprávněn jednat ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí
982 618

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):



Subjekt vykonávající technický dozor stavebníka a jeho identifikační údaje, resp. jména 
osob vykonávajících technický dozor stavebníka a jejich identifikační údaje budou 
vybranému dodavateli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor 
BOZP“):  

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména 
osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou 
vybranému dodavateli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):  

Jména osob vykonávajících autorský dozor projektanta a jejich identifikační údaje budou 
vybranému dodavateli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. 

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této 
smlouvy. 

 

1. Rozsah předmětu smlouvy 

 
1.1. Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla - stavby „Cyklotrasa 
podél Baťova kanálu, úsek k.ú. Veselí nad Moravou“, realizovaného objednatelem v souladu 
s technickými podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma 
smluvním stranám známy a smluvní strany na ně plně odkazují. Zhotovením díla se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Mimo všechny definované činností patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti: 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 

elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 



• odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,  
• důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. 

1.2. Prohlášení Zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této 
smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky Objednatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné 
a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření 
stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné 
pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo 
možno předvídat při uzavírání této smlouvy. 

 

2. Termíny a místo plnění 

 
2.1. Termíny provádění díla 

• Zahájení provádění díla nastává v den předání staveniště (předpokládaný termín 
předání staveniště s ohledem na průběh zadávacího řízení očekává zadavatel 
nejdříve v měsíci březen 2023). 

• Staveniště bude předáno včetně všech dokladů pro provedení díla do patnácti dnů 
od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště s tím, že poslední den 
této lhůty je dnem předání staveniště, nebude-li staveniště převzato zhotovitelem 
dříve. S ohledem na průběh zadávacího řízení a zadávací podmínky musí být 
zhotovitel jako vybraný dodavatel připraven převzít staveniště na základě písemné 
výzvy objednatele, kterou může objednatel odeslat po uzavření smlouvy o dílo se 
zhotovitelem jako vybraným dodavatelem kdykoli v období od měsíce březen 2023 
do měsíce září 2023. 

• Termíny dodání díla: do 30 dnů od předání staveniště.  

 
2.2. Splnění termínu dodání díla je podmíněno řádným předáním staveniště zhotoviteli 

stavby. 
 
2.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech: 

• pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 2.1. 

• při přerušení prací z důvodu písemného pokynu k přerušení prací ze strany 
objednatele, kdy takový pokyn může být učiněn zápisem do stavebního deníku 

• při výskytu dnů se špatným počasím 

• při výskytu vyšší moci. 



Sjednaná lhůta k dodání příslušné etapy díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik 
pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly 
přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (například při nutných změnách 
projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, zastavení, 
nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.). V těchto případech dá 
objednatel pokyn k přerušení prací, kdy takový pokyn může být učiněn zápisem do 
stavebního deníku. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení 
díla. 
 
Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje 
řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy 
BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným 
počasím se považují takové dny, kdy: 
•  bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě 

jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být 
provedeno zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo  

• průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech 
bude nižší než -5 stupňů Celsia.  

V případě výskytu dne se špatným počasím se termín dodání příslušné etapy díla posune 
o dobu výskytu dne se špatným počasím, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je 
zápis zhotovitele do stavebního deníku. Smluvní strany se v případě výskytu dnů se 
špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací na díle, dohodly, že vynaloží 
veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o 
jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn 
záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů 
se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na 
příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či 
byl omezen v jejím provádění. 

  



Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení 
vyšší moci. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, 
kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního 
deníku upozornil. 

 

2.4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je 
povinen dříve řádně dokončené dílo převzít. 

 
2.5. Díle se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění všech případně zjištěných vad 

a nedodělků zřejmých při předávání díla. 
  
2.6. Podmínkou řádného dodání celého díla je rovněž předání těchto dokumentů: 

• všech potřebných atestů a výsledků provedených zkoušek, 
• dokumentů potřebných pro možnost užívání stavby, 
• geometrický plán skutečného provedení stavby, 

 
Termín dodání příslušné etapy díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání příslušné etapy díla o dobu shodnou s 
prodlením Objednatele s plněním jeho součinností. 

 
2.7. Místo plnění 
Místo plnění se nachází v k.ú. Veselí nad Moravou v a je definováno zadávací dokumentací 
veřejné zakázky.  

 

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
3.1. Výše sjednané ceny 
Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly 
na ceně: 

Cena bez DPH        2 599 170,02 Kč     DPH 545 825,70 Kč  
Cena včetně DPH  3 144 995,72 Kč  

3.2. Obsah ceny 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH). Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje 
kompletní provedení díla dle této smlouvy.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, 
veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují 
v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil 
řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno 
předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je Objednatel v PD neuvedl.  
 



Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a 
zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko 
spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

• vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 
• zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby 

z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob; 
• opatření k ochraně životního prostředí; 
• pojištění díla a pojištění osob; 
• likvidaci odpadu 
• archeologický průzkum 
• vypracování GP skutečného provedení stavby 
• uvedení do původního stavu všech okolních ploch a konstrukcí dotčených prováděním 

stavby. 

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem 
nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být tyto materiály 
nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení 
v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo 
je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 
hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 
 
3.3. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
 
Změna sjednané ceny je možná pouze 

• pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 

• pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které jsou předmětem této smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

3.4. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  
 
Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:  
a)            na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací doplní zhotovitel 
jednotkové ceny v souladu s položkovými cenami uvedenými v této smlouvě a pokud takové 
položky nejsou v této smlouvě uvedeny, pak podle dohody smluvních stran na základě 
aktuálních cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se 



sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00, platných v době provedení ocenění soupisu 
dodatečných stavebních prací;  
b)           vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací 
označených jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných 
stavebních prací;  
c)            k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající daň z přidané 
hodnoty, podle předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny. 
 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
 
Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku 
ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. 
 

4. Platební podmínky 

 
4.1. Zálohy 
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
4.2. Postup plateb 
Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy 
nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným ve smlouvě a členěný na uznatelné a neuznatelné náklady dle 
podmínek poskytovatele dotace s nimiž se zhotovitel řádně seznámil. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-
li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem 
vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury 
musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná.  
 

4.3. Lhůty splatnosti 
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury. 

 
4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 



Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat 

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
• identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
• identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
• název díla  
• text účtováno pro projekt s názvem projektu „Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri 

Baťovom kanáli a v regióne Záhorie“ (kód projektu: 304021X278), program Interreg 
V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020 

• popis obsahu účetního dokladu 
• datum vystavení 
• datum splatnosti 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění 
• výši ceny bez daně celkem 
• sazbu daně 
• výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
• cenu celkem včetně daně 
• podpis odpovědné osoby zhotovitele 
• přílohu – Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle této 

smlouvy  

4.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. 
 

5. Majetkové sankce 

 
5.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce nevylučují možnost uplatnit právo na náhradu 

způsobené škody. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních 
pokut dle této smlouvy 
 

5.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným dodáním díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
 
5.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 
  



 
5.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s odstraněním a za každý den prodlení. 

 
5.5. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má 
Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného 
porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištění a každý i 
započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu 
porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. 
zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 
5.6. Sankce za nevyklizení staveniště 
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
5.7. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 
v průběhu pracovní doby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý 
takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy 
zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy. 

 
5.8. Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele 
Pokud zhotovitel řádně neoznámí Objednateli změnu subdodavatele v souladu touto 
smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takovýto 
případ porušení tohoto závazku. 
 
5.9. Sankce za neoprávněné provádění prací s využitím subdodavatele 
Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že významné činnosti vymezené objednatelem 
v zadávacích podmínkách budou prováděny přímo Zhotovitelem a tedy, že tyto činnosti 
nebude zhotovitel provádět s využitím subdodavatele v souladu touto smlouvou, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takovýto případ porušení 
tohoto závazku. 

 
5.10. Sankce za porušení povinností při nakládání s odpady 
Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností nebo 
odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v 
souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý takovýto případ. 

 
5.11. Sankce za porušení povinností při společensky odpovědném zadávání 
Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v čl. 8.5. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý takovýto případ. 
  



 
5.12. Majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

6. Staveniště 

 
6.1. Zařízení Staveniště: 
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
6.2. Předání a převzetí Staveniště 
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 
dnů od uzavření této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí 
smlouvy, na níž je závislé splnění řádného dodání díla. 
 
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
 
Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě pro předání Staveniště dle této smlouvy, 
pokud tak neučiní platí, že dnem předání Staveniště je poslední den lhůty pro termín předání 
Staveniště dle této smlouvy. 
 

6.3. Vyklizení staveniště 
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 

7. Stavební deník 

 
7.1. Povinnost vést stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 
Stavební deník. 
 
Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
 
Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 



Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o 

• stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
• časovém postupu prací 
• kontrole jakosti provedených prací 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 
význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí Stavebního deníku. 

 
7.2. Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - 
technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 
1x týdně. 
 
O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne 
stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele 
závazné. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, 
provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku 
a současně e-mailovou zprávou přizvat Objednatele a zejména TDI ke kontrole konstrukcí, 
které budou dalším postupem prací zakryty, a to nejméně 3 pracovní dny předem a do konce 
této lhůty nesmí takové konstrukce zakrýt. Pokud tuto svou povinnost poruší, je Zhotovitel 
povinen provést na vlastní náklady odkrytí takových konstrukcí. Zhotovitel nesmí pokračovat 
v pracích, pokud byly při kontrole zjištěny nesoulady oproti této smlouvě.  
 
Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci 
je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel 
bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé 
fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a 
vyznačením na výkresové části DPS. 

 

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

 
8.1. Pokyny Objednatele 
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, 
pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením této smlouvy. Zhotovitel se však 
zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, 
týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 
 



Zhotovitel je povinen dílo provádět ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 a ve dnech 
pracovního klidu pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele, které bude učiněno 
zápisem do stavebního deníku. 
 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. 
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou 
evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace 
odpadů. 
 
Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci 
 
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 
 
Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování 

 
8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
8.4. Provádění díla. 
Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat 
či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětné stavbě třetím stranám. 
 
Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou projektovou dokumentaci a 
technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, 
které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené 
dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě 



je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele.  
 
Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu 
určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady 
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a 
zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště. 
 
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel 
je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k 
jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či 
v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního 
provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 
 
Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů 
výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování 
personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat 
a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a 
předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  
 
Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích 
osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 
činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout 
nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí 
stavby apod.). 
 
Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 
 
Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 
povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již 
takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na 
nadměrnou přepravu, vykládku apod. 
 



Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu 
Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li 
ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele 
však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení 
díla.  
 
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn 
přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve 
stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.  
 
Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o 
shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro 
stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li 
stanoveno jinak. 
 
Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a 
pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla 
jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  
 
Zhotovitel se zavazuje, že odpady znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v 
souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s 
platnou legislativou. Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a ekologické zneškodnění v 
souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy 
bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či 
uložením na skládku. 
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky: 

a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových 
podmínkách platebního systému,  

b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, 
umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické 
nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky, 

c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných 
zakázek.  

  



 

9 Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

 
9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 
 
Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů. 
 
9.2. Zhotovitel se s ohledem na zadávací podmínky zavazuje, že tyto významné činnosti 

budou prováděny přímo Zhotovitelem a tedy, že tyto činnosti nebude provádět 
s využitím podzhotovitele: 
• výstavba dílu č. 5 Soupisu prací s názvem „Komunikace“ – tento rozsah vymezuje 

soupis prací, konkrétně se jedná o položky stavebního dílu č. 5 Soupisu prací 
s názvem „Komunikace“. 

 
9.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), kterého zhotovitel uvedl ve své 

nabídce 
Podzhotovitele dle je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami 
této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze 
závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla 
podzhotovitelem. 
 

10 Předání a převzetí díla 

 
10.1 Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
10.2 Protokol o předání a převzetí díla 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
 
Vykazuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků 



V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek, které nejsou v této smlouvě dohodnuty, včetně zdůvodnění, proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

11 Záruka za jakost díla 

 
11.1 Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční lhůtě.  
 
11.2 Záruka za jakost díla 
 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tedy za to, že dílo je provedeno v souladu s touto 
smlouvou, platnými právními předpisy, povoleními příslušných orgánů, technickými 
normami. 
 
11.3 Záruční lhůta 
 
Záruční lhůta za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku řádného dodání díla 
objednateli. 
 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 
 
11.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. V případě, že vada dle oznámení objednatele způsobuje nemožnost 
užívat dílo, nebo způsobuje škodu na majetku objednatele, či třetích osob (havárie) je 
zhotovitel povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.  
 
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 15 
dnů ode dne obdržení reklamace vady a v případě že vada dle oznámení objednatele 
způsobuje nemožnost užívat dílo, nebo způsobuje škodu na majetku objednatele, či třetích 
osob (havárie) je Zhotovitel povinen odstranit takovou vadu ve sjednané lhůtě, nejpozději však 
do 5 dnů ode dne obdržení reklamace vady. 
 



12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 
12.1 Vlastnictví díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
12.2 Nebezpečí škody na díle 
Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 

13 Pojištění díla 

 
13.1 Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. 
 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

14 Vyšší moc 

 
14.1 Definice vyšší moci 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Pro definici vyšší moci smluvní strany 
odkazují na platné právní předpisy a příslušnou rozhodovací praxi soudů České republiky. 
 
14.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 

15 Změna smlouvy 

 
15.1 Forma změny smlouvy 
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 
 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 



16 Odstoupení od smlouvy 

 
16.1 Důvody pro odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit před okamžikem předání staveniště 
zhotoviteli i bez udání důvodu s tím, že zhotovitel se pro takový případ odstoupení od smlouvy 
výslovně vzdává jakýchkoli práv vůči objednateli, spojených s takovým odstoupením od 
smlouvy. 
 
Objednatel je po okamžiku předání staveniště zhotoviteli oprávněn od této smlouvy odstoupit 
v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy, a to přestože 
byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně 
upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku. 
 
Objednatel je po okamžiku předání staveniště zhotoviteli oprávněn od této smlouvy odstoupit 
v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést 
příslušnou etapu díla řádně nebo závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o 
více než 30 dní.  
 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného 
dopisu. 
 
Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní 
předpisy. 
 
16.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje, ledaže by 
se jednalo o odstoupení od smlouvy před okamžikem předání staveniště zhotoviteli. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
16.3 Účinky odstoupení od smlouvy 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od 
smlouvy doručeno druhé straně. 
 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
nejedná-li se o odstoupení od smlouvy před okamžikem předání staveniště zhotoviteli, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených 
v této smlouvě. 



• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 
a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

• Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

• Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených 
prací. 

Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 
zhotovitele vyklidit místo provádění díla, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti 
nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy. 

 

17 Bankovní záruka 

 
17.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění závazků, vyplývajících z této smlouvy bankovní 

zárukou 
 
17.2 Bankovní záruka za řádné provádění díla zajišťující: 

a) závazek řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla 
b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně 

odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla 
c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku 

řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla.  
 
Požadavky na bankovní záruku – bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 
500.000,- Kč na dobu, začínající dnem předání staveniště zhotoviteli a končící uplynutím 12 
měsíců ode dne  předání staveniště, případně dnem řádného dodání díla, podle toho, která 
z událostí nastane dříve. Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy 
dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže 
objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči objednateli. Jediný nárok na 
jednání oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky plnit ze záruky bude 
písemný požadavek (výzva) oprávněného k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále 
obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí oprávněného zaplacením jím požadované 
částky až do výše 500.000,- Kč. 
 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli záruční listinu obsahující bankovní záruku zajišťující 
řádné splnění výše uvedených závazků zhotovitele nejpozději při předání staveniště 
zhotoviteli. 
 
V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní 
zárukou, zavazuje se zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových závazků 
předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí na 
původní míru zajištění závazků. 



V případě prodlení se splněním závazku předložit řádně záruční listinu obsahující bankovní 
záruku, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. V případě 
prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. 

 
17.3 Bankovní záruka za řádné odstraňování záručních vad díla zajišťující: 

a) závazek řádně odstranit záruční vady 
b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně 

odstranit záruční vady 
c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku 

řádně odstranit záruční vady 
d) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu existence záruční vady 

 
Požadavky na bankovní záruku – bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 
500.000,- Kč na dobu, začínající dnem řádného dodání díla objednateli a končící uplynutím 
lhůty 24 měsíců ode dne řádného dodání díla objednateli. Záruční listina nebude obsahovat 
požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. 
V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči 
objednateli. Jediný nárok na jednání oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky 
plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) oprávněného k plnění adresovaný bance. 
Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí oprávněného 
zaplacením jím požadované částky až do výše 500.000,- Kč. 
 
V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní 
zárukou, bude zhotovitel povinen ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových 
závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí 
na původní míru zajištění závazků.  
 
V případě prodlení se splněním závazku předložit řádně záruční listinu obsahující bankovní 
záruku, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. V případě 
prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení.  
 
Zhotovitel bude povinen předložit objednateli originál bankovní záruky vydané českou bankou 
dle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě nejpozději v den dodání díla 
Objednateli. Podmínkou řádného dodání díla je kromě výše uvedeného i předložení originálu 
bankovní záruky vydané českou bankou dle požadavků objednatele, uvedených v této 
smlouvě. 
 

18 Ostatní ujednání 

 
18.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími. 
 



18.2 „Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např.
ÚOHS, NKÚ, FÚ, poskytovatele finančních prostředků), a to formou státní kontroly podle
zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále
zavazuje do 31.12.2033 řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích
dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné
doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon práva příslušných orgánů státní
správy a příslušných poskytovatelů dotace spolufinancujících provedení díla na
zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu finančního plnění
poskytovaného na financování díla. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva
kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky."

18.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený
podle sídla Objednatele.

18.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

18.5 Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými
podpisy smluvních stran a každý z účastníků si pro své potřeby pořídí kopie, či
autorizované konverze této Smlouvy.

18.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.7 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

18.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem dle
platných právních předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
1) Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V …………… dne …………………… V Uherském Hradišti

Za Objednatele Za Zhotovitele



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 1108/2020

Objekt: SO.101

Rozpočet: 10

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26913216

DIČ: CZ26913216

68601
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis prací

545 825,70

0,00

0,00

0,00

Cyklotrasa podél Baťova kanálu, k.ú.Veselí nad Moravou

Cyklotrasa

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

Celkem

2 599 170,02

Pivovarská 514

Cyklotrasa

Uherské Hradiště

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 599 170,02

3 144 995,72

2 599 170,02

0,00
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Popis stavby: 1108/2020 - Cyklotrasa podél Baťova kanálu, k.ú.Veselí nad Moravou

Popis objektu: SO.101 - Cyklotrasa
Popis rozpočtu: 10 - Cyklotrasa

Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS CÚ 22/I a vynásoben inflačním koeficientem 1,3.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 7



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 115 914,45 4

5 HSV 1 817 251,54 70

93 HSV 187 569,76 7

99 HSV 423 316,15 16

D96 PSU 55 118,12 2

Cena celkem 2 599 170,02 100

Zemní práce

Komunikace

Dokončovací práce inženýrských staveb

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 1108/2020

O: SO.101

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 115 914,45

1 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 zhutněno 
lehkým válcem

m2 343,90000 29,00 9 973,10

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T3 : 343,90 343,90000

2 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 zhutněno 
lehkým válcem

m2 1 541,49000 9,00 13 873,41

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 952,74 952,74000

cyklotrasa T2 : 588,75 588,75000

3 180400120RA0 Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s 
odplevelením,hnojením vč.dodávky hnojiva travní směsi , a 
obdělání půdy frézováním, zhutněno lehkým válcem

m2 2 838,43000 15,00 42 576,45

v položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení 
odpadu a odvezení do 20 km, se složením : 

dodržet předepsané postupy : 

odečteno z EPD : 

zatravnění koruny bez krajnic : 

cyklotrasa T1 : 952,74 952,74000

cyklotrasa T2 : 588,75 588,75000

cyklotrasa T3 : 343,90 343,90000

zatravnění krajnice : 

cyklotrasa T1 : 483,58 483,58000

cyklotrasa T2 : 296,10 296,10000

cyklotrasa T3 : 173,36 173,36000

4 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě 
zabudování

m3 141,40425 350,00 49 491,49

v položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení 
odpadu a odvezení do 20 km, se složením : 

dodržet předepsané postupy : 

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 952,74*0,075 71,45550

cyklotrasa T2 : 588,75*0,075 44,15625

cyklotrasa T3 : 343,90*0,075 25,79250

Díl: 5 Komunikace 1 817 251,54
5 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním jakékoliv tloušťky krajnice m3 47,65200 399,00 19 013,15

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 483,58*0,05 24,17900

cyklotrasa T2 : 296,10*0,05 14,80500

cyklotrasa T3 : 173,36*0,05 8,66800

6 573411112R00 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem 
trakce 4/8 mm, asfaltem sil., 1,0 kg/m2 se zaválcováním 
kameniva

m2 5 746,58000 65,00 373 527,70

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 2929,34 2 929,34000

cyklotrasa T2 : 1777,64 1 777,64000

cyklotrasa T3 : 1039,60 1 039,60000

7 574541111R00 Makadam penetr.jemný, kamen.hrubé s asfalt. postřikem a 
posypem, tl.5 cm a se zhutněním ČSN 736127-2

m2 5 746,58000 155,00 890 719,90

Soupis  prací  a  výkaz  výměr

Cyklotrasa podél Baťova kanálu, k.ú.Veselí nad Moravou

Cyklotrasa

Cyklotrasa
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S: 1108/2020

O: SO.101

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis  prací  a  výkaz  výměr

Cyklotrasa podél Baťova kanálu, k.ú.Veselí nad Moravou

Cyklotrasa

Cyklotrasa

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 2929,34 2 929,34000

cyklotrasa T2 : 1777,64 1 777,64000

cyklotrasa T3 : 1039,60 1 039,60000

8 566411111R00 Vyspravení stávajícího krytu štěrkodrtí do 0,08 m3/m2 - podklad 
pro nový kryt

m2 5 746,58000 85,00 488 459,30

jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním 
štěrkodrtí, jeho rozprostřením a zhutněním : 

dávám 100%  plochy : 

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 2929,34 2 929,34000

cyklotrasa T2 : 1777,64 1 777,64000

cyklotrasa T3 : 1039,60 1 039,60000

9 58344209R1 Hornina pro zřízení krajnic včetně dovozu a uložení v místě 
zabudování

T 92,92140 490,00 45 531,49

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 483,58*0,05*1,95 47,14905

cyklotrasa T2 : 296,10*0,05*1,95 28,86975

cyklotrasa T3 : 173,36*0,05*1,95 16,90260

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 187 569,76
10 938909111R00 Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového m2 5 746,58000 5,00 28 732,90

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 2929,34 2 929,34000

cyklotrasa T2 : 1777,64 1 777,64000

cyklotrasa T3 : 1039,60 1 039,60000

11 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2 953,04000 29,00 27 638,16

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 483,58 483,58000

cyklotrasa T2 : 296,10 296,10000

cyklotrasa T3 : 173,36 173,36000

12 938909112R00 Odstranění jemné frakce s povrchu podkladu štěrkového 
vymetení s odsáváním 2x

m2    5 746,58000 15,00 86 198,70

odečteno z EPD : 

cyklotrasa T1 : 2929,34 2 929,34000

cyklotrasa T2 : 1777,64 1 777,64000

cyklotrasa T3 : 1039,60 1 039,60000

13 912294111RA0 Dodávka a montáž sklopného ocelového zahrazovacího sloupku - 
kompletní dodávka tzv.na klíč

ks    6,00000 7 500,00 45 000,00

odečteno z EPD : 6 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 423 316,15
14 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1 444,76500 180,00 260 057,70

15 998222094R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km t 1 444,76500 39,00 56 345,84

16 998222095R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km t 2 889,53000 37,00 106 912,61

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 55 118,12
17 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m - nános z krajnic bez 

poplatku na skládku stavebníka
t 120,08304 305,00 36 625,33

18 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 1 681,16256 11,00 18 492,79
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S: 1108/2020

O: SO.101

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Soupis  prací  a  výkaz  výměr

Cyklotrasa podél Baťova kanálu, k.ú.Veselí nad Moravou

Cyklotrasa

Cyklotrasa

Celkem 2 599 170,02

Poznámky uchazeče k zadání
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