

# SMLOUVA O DÍLO ě.

Smluvní strany:

## OBJEDNATEL

Obchodní firma: **Obec Druztová**  
Sídlo: Druztová 1, 330 07 Druztová  
IČO: 257729  
Bankovní spojení:  
Telefon / Fax: 724 036 055  
e-mail: urad@druztova.eu  
ID datové schránky: 2e7bnxk  
Zastoupená: Ing. Roman Kohout, starosta obce

## ZHOTOVITEL

Obchodní firma (jméno, označení): **VODA CZ s.r.o.**  
Sídlo (místo podnikání): Bohuslava Martinů 1038, 50002 Hradec Králové  
IČ: 25969692  
DIČ: CZ25969692  
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107  
Fakturační adresa: Bohuslava Martinů 1038, 50002 Hradec Králové  
Kontaktní adresa: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř  
Bankovní spojení: ČSOB Náchod : 177019292/0300  
e-mail: jirasek@vodacz.com  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Miloš Nýč – výkonný ředitel – 725 822 468  
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Jirásek 607 093 417

Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva"):

## 1 Základní ustanovení

- 1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na zakázce „**ČOV Druztová - naléhavá potřeba výměny technologických prvků – 3.etapa**“ provést na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas plně funkční dílo dle článku 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy.

## 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést řádně a včas dílo, spočívající v provedení naléhavé potřeby výměny technologických prvků na ČOV Druztová. Rozsah prací je dán technickým popisem prací – Audit technologie a stavu ČOV Druztová z 04/2021, aktualizovaný 04/2022, zpracovaný Ing. Janem Horkelem, nabídky ze dne 27.02.2023 na doplnění aerace a 21.03.2023 na armaturní šachtu kalojemu.
- 2.2 Místo provádění díla: „ČOV Druztová“. Pozemky p.č. 542/7, 542/8 vše k.ú. Druztová.

## 3 Termíny provedení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 této smlouvy v těchto termínech:
- Doplnění aerace **do 30.09.2023**
  - Armaturní šachta kalojemu **do 30.09.2023**

#### 4 Cena díla

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě cenových nabídek zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako cena maximální a nejvýše přípustná za rozsah díla uvedený v této smlouvě.
- 4.2 Cena díla stanovená dle odst. 4.1 činí:
- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Doplnění aerace:           | 364.844,- Kč        |
| 2. Armaturní šachta kalojemu: | 250.247,- Kč        |
| <b>Celkem bez DPH:</b>        | <b>615.091,- Kč</b> |
3. Cenu díla stanovenou dle odst. 4.1 a 4.2 této smlouvy lze měnit pouze v případě tzv. méně či víceprací v souladu s VSP, které činí přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou její nedílnou součástí.
4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v souladu s § 2620 Občanského zákoníku.
5. DPH bude účtována v sazbě „Základní“, dle platné a účinné právní úpravy v době zdanitelného plnění.

#### 5 Záruka za jakost

- 5.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců, vyjma strojů a zařízení s vlastní záruční dobou.
- 5.2 Práce budou probíhat za dohledu provozovatele ČOV, KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzeňec a.s. a budou respektovat jeho pokyny při zásazích do funkčních zařízení čistírny, aby nedošlo k porušení provozních předpisů a případným škodám na životním prostředí nefunkčnosti stávajícího zařízení.
- 5.3 Záruční doba započne běžet po uvedení celého rozsahu díla do provozu a po sepsání předávacího protokolu jak smluvních stran, tak ze strany provozovatele, že rozsah díla a jeho funkčnost mají požadované parametry pro odstranění stávajícího havarijního stavu.

#### 6 Splatnost daňových dokladů

- 6.1 Zhotovitel bude provádět fakturaci v souladu s VSP. Objednatel je povinen uhradit fakturu nejpozději do 45 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Faktura bude vystavena na základě podepsaného předávacího protokolu, vždy za samostatnou ucelenou funkční část díla, dle čl.4.2., smluvními stranami a provozovatelem ČOV.

#### 7 Porušení smluvních ujednání – sankce

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků dle článku 3 této smlouvy, je zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné etapy a to za každý započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo její části, vyúčtované zhotovitelem objednateli dle článku 4.2 této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


#### 8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 8.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 8.3 Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze smluvních stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá smluvní strana a pokud jsou některá plnění v hrubém nepoměru, vyplývá důvod tohoto nepoměru ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami.
- 8.9 Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Druztové dne 06.04.2023

V Hradci Králové, dne 6.4.2023



Ing. Roman Kohout

Starosta obce

Obec Druztová

OBEC DRUZTO  
okres Píseň - 384  
IČO: 257 724

Miloš Nýč

Výkonný ředitel

VODA CZ s.r.o.

**VODA**CZ  
VODA CZ s.r.o.  
Bohuslavice, Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové  
IČ 29969692 | DIČ CZ225969692



Zpracovatel nabídky

**VODA CZ, s. r. o.**

Bohuslava Martinů 1038/20  
500 02 Hradec Králové  
IČ: 25969692  
DIČ: CZ25969692  
E-mail:

Zákazník:

Obec Druztová  
Druztová 1  
330 07 Druztová

ČOV Druztová - rekonstrukce armaturní šachty kalového hospodářství

Nabídkový list číslo: 8/P/2023

Nabídková celková cena bez DPH

**250 247,34 Kč**

Popis	MJ	Počet	Cena / MJ	Celkem
Trubka 60,3 x 2 mm, AISI304	m	4	386,32 Kč	1 545,28 Kč
Trubka 154 x 2 mm, AISI304	m	5	1 361,04 Kč	6 805,18 Kč
Trubka 104 x 2 mm, AISI304	m	2,5	913,30 Kč	2 283,25 Kč
Příruba pevná přivařovací DN50/60,3	ks	1	501,23 Kč	501,23 Kč
koleno 90° AISI304, 60,3x2mm	ks	3	132,74 Kč	398,21 Kč
koleno 90° AISI304, 104x2mm	ks	1	447,74 Kč	447,74 Kč
koleno 90° AISI304, 154x2mm	ks	3	1 345,19 Kč	4 035,56 Kč
T-kus 60,3 x 2mm, AISI304	ks	2	295,19 Kč	590,38 Kč
T-kus 154 x 2mm, AISI304	ks	7	1 917,73 Kč	13 424,13 Kč
Redukce centrická 154/104 x 2mm, AISI304	ks	1	612,17 Kč	612,17 Kč
Příruba otočná DN150/154, AISI 304	ks	14	1 357,07 Kč	18 999,03 Kč
řemový kroužek 154x2mm, AISI304	ks	14	166,41 Kč	2 329,81 Kč
Nipl - nerez, 2"	ks	6	156,51 Kč	939,06 Kč
kulový kohout, nerez 2"	ks	3	1 616,60 Kč	4 849,80 Kč
UNI EXTRA příruba 9.2.2 DN 50 (57-74)	ks	1	4 150,47 Kč	4 150,47 Kč
Kolo ruční pro šoupě DN150	ks	4	1 462,07 Kč	5 848,29 Kč
šoupě DN150 - krátká st. Délka	ks	7	12 142,34 Kč	84 996,39 Kč
Montážní vložka	ks	5	15 151,68 Kč	75 758,39 Kč
Čerpadlo na vodu z průsaku	ks	1	7 013,20 Kč	7 013,20 Kč
žebřík - nerez, délka 2,5m	ks	1	10 826,87 Kč	10 826,87 Kč
fekální koncovka čepová DN100	ks	1	1 565,09 Kč	1 565,09 Kč
Víčko fek. Koncovky - pákové	ks	1	2 327,83 Kč	2 327,83 Kč

Celkem	250 247,34 Kč
--------	---------------

Záruka stroje	24	měsíců
Záruka ocelové konstrukce	24	měsíců
Splatnost faktur (daňových dokladů)	30	dní
Platnost nabídky		dní
Doba montáže		dní
Dodací lhůta od uzavření SOD		dní

Projektový manažer nabídky	Jméno:	Ing. Skořepa
	Telefon:	724 824 442
	E-mail:	<a href="mailto:skorepa@vodacz.com">skorepa@vodacz.com</a>

Ostatní / specifikace materiálu:

Datum:	21.03.2023
--------	------------



VODA CZ s.r.o.  
Benešova 11, 390 02 Hradec Králové  
IČ 25069692 | DIČ CZ 52069692

**Doplnění aerace - ČOV Druztová**

popis	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
Dmychadlo - venkovní provedení	ks	1	117 800,00	117 800,00
aerační elementy 9"	ks	30	1 920,00	57 600,00
rozvod vzduchu vč registru	kpl	1	29 744,00	29 744,00
rozvod PVC-U DN 63 - 3 trasy 10 m	ks	3	7 984,00	23 952,00
drobný spojovací materiál	kpl	1	2 600,00	2 600,00
Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 4kW, 9,5A, IP20, Brzdny tranzistor, R	ks	2	15 000,00	30 000,00
Čerpání a čištění kalu z oxydačního příkopu- strojně	kpl	1	96 848,00	96 848,00
Provizorní stavy	kpl	1	6 300,00	6 300,00
<b>Celkem</b>				<b>364 844,00</b>