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Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a

zajištění technickeho dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce rozvodů objektu Ludvíka

Podeště 4“, parc.č. 3751/39 V k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 5 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci příkazce k nahlédnutí.

Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučně právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobký a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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Příkazce touto smlouvou poskytuje příkazníkovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty V průběhu realizace díla

V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

,

9. Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah avýznam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.II.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této smlouvy vykonávat

odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce rozvodů objektu Ludvíka Podeště 4“, obec

Ostrava“, parc.č. 3751/39 V k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava. Rozsah stavby je dán dokumentaci pro

provádění stávb Stavební ú ravy objektu na ulici Ludvíka Podeště 1874/4, Ostrava-Porubá“, kterou

zpracoval“ a dokumentaci pro provádění stavby souvisejících profesí: Oprava

Elektroinstalace — zpracovatel Ústřední vytápění — zpracovatel

Zdravotně technické instalace — zpracovatel a PBŘ — zpracovatel _

(dále jen „projektová dokumentace stavby“).

1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také ,,TDS“) bude

příkazníkem vykonáván V tomto rozsahu:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem

dokumentace uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem

stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem

sdělení, ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě, příkazník se

zavazuje dodržovat všechny podmínky z těchto dokumentů vztahující se k výkonu jeho činnosti

dle této smlouvy a poskytovat součinnost při plnění podmínek z uvedených dokumentů ze strany

příkazce.

b) výkon odborného technického dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) při

realizaci všech prací na stavbě, spočívající V provádění fyzické kontroly stavby v min. rozsahu 2

hodiny denně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby,

sledování postupu provádění díla, v rámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis TDS

do stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat čás příchodu a odchodu ze stavby, rozsah

kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly,

c) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zákona,

d) provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jej ího souladu s podmínkami

stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami smlouvy o dílo a

předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci s autorským

dozorem), posuzování á projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektu

nebo postupů výstavby V případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo

termín provedení díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci,

e) kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentaci stavby,

2/15 Smlouva příkazní o ST RAVA!

„Rekonstrukce rozvodů objektu Ludvíka Podeště 4 (TDS + BOZP)."



Statutární město Ostrava

magistrát

3/15

Í)

g)

h)

j)

k)

1)

n)

0)

p)

q)

svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis bude

zpracován vtextovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů od konání

kontrolního dne, min. 1X týdně),

prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků

pro investiční výstavbu,

vpřípadě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání

včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn,

zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace s

příkazcem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů příkazci

k odsouhlasení, příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, číselnou,

věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech,

kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a dodávek, a to

v souladu s projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami stavby,

provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací

a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních atechnologických

prací a dodávek, kontrola technologické kázně (postupů) při provádění prací a kontrola správného

zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot amateriálů, kontrola

provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností

provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na

sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektu stavby,

neprodleně projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují

lhůty výstavby nebo zhoršují parametry stavby, ktomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem,

případně příkazcem, autorským dozorem stavby nebo i třetím subjektem vypracovány změnové

listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud příkazník s návrhem změny projektu

stavby předloženým zhotovitelem stavby, autorským dozorem nebo i třetím subjektem nesouhlasí,

musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze

strany příkazníka musí být pro příkazce ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a

jakosti díla a v případě, když se příkazce rozhodne realizovat vhodné řešení navržené příkazníkem,

tak příkazník za správnost řešení nese plnou odpovědnost,

vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spoj ených s výstavbou a evidence faktur,

kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí,

kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebních povoleních

pro stavbu a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence

dokumentace dokončených části stavby, provedení kontroly projektové dokumentace skutečného

provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů apokynů

příkazce,

odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem

výstavby a finančními možnostmi příkazce,

spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými

událostmi,

kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními předpisy

a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického dozoru a

průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazci (min. 1x týdně),

organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto

zkouškách,

kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola

dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),
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w) kontrola technického stavu a kvality těch části stavby, které budou V dalším postupu zakryty nebo

se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

x) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

y) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její části,

zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a úplnosti

dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto

řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

z) vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních,

obstarání rozhodnutí o změně stavby V právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

aa) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacího řízení,

bb) zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádostí pro kolaudační řízení

vč. příloh, apod.), zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem

stavby a příkazcem, koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby včetně účasti na nich,

kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních

řízeních,

cc) předání kolaudačního souhlasu včetně všech souvisejících dokumentů příkazci do 14-ti

kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů,

dd) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

ee) zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů,

ff) kontrola vyklizení staveniště,

gg) zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem,

hh) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce V průběhu

záruční doby,

ii) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,

jj) kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů (jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy),

které bude příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem, příkazník bude plně zodpovídat za

číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů

zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně

provedených prací V souladu se vzorem zjišťovacího protokolu, který je přílohou č. 2 této

smlouvy) a bude provádět kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami

sjednanými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět kontrolu faktur

zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur á předkládání

odsouhlasených faktur k úhradě příkazci,

kk) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s §92a

a ostatnimi ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů,

ll) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona

o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozděj ších předpisů,

mm)v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci

majetku, V aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic

do majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření

skutečného provedení stavby, apod.),

nn) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby,

00) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací,

pp) zajištění prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí a stavebních povolení,

qq) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytim

prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

fotodokumentace bude předávána příkazci 2x měsíčně na CD/DVD nebo Flash - USB nosiči ve
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dvou (2) vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení

fotografie).

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen „koordinátor BOZP“) bude příkazník vykonávatv tomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP (příkazník):

a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

1)

informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích, která

mohou vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů

vztahujících se ke stavbě,

koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci,

zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a V průběhu výstavby bude provádět

jeho aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby, Plán

BOZP bude V průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo

jejich zástupci, aktualizovaný Plán BOZP V požadovaném rozsahu bude příkazci předán vždy

nejpozději do 2 dnů od změny podmínek na staveništi, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních V tištěné

podobě, vícetisky budou účtovány zvlášť,

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky V uplatňování požadavků

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, ktomu je

oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým

způsobem byly tyto nedostatky odstraněný,

oznamuje příkazci případy podle bodu e) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně),

koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit

zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného

provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční

současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

spolupracuje spříkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých

prací nebo činností,

sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, která

musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování plánu

BOZP na stavbě min. 3x týdně),

m) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,
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n) spolupracuje s odpovědnými zastupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící

technický dozor stavebníka,

o) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za

účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

p) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního

právního předpisu,

q) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plánem BOZP na staveništi, zápisy z pravidelných

kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

knápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření knapravě, koordinace stechniky BOZP

jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení

bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništi, original

bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci,

r) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření

a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

Vpřípadě, že dojde krozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným

způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti

příkazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného

dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních

prací, resp. za podstatné prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh

dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

Příkázce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

Příkázník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.

Příkázník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, zpohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

čl.III.

Doba plnění a místo plnění

1.

2.
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Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájený ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení

realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízení stavby vč.

splnění všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník vykonává svou

činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude

příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2X V měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit

jako osoba odborně znala, zda V obdobi přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv

újmy na majetku příkazce, a V takovém případě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby a

staveniště častěji.

Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou V odst. 1.

čl. II. této smlouvy.
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čl.IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

 

 

 

 

     
 

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených V čl. II. této smlouvy činí:

„ „ „ , Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna Vč. DPH
Predmet plneni „ „

v Kc v Kc

Výkon technického dozoru stavebníka 240.000,- 50.400,- 290.400,-

Výkon funkce koordinátora BOZP 56500,- 1 1.865; 68.365,-

CELKEM 296.500,00 62.265,00 358.765,00

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a plati po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné

a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti.

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, ato

až do doby předání stavby.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ.

čl.VI.

Platební podmínky

1.

2.

4.
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Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V souladu sustanovenim § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech

uvedených V odst. 14. tohoto článku smlouvy.

Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními

předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření a číslo investiční akce ORG 8274,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) označení útvaru příkazce, který akci likviduje (tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

d) dobu splatnosti faktury,

e) zjišťovací protokol,

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.
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5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur příkazník provede osobně proti podpisu oprávněného zastupce příkazce nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se

nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyúčtuje práce, které

neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vratit bez zaplacení

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Cela

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle §96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu.

10. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 10621 zákona o DPH, je příkazce oprávněn

uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek

příkazce uhradit sjednanou odměnu.

11. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuální znění.

12. V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 11

tohoto článku smlouvy neužijí.

13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 25%

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 %

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy,

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 50%

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25%

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 75%

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25%

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

d) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po kontrole

projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové časti V rámci dokončené stavby,

po vydání kolaudačního souhlasu, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné zprávy a

předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů

ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaných V předmětu této smlouvy, vystavena faktura na

částku V celkové výši 25 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
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čl.VII.

Povinnosti příkazce

1. Příkázce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zúčastní přejímacího řízení stavby od zhotovitele s právem rozhodovacím a kolaudačního

řízení, popř. závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu

plnění této smlouvy.

čl.VIII.

Povinnosti příkazníka

1.

9’!”
S"

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce,

dodávky a služby do tří (3) pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby, a to dle čl. II. odst. 1.

bodu 1.1 pism. ll) této smlouvy.

čl.IX.

Náhrada újmy

1.

2.
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Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

příkazník v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti příkazníka.

Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.
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č|.X.

Sankční ujednání

1. Za neplnění závazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci:

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příkazcem

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč,

b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. II

odst. 1. této smlouvy a V požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy,

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů

k fakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši

1.000,- Kč.

2. Vpřípadě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících ztéto smlouvy, mimo

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za

každý zjištěný případ porušení smlouvy.

3. Vpřípadě, že příkazce neuhradí fakturu V době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje.

7. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

č|.X|.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 01290/RM2226/25 ze dne 18.4.2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce

malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů objektu Ludvíka Podeště 4 (TDS + koordinátor BOZP)“.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí příkazce.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust., § 1978 odst. 2 a §

2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

ř.“
53°>l
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19.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Příkazce může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází V úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

příkazníkovi.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody

hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je příkazník povinen ihned předat příkazci

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, auhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit

příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou případu uvedeného včl. V. odst. 5. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány,

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neučinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

Za příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru

investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru

investičního Magistrátu města Ostravy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy

- Plná moc — Příloha č. 1.

- Zjišťovací protokol — Příloha č. 2

- Směrnice příkazce č. 2/2007 pro evidenci majetku, v aktuálním znění — Příloha č.3
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Za příkazce Za příkazníka

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:
 

 

 
 

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Hana Pospíšilová

Náměstkyně primátora jednatelka

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1428/2023/01

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1428/2023/01

na výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby

„Rekonstrukce rozvodů objektu Ludvíka Podeště 4“ , parc.č. 3751/39 vk.ú.

Poruba-sever, obec Ostrava

Příkazce: Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora

Příkazník: QC UNI s.r.o.

Na Kopci 2685, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 07542267

zastoupena: Ing. Hana Pospíšilová

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy příkazní

č. 1428/2023/01/ do dne doručení kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu příkazci.

 

V Ostravě dne: za příkazce

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

 

V ................. dne:

 

Ing. Hana Pospíšilová

jednatelka

_
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1428/2023/01

Počet stran: 1
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Příloha č. 3 ke smlouvě č.: 1428/2023/01

„Směrnice č. 2/2007 - O evidenci majetku“

Počet stran: 15

L

%
Směrnice č. 2-

2007_Ná|ežitosti úče
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