

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_03  
Stavba: LC Chválovská - oprava



KSO:  
Místo: k.ú. Věrovany

CC-CZ:  
Datum: 30.03.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Svoboda SDK s.r.o.

IČ: 02641377  
DIČ: CZ02647133

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			398 846,23
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	398 846,23	83 757,71
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>482 603,94</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023\_03

Stavba: LC Chválovská - oprava

Místo: k.ú. Věrovany

Datum: 30.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>398 846,23</b>	<b>482 603,94</b>
2023_03	LC Chválovská - oprava	398 846,23	482 603,94



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

LC Chvátlovská - oprava

KSO:

Místo: k.ú. Věrovany

CC-CZ:

Datum: 30.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

IČ:

02641377

DIČ:

CZ02647133

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>398 846,23</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 846,23	21,00%	83 757,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>482 603,94</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Chválovská - oprava

Místo:

k.ú. Věrovany

Datum:

30.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**398 846,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

**398 846,23**

1 - Zemní práce

30 657,25

5 - Komunikace pozemní

305 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 970,00

998 - Přesun hmot

35 698,98

# SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

LC Chválovská - oprava

Místo: k.ú. Věrovany

Datum: 30.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

398 846,23

D HSV Práce a dodávky HSV

398 846,23

D 1 Zemní práce

30 657,25

3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	805,00	3 220,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm  
 W ložna  
 W 4  
 W Součet

4,000  
 4,000

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	83,750	149,00	12 478,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3  
 W sanace 1  
 W 30\*1\*0,2  
 W příkopa podél sanace 1  
 W 30\*(1\*0,5\*0,5)  
 W sanace 2  
 W 30\*1\*0,2  
 W příkopa podél sanace 2  
 W 30\*(1\*0,5\*0,5)  
 W sanace 3  
 W 15\*3,5\*0,2  
 W příkopa podél sanace 3 - obě strany  
 W (15\*(1\*0,5\*0,5))\*2  
 W sanace 4  
 W 10\*1\*0,2  
 W příkopa podél sanace 4  
 W 10\*(1\*0,5\*0,5)  
 W sanace 5  
 W 15\*3,5\*0,2  
 W příkopa podél sanace 5 - obě strany  
 W (15\*(1\*0,5\*0,5))\*2  
 W sanace 6  
 W 5\*1\*0,2  
 W příkopa podél sanace 6  
 W 5\*(1\*0,5\*0,5)  
 W ložna na konci LC  
 W (25\*4\*0,5\*0,2)+((10\*2\*0,5\*0,2)\*2)  
 W Součet

6,000  
 7,500  
 6,000  
 7,500  
 10,500  
 7,500  
 2,000  
 2,500  
 10,500  
 7,500  
 1,000  
 1,250  
 14,000  
 83,750

11	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	51,500	139,00	7 158,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3  
 W odstranění středového pásu LC  
 W 515\*1\*0,1  
 W Součet

51,500  
 51,500

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	400,000	19,50	7 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním  
 W srovnání ložny na konci LC  
 W 25\*20\*0,5  
 W srovnání nájezdu na LC  
 W (10\*5\*0,5)\*2  
 W srovnání nájezdu 1 a 2  
 W (10\*10\*0,5)\*2  
 W Součet

250,000  
 50,000  
 100,000  
 400,000

D 5 Komunikace pozemní

305 520,00





4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 II 200 mm	m2	291,000	180,00	52 380,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění II. 200 mm  
 W sanace podmáčených míst LC DK 63-125 cca 116 tun  
 W sanace 1  
 W 30\*1

30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		sanace 2				
	W		30*1		30,000		
	W		sanace 3				
	W		15*3,2		48,000		
	W		sanace 4				
	W		10*1		10,000		
	W		sanace 5				
	W		15*3,2		48,000		
	W		sanace 6				
	W		5*1		5,000		
	W		nájezd na LC				
	W		(5*10*0,5)*2		50,000		
	W		točna na konci LC				
	W		(25*4*0,5)+((10*2*0,5)*2)		70,000		
	W		Součet		291,000		
6	K	564831111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 048,000	115,00	235 520,00
	PP		Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm				
	W		konstrukční vrstva LC z ŠD 0-63 cca 471 tun				
	W		LC				
	W		515*3,2		1 648,000		
	W		točna na konci LC				
	W		25*20*0,5		250,000		
	W		nájezd na LC				
	W		(10*5*0,5)*2		50,000		
	W		nájezd 1 a 2				
	W		(10*10*0,5)*2		100,000		
	W		Součet		2 048,000		
10	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	2 202,500	8,00	17 620,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhuňněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2				
	W		zakalení konstrukční vrstvy ŠD 0-4/0-16/0,32 cca 11,5 tun				
	W		LC				
	W		515*3,5		1 802,500		
	W		točna na konci LC				
	W		25*20*0,5		250,000		
	W		nájezd na LC				
	W		(10*5*0,5)*2		50,000		
	W		nájezd 1 a 2				
	W		(10*10*0,5)*2		100,000		
	W		Součet		2 202,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 970,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	930,000	29,00	26 970,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	W		levá strana				
	W		465		465,000		
	W		pravá strana				
	W		465		465,000		
	W		Součet		930,000		
D	998		Přesun hmot				35 698,98
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	594,983	60,00	35 698,98
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



-  sanace
-  přílopa
-  nájezd
-  LC Chválovská - oprava

708277\_LC Chválovská

sanace 1

sanace 2

sanace 3

sanace 4  
nájezd 2

sanace 5

Chválovská

nájezd 1

sanace 6

nájezd na...

točička

708277 LC  
Chválovská

708276 LC  
Ctělácká

708275 LC  
Světelná

708274 LC  
Ritboká

708273 LC  
Sulčická

708272 LC  
Kobančova

708271 LC  
Příčná

42000	16164
42001	16165
42002	16166
42003	16167
42004	16168
42005	16169
42006	16170
42007	16171
42008	16172
42009	16173
42010	16174
42011	16175
42012	16176
42013	16177
42014	16178
42015	16179
42016	16180
42017	16181
42018	16182
42019	16183
42020	16184
42021	16185
42022	16186
42023	16187
42024	16188
42025	16189
42026	16190
42027	16191
42028	16192
42029	16193
42030	16194
42031	16195
42032	16196
42033	16197
42034	16198
42035	16199
42036	16200
42037	16201
42038	16202
42039	16203
42040	16204
42041	16205
42042	16206
42043	16207
42044	16208
42045	16209
42046	16210
42047	16211
42048	16212
42049	16213
42050	16214
42051	16215
42052	16216
42053	16217
42054	16218
42055	16219
42056	16220
42057	16221
42058	16222
42059	16223
42060	16224
42061	16225
42062	16226
42063	16227
42064	16228
42065	16229
42066	16230
42067	16231
42068	16232
42069	16233
42070	16234
42071	16235
42072	16236
42073	16237
42074	16238
42075	16239
42076	16240
42077	16241
42078	16242
42079	16243
42080	16244
42081	16245
42082	16246
42083	16247
42084	16248
42085	16249
42086	16250
42087	16251
42088	16252
42089	16253
42090	16254
42091	16255
42092	16256
42093	16257
42094	16258
42095	16259
42096	16260
42097	16261
42098	16262
42099	16263
42100	16264

200

