SMLOUVA O DILO & MULNCJ 31501/2023
¢. DS202300216
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obcansky zakonik)
na akei: ,,Zelené namésti x Zahradni mésto — dopravni znaéeni*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny
Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209
DIC: CZ00265209
Bankovni spojeni: 1 1T 1
Cislo Gé&tu: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Katefina Jirotkova emai: | GGG <~ B
fax [ I I

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sidlo: Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifi Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel
ICO: 10442481
DIC: CZ699005769
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C, vlozka 19455
Bankovni spojent: I 1 W 1 1.8 1
Cislo uctu: I I N I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Roman Hodek, feditel ZDS a ZIS e-mail: || N NNEENEEEEEE < B BB
Ing. Jan Egermayer, stavbyvedouci e-mail: || tel ] 1 |

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 09.03.2023, ve znéni pfipadnych dopInéni v prabéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 24.03.2023. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Zelené namésti x Zahradni mésto - dopravni znaceni“
2.2.2 Misto stavby:  Louny, Zelené namésti x Zahradni mésto
2.2.3 Termin stavby: zahgjeni: pfedanim stavenisté
ukongeni: do 45 kalendarnich dnti od predani stavenisté

s

Doba realizace neprekroc¢i 45 dnui (kalendarnich) od pfedani stavenisté.

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Ing. Pavlem Adamcem a dalSich podminek zadavaci
dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku .

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj néklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede predmét dila v souladu s pfislusnym povolenim stavby (Vefejna
vyhlaska, Opatfeni obecné povahy — stanoveni mistni Gpravy provozu &. 3764/2023
ze dne 11.01.2023), vyjadienimi &i stanovisky vefejnopravnich organu a organizaci,
majitelt a spravcu technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a
v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technickd schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v Ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zadkladé pozadavkl( objednatele €i budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou poloZzky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouve, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.
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5.1

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Uc€elem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pfed uzavienim smluvnich vztahd s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnutd plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni pInéni. Objednatel m& pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouveé, a to zejména
ve vztahu k vysi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vy§e smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby
shodna s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nespInéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pouze ze zavaznych davodu. Tato
zména poddodavatele muze byt provedena pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Kazda zména poddodavatele, ktera nebude projednana a predem
pisemné schvélena objednatelem, bude povaZzovana za zavazné poruseni smluvnich
povinnosti zhotovitele s tim spojenymi disledky, zejména pak s narokem na nahradu
Skody, ktera objednateli vznikne.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
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5.2

5.3
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5.5

5.6

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v eském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupt bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahéjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisU, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, Ceskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji predmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaskami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
plnéni v co nejvyssi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjsim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkiim (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené od pfevzeti stavenisté.

Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné nedinnosti zhotovitele, bude posunut termin/lhita
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s €l. 16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivi (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova
obdobi, resp. i jiné prekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanou |lhatou dokonéeni
praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo
i vtomto nabidnutém zkraceném terminu.

Strana 4 (celkem 16)



7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

Clanek 7

Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé $kody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonc¢eni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konec¢na,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. prfedpokladaného vyvoje
kurzu ¢eské mény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dal§i pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vdZou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 598.400,00 Ké
DPH (sazba 21 %): 125.664,00 K¢é
Cena dila celkem: 724.064,00 K¢

Slovy (Castka s DPH) : SedmsetdvacetctyritisiceSedesatctyrikorunyceskeé.

PFfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich naleZitosti uvede plvodni dohodnuté plnéni dle polozkového
rozpocCtu, nové navrzené pinéni a vyslednou zménu smlouvy véetné dopadl do ceny.
Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.
Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vac&i objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokédze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& bez DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& bez DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.
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9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veskeré nalezitosti u¢etniho a danového dokladu dle zakona
0 UCetnictvi a zakona o DPH a bude pfedana objednavateli do 15 dnd ode dne
predani a prevzeti dokon¢eného dila. Faktura déle bude v textu obsahovat Cislo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P23V00000014. Jeji nedilnou soucasti musi
byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dna po jejim obdrzeni,
pri¢emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostiedkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Zze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvélenou projektovou dokumentaci stavby a ustanovenimi této smlouvy, je
objednatel opravnén zastavit uhrady jakéhokoliv pInéni vici zhotoviteli, i splatného,
v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokoné&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila v K& v€. DPH za
kazdy i zapoc€aty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.12 tohoto €lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.13 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
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9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani darnové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouc€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obc¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera poc¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zépis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.
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Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novem terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto &lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (pripadné pak pravnim predpisem tento nahrazujici)
ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni
stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha &. 16, vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni (pfipadné pak pravnim predpisem tento

v

nahrazujici), a stavebni denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakekoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin
spinéni dila &i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyteé¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadeéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pristupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkld. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén (c&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za
kazdy pripad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfiki a zmén smlouvy resp. dodatku ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (pfipadné pak pravnim pfedpisem
tento nahrazujici) zajistuje stavbyvedouci |l I I ¢ autorizace:
I oo I
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13.4

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. a) zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inzenyr( a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisti, pro obor pozemni stavby/dopravni stavby nebo méstské inzenyrstvi a ma
praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén
zménit stavbyvedouciho pouze ze zavaznych ddvodd a s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s projektovou
dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho
prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu, zajistit
fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrZzeni obecnych pozadavkd na
vystavbu dle § 169, zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni
(pfipadné pak pravnim predpisem tento nahrazujici), popfipadé jinych technickych
predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury
v misté stavby je povinen zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich

stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pasobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéiji 1 tyden pred zahajenim praci.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu ¢&i fotodokumentace, ktery bude
mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouZit pro
poskytnuti pfipadnych dukazi o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k
poskozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozdznam ¢&i fotodokumentace
bude zachycovat prfedevsim stavajici stav komunikaci, chodnikl, vstupt do objektl,
zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozdznam &i fotodokumentace bude ulozen
na pristupném virtualnim Glozisti (napf. uschovna.cz) ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
predani stavenisté.
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Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplasobem preloZit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaeni v souvislosti
s pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
pFipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnd po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté uvést jej do puavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500 K¢€ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadeéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahdjeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dilezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Upravé
tuzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. VeSkeré zmény informaci
budou na tabuli pribézné zhotovitelem opravovany — obsah tabule upfesrniovat podle
konkrétni stavby resp. jejiho povoleni

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tykad technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromud, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a b&éhem vystavby radné pecovat
o zékladni smérové a vySkoveé body a to az do doby pfedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel zajisti vyty€eni inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelu siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v€as
oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o Eemz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokoncené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
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uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zpusobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel na své néklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béZznému uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun, s.r. 0., ul. Podébradova &p. 2384, Louny (dale také TSML, s. r.
0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde
bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny prijemcem), predlozi objednateli nejpozdéji pfi prejimce dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele i uzivatele dotéenych a pfilehlych objektl
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplUsobu provadéni praci,
pripadnych uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Spinéni
této povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s projektovou a zadavaci
dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické
predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho
prostfedi a bezpe&nosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu. Pokud
porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé ndklady
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisu pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vuci vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnik na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na vSechny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatel(.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodaFskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zmeénu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provest likvidaci €i uloZeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
plnéni dila na své néaklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci naklddani s odpady), kterou je povinen
predlozZit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o predani a prevzeti dila.
Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pFislusného silniéniho
spravniho Ufadu vydani zvldStniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢i zvlastnimu uzZivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
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pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. &p. 2384, Louny, &i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
VesSkeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Zkontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zuCastnénymi z&stupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani staveni§t€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasneé bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svij naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohladuje, Zze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 K&. Porusenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
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14.22

14.23

15.1

15.2

15.3

15.4

k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych véazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti stroju, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materiédlu z leSeni nebo z vySky bez prfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, ndastroju, stroja a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonc&eni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.21 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpecnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dnl pfred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

— geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosic¢i ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v&. zakresleni
a zaméfeni inZzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

— zapisy, protokoly ¢i osvéd&eni o provedenych zkouskach,

— certifikaty, osvédceni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zarizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

na prislusné skladce odpadu, a to vcetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady.
O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zépis o pfedani a prevzeti
dokonéeneho dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost
v€. jejiho odavodnéni do z4pisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace technického dozoru investora a koordinatora BOZP, provadéni dila
v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li nékterd ze smiluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pFfedani dila“ a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnU po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil¢i pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefrejnych zakdzek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ve znéni pozdéjSich predpist.
Smluvni strany souhlasné prohladuji, Zze Zadny udaj v této smlouvé neni oznaovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
adaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu predmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.
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17.12 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Lounech 12.04.2023 V Lounech 19.04.2023

Ing. Jifi Benda  Ing. Jan Egermayer v.r. Mgr. et Bc. Milan Rychtafik v.r.
jednatelé starosta mésta
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