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Č. J.: MCBS/2023/0046901/SYRM

VYŘIZUJE: Mgr. Monika Syrovátková

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě
usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2023/20/11 ze dne 03.04.2023 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. - zateplení budovy – projektová dokumentace

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem: Velflíkova 385/14, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
statutární orgán: Ing. Vendula Zikmundová, jednatelka

Ing. Václav Zikmunda, jednatel
IČO: 108 53 944, není plátcem DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 85830

dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK 1.
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

1.1 PŘEDMĚT DÍLA – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
1.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí

objednateli dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí:
zpracování kompletní projektové dokumentace (PD) vč. zajištění veškerých souvisejících
inženýrských činností pro plánovanou realizaci zateplení budovy mateřské školy (MŠ) na
Úvoze 57 v Brně. Součástí ceny díla je i autorský dozor po dobu stavby.
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Veškeré podrobnosti k předmětu díla jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy „Předmět a 
specifikace díla“  

 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí 
díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla na objednatele. 
 

1.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících 
služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování sjednané 
dokumentace v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních 
předpisů a norem, případně vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a 
poskytnutí veškerých inženýrských činností. 

 
1.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění 

oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu 
vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

 
1.1.4 Dílo bude realizováno na zejména základě podkladů, které objednatel předal zhotoviteli před 

podpisem této smlouvy viz. příloha č. 1 smlouvy „Předmět a specifikace díla“ – odstavec 
C.4.1. 

 
1.2 PŘEDMĚT DÍLA – VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

1.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem 
zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), 
a to  zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

 
a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 

známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby a dokumentací 
ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se  všech kontrolních dnů stavby , minimálně 1x týdně, v případě nutnosti přizve i projektanty 

– specialisty,  
e) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření a 

vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
f) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a 

spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 
g) podává vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  
h) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu, 
i) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  
j) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na 

změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností 
vzniklých v průběhu realizace díla, 

k) koordinuje všechny změny oproti schválené projektové dokumentaci se svými projektanty – 
specialisty, 

l) spolupracuje  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, 
koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, 

m) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením          a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,  

n) svá zjištění, požadavky a návrhy rozesílá e-mailem všem dotčeným účastníkům stavby nebo může 
provádět s vědomím objednatele záznamy do stavebního deníku.  
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o) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. 
této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž 
aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady 
a nedodělky stavby, vypracování zápisu         o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání 
objednateli,  

p) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
q) odsouhlasí dokumentaci skutečného provedení stavby, 
r) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou 

dokumentací, 
s) odsouhlasuje předložené vzorky materiálů a výrobků, které mají být zabudovány do stavby. 

  
1.2.3 Součástí autorského dozoru jsou i činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které 

jsou však k řádnému provedení činnosti nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke svým 
odborným znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je 
zahrnuto v celkové ceně předmětu plnění dle této Smlouvy. 

 
1.2.3 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 

dokumentaci, jako např. zpracování detailů, či skic detailů nezbytných pro provedení stavby, 
které musí být schváleny objednatelem.  

 
1.2.3 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací 
na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 
1.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaných 

činností, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich 
zajištění.   

 
1.2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění oprávněn schopen zajistit specifikované činnosti v požadovaném rozsahu, kvalitě a 
termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 
prostředky. 

 
1.2.3 Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce. 

 
 

1.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
1.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a 

požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 
 
1.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 

závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí 
projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým 
stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se 
k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci 
v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, vyhláškou číslo 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dále s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 
(dále jen UNIKA). 
 

1.2.3 Projektová dokumentace bude objednateli odevzdána v počtu a formě vyhotovení uvedené v 
příloze č. 1 smlouvy „Předmět a specifikace díla“ – odstavec C.1. 
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ČLÁNEK 2.
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.1 DOBA PLNĚNÍ
2.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo podle odst. 1.1 této smlouvy nejpozději do 135

kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Rozdělení lhůty na jednotlivé milníky je uvedeno
v příloze č. 2 této smlouvy „Kalkulace ceny a lhůty plnění díla“.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo bere na vědomí, že uvedená doba plnění je pro objednatele
zcela zásadní a nesmí být překročena, jelikož na ni bude přímo navazovat zahájení, celý průběh
a následné vyhodnocení podlimitní soutěže na zhotovitele stavby, jejíž výsledkem musí být
podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby nejpozději do poloviny prosince 2023, jinak budou
investice alokovány pro tuto stavbu zmařeny.

Na výše uvedené době plnění má objednatel tedy výslovný zájem a její nedodržení je
ošetřeno smluvní pokutou viz. odst. 5.1.

2.1.2 Výkon autorského dozoru dle odst. 1.2. bude zahájen předáním staveniště zhotoviteli stavby.

2.3. Ukončení autorského dozoru: do 5 měsíců od zahájení výkonu autorského dozoru
Výkon autorského dozoru bude splněn odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí stavby.

2.2 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
2.2.1 Povinnost zhotovitele předat dokumentaci je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu

odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke
kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. Obdobně není
objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

2.2.2 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních
stran.
K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

ve věcech organizačních a technických:
Mgr. Petra Ondrašíková / tel.:
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed

ve věcech technických včetně předání a převzetí díla:
Soňa Mrkvicová / tel.:
investiční referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed

Oprávnění zástupci na straně zhotovitele jsou :

ve věcech smluvních:
Ing. Vendula Zikmundová / tel.:
jednatelka

ve věcech technických:
Ing. Vendula Zikmundová / tel.:
jednatelka

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit
zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.

2.2.3 Předáním a převzetím PD nejsou nikterak dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti
zhotovitele za vady díla.
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ČLÁNEK 3. 
CENA STAVBY 

 
3.1 CENA STAVBY 

3.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň 
veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel 
současně přebírá nebezpečí změny okolností. 

3.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové 
náklady stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s 
jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní 
praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené 
náklady (viz čl. 3.2) stanovené zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby. 
Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při 
zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak 
i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že 
nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho 
názorem. 

 
3.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby nepřekročí 

6.200.000,- Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace 
a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem k PD prokázat, že se od této částky neodchyluje.  

 
3.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této 

smlouvy je možno stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, 
že předmětná stavba bude realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, 
estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel 
dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, 
zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen. 

 
 

ČLÁNEK 4. 
SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve 

výši  
 

Cena bez DPH: 310 000,- Kč 

Není plátcem DPH 

Cena celkem 310 000,- Kč 
 
 Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho 

povinností vyplývajících z této smlouvy a její přílohy č. 2 „Kalkulace ceny a lhůty plnění díla“, 
včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

 
4.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 

4.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou 
dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce). 

 
4.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 

předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z 
předmětu plnění dle této smlouvy požaduje. 
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4.3 Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí 
písemné dohody s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

 
4.4     Platební podmínky 

4.4.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury, s možností fakturovat dílčí celky.  
 
4.4.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou 

smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 
 

Odběratel:  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 
Příjemce:  Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani 

z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění 
uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 
daňové povinnosti 

f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude fakturovat 
práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti 

g) číslo smlouvy a název díla, 
h) razítko a podpis zhotovitele 

 
4.4.3 Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíce. Objednatel je 

povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.  

 
4.4.4 Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
 
4.4.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba 
splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného 
kalendářního měsíce. 

 
 
 

ČLÁNEK 5. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
5.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svého závazku dle odst. 2.1.1 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a započatý den 
prodlení. 

 
5.2 V případě, že dokumentace DPS nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Tím není 
dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla 
objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
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5.3 Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý 
započatý den prodlení. 

 
5.4 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které 

v ceníku RTS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 
3.2 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu odpovídající hodnotě 1% z částky, o kterou 
náklady stavby převyšují částku podle odst. 3.2 této smlouvy. 

 
5.5 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé 

z téhož důvodu. 
 
 

ČLÁNEK 6. 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se 

zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a 
vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné 
osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 

 
6.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a 

zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané 
životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický 
účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

 
6.3 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení 

stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména 
jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu 
realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

6.4 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a 
jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

 
6.5 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu 
objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a 
úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve 
zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

 
6.6 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních 

předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště 
dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom 
neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

 
6.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své 

činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 
 
6.8 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
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6.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací
na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany
písemně jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za
porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a
sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz
k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení
prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.

6.10 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních
zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

Ing. Vendula Zikmundová / tel.: jednatelka

6.11 SOUČINNOST STRAN
6.11.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité

osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a
úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále
zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast objednatele na jednáních s orgány státní
správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o
to zhotovitel objednatele požádá.

6.11.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré
nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této
smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat,
popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento záměr rozšířit.

ČLÁNEK 7.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

7.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu
vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a
touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu
vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro
vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení,
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky,
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu
smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména
tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat)
či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).

7.2 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou
či příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není
dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce
deseti (10) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí PD. Dále zhotovitel poskytuje
záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její
udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla
objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky
prodlužuje.

7.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s
přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele,
přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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7.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v 
případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných 
případech až do doby, než se prokáže, zda-li byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve 
sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje 
záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

 
7.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle 

občanského zákoníku. 
 
7.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této 

smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.  
 
 

ČLÁNEK 8. 
POJIŠTĚNÍ 

 
8.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 1.000.000,- 
Kč. 

 
8.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je 

sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou 
pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného 
odkladu po doručení žádosti. 

 
 

ČLÁNEK 9. 
AUTORSKÁ PRÁVA 

 
9.1. POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

9.1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského 
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (PD) objednateli uděluje 
zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (PD) neomezeně užívat (dále jen 
„licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli 
omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však 
výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a 
upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům 
projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se objednateli 
poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, 
jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

 
9.1.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 

objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po 
dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže 
se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo 
jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. 
V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích 
osob při provádění díla. 

 
9.1.3 Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 
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ČLÁNEK 10.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit
v případě kdy:
10.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a

v přiměřené dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;
10.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;
10.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;
10.1.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla.

10.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí
obsahovat odkaz na ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky
odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací
jím provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

ČLÁNEK 11.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu,
městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou
z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho
městských částí podíl.

ČLÁNEK 12.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679
(dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

12.2 Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu
městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon:

e-mail:

12.3 Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

12.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání
z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např.
v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní
údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní
předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).
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ČLÁNEK 13. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
13.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání 

běhu lhůt se řídí ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku. 
 
13.2 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která 

nahrazuje všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. 
 
13.3 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy 

nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli 
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z 
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 
13.4 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 
 
13.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
13.6 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených 

časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky 
takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit. 

 
13.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 
 
13.8 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva. 
 
13.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění 

sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané 
v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. 

 
13.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu 

s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni 
či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
13.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 Předmět a specifikace díla 
Příloha č. 2 Kalkulace ceny a lhůty plnění díla 

 
 

ČLÁNEK 14. 
DOLOŽKA UVEŘEJNĚNÍ A INFORMAČNÍ DOLOŽKA 

 
14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 

uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 
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 14.2 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude 
zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

 
 
 

ČLÁNEK 15. 
DOLOŽKA SCHVÁLENÍ 

 
Uzavření této smlouvy  bylo schváleno na 20. zasedání RMČ Brno-střed konaném dne 03.04.2023, č. usnesení 
RMČ/2023/20/11. 

 
 
 

Objednatel:                                                               Zhotovitel:  
 
V Brně dne 19.04.2023                                     V Ostravě Hrabůvce dne 12.04.2023 

 
 
 
 

…………………………….                                      …….………………………. 
               Ing. arch. Vojtěch Mencl                                     Ing. Vendula Zikmundová  
               starosta                         jednatelka 
 

 
 
 

                                      …….………………………. 
                                                                                  Ing. Václav Zikmunda                       
                                          jednatel 

 
                                       

 


