

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00		Zpracoval:		Tel. číslo:		Email:	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Notifikace: 19.4.2023 13:33		DIČ: CZ25429949	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: 19.4.2023 - 14.07.2023		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 358 930,71			
Č. j.: 15514/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem			
Smlouva: 645200010/2022		Povaha nákupu:		Účetní okruh:			
Splatnost faktury: 30 dní		<input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		<input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Potvrzený termín dodání:		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Adresa místa plnění: žst. Beroun parcelní číslo 2954 IC7000065356							
Objednáváme u Vás:							
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.		
1		Beroun os.n. - odstranění postradatelného objektu Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JSU00R22, HJ:20, BUD.:26680, NO: 34737	ks	1,000	358 930,71		
Pokračování je na straně 2							
Přílohy:		1					
Záruční doba:		Dle smlouvy					
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.							

 Praha 7 Holešovice, dne:
(razítko, podpis)

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 24.04.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis) P.Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
<p>Objednáváme u Vás žst. Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy, Beroun os.n. - silniční váha, budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 2954, IC7000065356 v rozsahu zadání. Zad.č. - ano, zakázka E211JSU00R22. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 723 224 619.</p>					

Přijátá cena Díla:	358 930,71
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	14.07.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Beroun os.n. - bývalá silniční váha, IC7000065356
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/3_IMPORT

Stavba: Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy

KSO:
Místo: Beroun

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				358 930,71
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/3_IMPORT

Stavba: Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy

Místo: Beroun

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

358 930,71

12/3_IMP
ORT

Beroun - odstranění postradatelného objektu
bývalé silniční váhy

358 930,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy

Objekt:

12/3_IMPORT - Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

358 930,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy

Objekt:

12/3_IMPORT - Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy

Místo: Beroun

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy

Objekt:

12/3_IMPORT - Beroun - odstranění postradatelného objektu bývalé silniční váhy

Místo: Beroun

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	53,406		0,00
	VV		zásyp sklepní části váhy drcenou sutí				
	VV		7,3*3,1*(1,7-0,5)		27,156		
	VV		zásyp zeminou (demolovaný objekt hl. 50cm)				
	VV		7*7,5*0,5		26,250		
	VV		Součet		53,406		
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	47,250		0,00
	VV		26,25*1,8		47,250		
	VV		Součet		47,250		
D	2		Zakládání				0,00
3	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	17,200		0,00
	VV		8*4,3*0,5		17,200		
	VV		Součet		17,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,431		0,00
	VV		0,4*0,3*(3,85*2+3,7*3)"sokl"		2,256		
	VV		0,26*3,7*3,55 "podlaha		3,415		
	VV		0,4*0,5*(3,85*2+3,7*3) "pasy		3,760		
	VV		Součet		9,431		
5	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	11,795		0,00
	VV		0,5*0,7*(2*8+2*4)"odbourání pásu u váhy		8,400		
	VV		7,3*3,1*0,15"deska na váze		3,395		
	VV		Součet		11,795		
6	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,700		0,00
	VV		0,7*1*1 "žulový blok		0,700		
	VV		Součet		0,700		
7	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,223		0,00
	VV		0,45*0,45*1,1		0,223		
	VV		Součet		0,223		
8	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	49,280		0,00
	VV		3,2*4*3,85 "objem budovy		49,280		
	VV		Součet		49,280		
9	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	25,920		0,00
	VV		betonové panely				
	VV		12*4*1,2*0,45		25,920		
	VV		Součet		25,920		
10	K	983R	Vyklizení objektů určených k demolici, včetně přilehlého okolí	m3	5,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Komunální odpad v demolovaných objektech a vznikající černá skládka na pozemku</i>				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	997		Přesun sutě				0,00
11	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	146,158		0,00
12	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	46,165		0,00
	VV		27,156*1,7		46,165		
	VV		Součet		46,165		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	99,993		0,00
	VV		146,158-46,165		99,993		
	VV		Součet		99,993		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	299,979		0,00
15	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	6,000		0,00
16	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,031		0,00
17	K	997013821-1	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelům do 20 km se složením. Hospodaření s vyvízaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	1,280		0,00
	VV		0,786+0,494 "hmotnost profilů		1,280		
	VV		Součet		1,280		
18	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	90,775		0,00
	VV		62,467+28,308		90,775		
	VV		Součet		90,775		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,106		0,00
	VV		146,158-18,862-27,104-6-0,031-1,28-28,308-62,467		2,106		
	VV		Součet		2,106		
	D	998	Přesun hmot				0,00
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	80,477		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	712	Povlakové krytiny				0,00
21	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	15,400		0,00
	VV		4*3,85 "lepenka		15,400		
	VV		Součet		15,400		
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
22	K	548133121	Řez příčný žlábkové koleje plamenem	kus	18,000		0,00
23	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	786,000		0,00
	VV		10*3*26,2 "počet x délka x kg/m - I-profil 200		786,000		
	VV		Součet		786,000		
24	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	494,400		0,00
	VV		2*7*26,2 "počet x délka x kg/m - I-profil 200		366,800		
	VV		(7+7+3+3)*6,38 "L profil po obvodu váhy		127,600		
	VV		Součet		494,400		
25	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
26	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	2,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
27	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%			0,00