

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00		Zpracoval:		Tel. číslo:		Email:	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Notifikace: 21.4.2023 11:38		DIČ: CZ25429949	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: 21.4.2023 - 20.07.2023		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 742 550,00			
Č. j.: 15679/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem			
Smlouva: 645200010/2022		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Potvrzený termín dodání:							
Adresa místa plnění: Kamenné Žehrovice, stavědlo č. 1 parcelní číslo 719 IC5000140446							
Objednáváme u Vás:							
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.		
1		Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1 Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JVMB1A00, HJ:20, KNV: 1000, ZúJe: 16907	ks	1,000	742 550,00		
Pokračování je na straně 2							
Přílohy:		1					
Záruční doba:		Dle smlouvy					
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.							

Praha 7 Holešovice, dne:
(razítko, podpis)

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 24.04.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis) P.Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás Kamenné Žehrovice - odstranění postradatelného objektu stavědlo č. 1, budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 719, IC5000140446 v rozsahu zadání. Zad.č. - ano, zakázka E211JVMB1A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619.

Přijatá cena Díla:	742 550,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	20.07.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Kamenné Žehrovice, stavědlo č. 1, IC5000140446
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15_IMPORT
Stavba: Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

KSO:
Místo: Kamenné Žehrovice

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				742 550,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15_IMPORT

Stavba: Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

Místo: Kamenné Žehrovice

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

742 550,00

01 Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

742 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

Objekt:

01 - Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

742 550,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

Objekt:

01 - Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

Objekt:

01 - Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 1

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	25,000		0,00
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	19,800		0,00
VV			66*0,3"zemina"		19,800		
VV			Součet		19,800		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,800		0,00
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	198,000		0,00
VV			19,8*10 "Přepočtené koeficientem množství"		198,000		
VV			Součet		198,000		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,900		0,00
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,800		0,00
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	35,640		0,00
VV			19,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		35,640		
VV			Součet		35,640		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,000		0,00
VV			3*8*3		72,000		
VV			Součet		72,000		
9	M	58981117	recyklát cihelný frakce 8/32	t	115,200		0,00
VV			72*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		115,200		
VV			Součet		115,200		
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	120,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
11	K	952903001.1	Odvoz a likvidace fekálií vč. sanace	kpl	1,000		0,00
12	K	981013413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 15 do 20 % těžkou mechanizací	m3	661,000		0,00
13	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	39,162		0,00
VV			(6,4*9,7*0,15)"deska"		9,312		
VV			(1,2*2,5*0,5)*2"schody u objektu"		3,000		
VV			(6,4+9,7+6,4)*1,2*0,15"chodníky kolem objektu"		4,050		
VV			((3+8)*2)*3*0,2"žumpa"		13,200		
VV			((3*8)*0,2)*2"víko a dno žumpy"		9,600		
VV			Součet		39,162		
14	K	R000000002	Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů	kpl	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: - odpadní jímka nacházející se v blízkosti demolovaného objektu se nebude bourat a nesmí být ani poškozena těžkou technikou - budou zaslepeny pouze prostupy do jímky z demolovaného objektu</i>				
15	K	R952905191	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení	t	1,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
16	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	340,850		0,00
17	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	340,850		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Suť bude odvážena menšími nákladními auty z důvodu úzké lesní příjezdové cesty.</i>				
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 476,150		0,00
	VV		340,85*19 "Přepočtené koeficientem množství		6 476,150		
	VV		Součet		6 476,150		
19	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	340,850		0,00
20	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,400		0,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vyřídění a uložení</i>				
21	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,500		0,00
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,750		0,00
23	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	94,380		0,00
24	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	219,320		0,00
	VV		340,85"celkem"		340,850		
	VV		-1,5"komunál"		-1,500		
	VV		-0,75"lepenka"		-0,750		
	VV		-0,4"výzisk"		-0,400		
	VV		-94,38"beton"		-94,380		
	VV		-24,5"směs"		-24,500		
	VV		Součet		219,320		
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,500		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
26	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	400,000		0,00
	VV		50"žebřík"		50,000		
	VV		100"schody"		100,000		
	VV		50"zábradlí"		50,000		
	VV		100"zásobník na uhlí"		100,000		
	VV		100"ostatní"		100,000		
	VV		Součet		400,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
27	K	012002000	Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce	Kč	1,000		0,00
28	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč	%			0,00