

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel : Město Turnov**
Zastoupený: Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel : DURANGO, s.r.o.**
Zastoupený : [REDACTED]
Sídlo: Kopeckého 186, 460 14 Liberec 14
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 49097091 DIČ: CZ49097091

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je 4. etapa obnovy zdiva parapetních zdí 1. nádvoří a mostu na hradě Valdštejn – úsek F – dle přiložené situace v příloze číslo 2.
2.2 Samotný hrad Valdštejn je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 45773/6 – 2841. Veškeré práce budou provedeny v souladu se Závazným stanoviskem MěÚ Turnov, odbor školství, č.j. ŠKO/17/2764/RUA ze dne 11.12.2017.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v oceněném soupisu prací ze dne 13.2.2023 jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem bez DPH	199 371,- Kč
DPH 21%	41 868,- Kč
Cena včetně DPH	241 239,- Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou číslo 1 této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

5.1 Zahájení díla: 17. 4. 2023

5.2 Dokončení a předání díla : 17. 6. 2023

6. Další ujednání :

6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDAKCE] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.

6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.

6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a plně odpovídá za škody, které svojí činností způsobí objednateli, popř. třetím osobám.

6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.

6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.

6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy včetně všech příloh na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet
2. Situace

V Turnově dne: 17.04.2023

V Turnově dne:

17. 04. 2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Příloha číslo 1

Kód: 0182
Stavba: Turnov - MěstoKSO:
Místo:
Zadavatel:
Město TurnovCC-CZ:
Datum: 13.02.2023Zhotovitel:
DURANGO, s.r.o.IČ: 00276227
DIČ:
IČ: 49097091
DIČ: CZ49097091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				199 371,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				199 371,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	199 371,00		41 868,00
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		241 239,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

17. 04. 2023

Razítko

Datum a podpis:

17. 04. 2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0182

Stavba: Turnov - Město

Místo:

Datum:

13.02.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	199 371,00	241 239,00
018231	Obnova zdiva parapetních zdí 1. nádvoří a mostu	199 371,00	241 239,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		199 371,00	241 239,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha číslo 1

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

018231 - Obnova zdiva parapetních zdí 1. nádvoří a mostu - IV. etapa, úsek F

KSO:

Místo: Hrad Valdštejn

CC-CZ:

Datum: 13.02.2023

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

IČ:

49097091

DIČ:

CZ49097091

Projektant:

Girsa AT, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			189 876,84
Ostatní náklady			9 494,00
Cena bez DPH			199 371,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 371,00	21,00%	41 868,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	241 239,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

018231 - Obnova zdiva parapetních zdí 1. nádvoří a mostu - IV. etapa, úsek

Místo: Hrad Valdštejn

Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Girs AT, s.r.o.

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	189 876,84
HSV - Práce a dodávky HSV	181 718,63
2 - Zakládání	8 248,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 289,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	145 790,51
997 - Přesun sutě	17 707,74
998 - Přesun hmot	8 682,42
PSV - Práce a dodávky PSV	8 158,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 158,21
2) Ostatní náklady	9 494,00
Mimostav doprava	9 494,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 371,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

018231 - Obnova zdiva parapetních zdí 1. nádvoří a mostu - IV. etapa, úsek

Místo:

Hrad Valdštejn

Datum:

13.02.2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Girsa AT, s.r.o.

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

189 876,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				181 718,63
D	2		Zakládání				8 248,36
1	K	216904112	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb	m2			8 248,36
	vv		11,35*1,05+3,0*1,55+3,5*1,25+5,3*3,35+2,55*2,5 "F - sestup do hradního sklepení				
	vv		Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 289,60
2	K	619996145	Ochrana dlažby položením geotextilie	m2			1 289,60
	vv		15,5 "F - sestup do hradního sklepení				
	vv		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				145 790,51
3	K	941941031	M+D lešení řadového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,0 m v do 10 m	m2			26 617,50
	vv		15,0*3,9 "F - sestup do hradního sklepení				
	vv		Součet				
4	K	985142212	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 30 mm	m2			61 299,28
	vv		11,35*1,05+3,0*1,55+3,5*1,25+5,3*3,35+2,55*2,5 "F - sestup do hradního sklepení				
	vv		Součet				
5	K	985232119	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou vápennou maltou s příměsí románského cementu spára hl do 80 mm	m2			41 467,16
	vv		11,35*1,05+3,0*1,55+3,5*1,25+5,3*3,35+2,55*2,5 "F - sestup do hradního sklepení				
	vv		Součet				
6	K	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním	m2			16 406,57
	vv		11,35*1,05+3,0*1,55+3,5*1,25+5,3*3,35+2,55*2,5 "F - sestup do hradního sklepení				
	vv		Součet				
D	997		Přesun sutě				17 707,74
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			3 686,55
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			5 951,15
	vv		3,511*15 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			969,04
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			1 062,08
	vv		3,511*25 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			6 038,92
D	998		Přesun hmot				8 682,42
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			6 255,04
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			2 427,38
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 158,21
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 158,21
14	K	783801271	Očištění a ošetření 1x nátěrem biocidním přípravkem líčového zdiva	m2			8 158,21
	vv		11,35*1,05+3,0*1,55+3,5*1,25+5,3*3,35+2,55*2,5 "F - sestup do hradního sklepení				
	vv		Součet				



