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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá 

pod Bezdězem - TDI 

číslo rámcové smlouvy:  S-3732/00066001/2019 
číslo smlouvy objednatele: S-1328/00066001/2023 
číslo smlouvy zhotovitele:  xxx 
 

mezi  
 

objednatelem:  
KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupená:   Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním 

zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 
IČO:  00066001  
DIČ:  CZ00066001 
 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 
IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG 
zastoupeným: vedoucím společníkem TES Consulting s.r.o. (dříve IBR Consulting, s.r.o.) 
se sídlem V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 365965 
IČ: 17059071 
DIČ: CZ17059071 
bankovní spojení:  
zastoupen Ing. Tomášem Zikmundem, jednatelem 
(dále též jen jako „IBR“) 
 
další společník: 
 
společník BUNG CZ s.r.o. 
se sídlem V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10  
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589 
IČ: 27454576 
DIČ: CZ27454576 
zastoupen Ing. Peterem Pittnerem, jednatelem, Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem 
(dále též jen jako „BUNG CZ“) 
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další společník: 
 
 
společník BUNG Ingenieure AG 
se sídlem Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo 
zapsán v OR Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392 
IČ: HRB 337392 
zastoupen Ing. Peterem Pittnerem, na základě plné moci 
(dále též jen jako „BUNG AG“) 
 
další společník: 
 
společník SG Geotechnika a.s.  
Se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992 
IČ: 41192168 
DIČ: CZ41192168 
Zastoupen Mgr. Lucií Bohátkovou, členem představenstva, Ing. Petrem Kučerou, členem 

představenstva 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 
 
zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a 

zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle 

zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní 

vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) 

poskytovatelem v souvislosti se stavbou „II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276-001 a 
276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v 

pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. 
Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. 
Článek II. 

Cena za dílo 
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
bez DPH:  620 000,00 Kč 
DPH:   130 200,00 Kč 
včetně DPH:  750 200,00 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění. 
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 

Rámcové dohody) je: 
 
Mostní technik 
Jméno: Miroslav Týnek 
Email:  
Tel:   

 
Vedoucí oddělení mostů 
Jméno:  Bc. Miroslav Dostál 
Email:  
Tel:   
 

5. Kontaktní osobou zhotovitele je: 
Jméno: Ing. Tomáš Zikmund  

 
 

  
Článek III. 

Doba a místo plnění 
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

• 10 měsíců od zahájení plnění příslušné stavby 
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 
 

• mosty ev.č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem, komunikaci 

II/276 v km 3,533 a 3,672 , okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj 
 

Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 

měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.  
3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 

nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, 

si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a 

převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.  
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 

při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 

podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv. 
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo 

Prováděcí smlouvy 
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny, 
3. Plná moc. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 
  



5 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
 
 
V Říčanech V Praze dne 17.4.2023 

 
 
 
 
 
______________________________ 

 
 
 
 
 
______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
 

IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG 
Ing. Tomáš Zikmund 
Jednatel vedoucího společníka 
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Objekt: Most ev.č. 276-001 (Most přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem)
Okres: Mladá Boleslav

Prohlídku provedl:  Chlopčíková Petra, Ing.
 Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 9.11.2022
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě smlouvy ,,Zpracování hlavních prohlídek v roce 2022 na oblasti Mnichovo
Hradiště dle RS č. 1834/00066001/2018“ s objednatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace. Prohlídku mostního objektu provedl Ing. Jan David pod vedením oprávněné osoby Ing. Petry
Chlopčíkové (č. oprávnění197/2017).

Počasí v době provádění prohlídky:
Zataženo

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: 8.0°C            Teplota NK: 8.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 276            Staničení km: 3.533km            Ev.č.mostu: 276-001
Název objektu: Most přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem
Staničení ve směru: Doksy - Bakov nad Jizerou

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Způsob založení nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné pod
úrovní terénu, pravděpodobně plošné.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

SS masivní převážně vyzděná z pravidelného pískovcového zdiva.
Čelní zdi vlevo i vpravo dodatečně provedeny z monolitického
betonu. Mezi čely OP provedena cca v polovině výšky dříků
klenutá rozpěra. Podélná křídla se směrem k patě plynule rozšiřují.

[1.3] 1.3.1 zemní těleso Silnice v oblasti mostu vedena po násypovém tělese.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce NK masivní vyzděná z pravidelného pískovcového zdiva. Okraje
klenby vlevo i vpravo dodatečně provedeny z monolitického
betonu.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka asfaltová.

[3.2] 3.2 Chodníky / Levý chodník Nejsou.

[3.3] 3.3.1 římsa / Pravý chodník Římsy z monolitického betonu.
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[3.4] 3.5 Izolační systém NK Pravděpodobně bez IS.

4. Vybavení

[4.1] 4.8 Odvodnění Horní povrch mostu odvodněn pomocí podélného o příčného
sklonu do skluzu před mostem vlevo. Skluz z prefabrikovaných
žlabovek s monolitickým nátokem.Bez odvodňovačů.

[4.2] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Na obou stranách mostu ocelová zábradelní svodidla s
vodorovnou výplní. Osazena betonová provizorní svodidla pro
zúžení průjezdného profilu. Povrch bez nátěru pouze pozinkovaný.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Na OP1 osazeno SDZ s vyznačením Vn a Vr. Hodnoty odpovídají
zatížitelnostem sousedního mostu ev. č. 276-002 a jsou rovné
nebo nižší než je v ML uvedeno pro most ev. č. 276-001. Hodnota
Vaj uvedená v ML osazení nevyžaduje.SDZ s vyznačením
zatížitelnosti za OP2 osazeno za sousedním mostem ev. č. 276-
002.Tab. s ev. č. mostu osazeny.Za OP2 u zúžení osazeny
směrovací desky Z4 s výstražnými světly.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

Prostor pod mostem zpevněn monolitickým betonem. Terén mimo
most v přirozeném stavu.Přístup k mostu po terénu.

[4.5] 4.7 Cizí zařízení Cizí zařízení nezjištěno. Pravděpodobně bez cizího zařízení.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Vzhledem k poruchám na SS, NK a vozovce dochází k vyklánění
levých křídel mostu. To může být způsobeno i nedostatečným
založením. 

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

Průsaky pod římsami vlevo i vpravo. Průsaky v horní části čelních
zdí, v betonu i s výluhy.
Na okrajích dříků OP a v ose mostu svislé trhliny, trhliny nejenom
ve spárách, ale i přes kamenné bloky, nejvýraznější na levé straně
dříků. Trhliny vlevo aktivní, dochází k vyklánění levých křídel.
Podélné trhliny na okrajích rozpěry mezi dříky OP, navazují na
trhliny na dřících OP. Lokálně vydrolené spárování.
Ve zdivu čelních zdí a křídel vydrolené spáry, trhliny ve spárách,
rozvolněné zdivo křídel.
Zdivo spodní stavby povrchově zvětralé.
Na křídlech vlevo ve spárách hojně uchycena vegetace, na
křídlech vpravo plošný porost mechu.
Degradace betonu čelních zdí v místě průsaků.

[1.3] 1.3.1 zemní těleso Eroze zemního tělesa za mostem vlevo. Opevnění podemleté a
deformované.
Eroze zemního tělesa kolem pravých křídel.
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2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Ve zdivu na okrajích, v ose klenby a v cca čtvrtinách jsou podélné
otevřené trhliny v dolním i horním patře. Trhliny na okraji klenby
vlevo pravděpodobně aktivní, široce otevřené, dochází k vyklánění
levých křídel mostu. Lokálně vydrolené spárování.
Zdivo klenby povrchově navětralé.
Trhliny a otevřené spáry jsou s nejvyšší pravděpodobností aktivní,
hrozí odpadnutí části nosné konstrukce, jako se tomu stalo u
sousedního mostu 276-002. 

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Podélné aktivní trhliny na levé polovině vozovky a v cca v ose
mostu. Výrazné poklesy ve vozovce na levé straně. 
Pravděpodobně odklánění levé římsy od vozovky. 
Nánosy a vegetace na krajnicích.

[3.2] 3.3.1 římsa / Pravý chodník Na boku římsy vlevo stopy průsaků, výluhy.
Lokálně povrchové degradace. Vlevo separované nebo odpadlé
dobetonávky otvorů po sloupcích.
Příčné trhliny. 
Na spodní části ozubu římsy lokálně špatně zhutněný beton,
štěrková hnízda, nejvýraznější na spodním povrchu ozubu levé
římsy cca v polovině rozpětí.
Na horním povrhu v menší míře nánosy, vegetace.

4. Vybavení

[4.1] 4.8 Odvodnění Skluz před mostem vlevo částečně rozvolněný.
Na skluzu nánosy, uchycená vegetace.

[4.2] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Lokální koroze spojovacího materiálu svodidel, bionapadení.  

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

V prostoru pod mostem odpadky.
Okolí mostu zarostlé náletovou vegetací.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce. Mostní objekt je v takovém stavu, kdy provádění běžné údržby
nemůže prodloužit jeho životnost, resp. zvýšit zatížitelnost. Most je nutno zásadně rekonstruovat bez jakékoliv
prodlevy.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned
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 [1] 2.1 Nosná konstrukce Bez odkladu provést výměnu mostu.

 [2] 2.1 Nosná konstrukce Do doby rekonstrukce, která je plánovaná v roce 2023, provádět
běžné prohlídky 4x ročně. Při zhoršení stavu uzavřít most.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ
CENY PRACÍ

Datum projednání: 20.12.2022
Číslo jednací:

Poznámka:
Projednáno s panem Týnkem. Plánovaná rekonstrukce na jaře 2023.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav
Spodní stavba
Stavební stav:
VI - Velmi špatný (koefic. a=0.4)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
VII - Havarijní (koefic. a=0.2)

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Zatížitelnost
Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 6.0t
Vr = 16t
Ve =
Max.nápravový tlak = 12.0t

Poznámka ke stavu a použitelnosti Poznámka k zatížitelnosti

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2023
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací,
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Šířkové uspořádání na mostě, pohled ve směru
staničení.

 

Šířkové uspořádání na mostě, pohled proti
směru staničení.

 

Most zleva.
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Most zprava.

 

OP1

 

OP2
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Levé křídlo OP1.

 

Levé křídlo OP1.

 

Levé křídlo OP2.
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Pravé křídlo OP1.

 

Pravé křídlo OP2.

 

Pravé křídlo OP2.
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Spodní líc NK.

 

Území pod mostem.

 

Vozovka. Výrazné poklesy ve vozovce na levé
straně.
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Levá římsa. Zatékání pod římsou.

 

Pravá římsa.

 

Podélné spáry v nosné konstrukci v horním patře
vpravo - příčné rozevírání klenby.
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Spára v nosné konstrukci vlevo - příčné rozevírání klenby.

 

Spára v dolním patře vpravo.

 

Spára v dolním patře, střed.
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Otevřené spára v dolním patře vlevo.

 

Spáry v OP1 vlevo.

 

Spáry v OP2 vlevo.
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Levá čelní zeď.

 

Závažné rozevření spáry v horním patře vlevo.

 

Závažné rozevření spáry v horním patře vlevo.
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Eroze na levé straně mostu.

 

Pravá strana mostu.

 

Koroze spojovacího materiálu na levé straně.
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Trhlina v levé římse.

 

Trhlina v pravé římse.

 

Poškozené směrové sloupky na pravé straně.
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Most 276-002
Most přes rokli v obci Bělá p. Bezdězem

HLAVNÍ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 276-002 (Most přes rokli v obci Bělá p. Bezdězem)
Okres: Mladá Boleslav

Prohlídku provedl:  Chlopčíková Petra, Ing.
 Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 9.11.2022
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě smlouvy ,,Zpracování hlavních prohlídek v roce 2022 na oblasti Mnichovo
Hradiště dle RS č. 1834/00066001/2018“ s objednatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace. Prohlídku mostního objektu provedl Ing. Jan David pod vedením oprávněné osoby Ing. Petry
Chlopčíkové (č. oprávnění197/2017).

Počasí v době provádění prohlídky:
Zataženo

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: 8.0°C            Teplota NK: 8.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 276            Staničení km: 3.672km            Ev.č.mostu: 276-002
Název objektu: Most přes rokli v obci Bělá p. Bezdězem
Staničení ve směru: Doksy - Bakov nad Jizerou

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Způsob založení nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné pod
úrovní terénu, pravděpodobně plošné.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

SS masivní pravděpodobně vyzděná z pravidelného pískovcového
zdiva shodně se sousedním mostem ev. č. 276-001. Podélná křídla
se směrem k patě plynule rozšiřují.Povrch SS opatřen torkretem.

[1.3] 1.3.1 zemní těleso Silnice v oblasti mostu vedena po násypovém tělese.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce NK masivní pravděpodobně vyzděná z pravidelného pískovcového
zdiva shodně se sousedním mostem ev. č. 276-001.Povrch SS
opatřen torkretem.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka asfaltová.

[3.2] 3.3.1 římsa / Pravý chodník Římsy z monolitického betonu.Bok a podhled ozubu římsy vlevo
opatřen torkretem.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK Pravděpodobně bez IS.
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4. Vybavení

[4.1] 4.8 Odvodnění Horní povrch mostu odvodněn pomocí podélného o příčného
sklonu směrem k levé polovině mostu na přelivnou římsu a k
OP1.Bez odvodňovačů, bez skluzu.

[4.2] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Na obou stranách mostu ocelová zábradelní svodidla s
vodorovnou výplní.Povrch bez nátěru pouze pozinkovaný.Osazena
betonová provizorní svodidla pro zúžení průjezdného profilu. 

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Na OP2 osazeno SDZ s vyznačením Vn a Vr. Hodnoty odpovídají
údajům v ML.SDZ s vyznačením zatížitelnosti před OP1 osazeno
před sousedním mostem ev. č. 276-001.Tab. s ev. č. mostu
osazeny. Za OP2 u zúžení osazeny směrovací desky Z4 s
výstražnými světly.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

Prostor pod mostem zpevněn dlažbou. Terén mimo most v
přirozeném stavu.Přístup k mostu po terénu.

[4.5] 4.7 Cizí zařízení Cizí zařízení nezjištěno. Pravděpodobně bez cizího zařízení.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Vzhledem k poruchám na SS, NK a vozovce dochází k vyklánění
levých křídel mostu. To může být způsobeno i nedostatečným
založením. 

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

Na levé straně OP stopy průsaků, výluhy, především v trhlinách.
Průsaky pod římsami vlevo, výluhy.
Na dřících OP na levém okraji na hraně v torkretu výrazná aktivní
trhlina (projevy viz NK). Výrazná trhlina v torkretu v místě vetknutí
zesílení křídla OP1 vlevo. Méně výrazné všesměrné trhliny i jinde
na tokretu SS.
Povrch křídel znečištěn, lokálně na křídlech biologické napadení,
mech.
V ploše opěr mapy od průsaků.
Další trhlina - svislá, signalizující separaci torkretové omítky se
vyskytuje na rozhraní křídla a opěrné zdi vystupující před líc.

[1.3] 1.3.1 zemní těleso Eroze zemního tělesa před mostem vlevo.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Od poslední běžné prohlídky došlo k havárii v podobě
vypadnutí stavebního materiálu z levé části klenby nosné
konstrukce. 
Prostor pod mostem byl zabezpečen páskou.
Původní pískovcové zdivo není ve zbylé ploše přístupné, je pod
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omítkou z torkretu, stav nelze posoudit. Dle projevů dochází k
rozevírání klenby v příčném směru. 

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Podélná trhlina na krajnici před mostem vlevo se od poslední
prohlídky (2021) zvětšila v důsledku závažného rozevření
klenby v příčném směru. 
Eroze krajnice před mostem vlevo.

[3.2] 3.3.1 římsa / Pravý chodník Na římse vlevo průsaky, výluhy. Přetékání vody přes římsu vlevo.
Beton na horní ploše římsy vlevo hloubkové degradován.
Dochází k separaci torkretu římsy vlevo.
Vpravo na spodním povrchu vyčnívající korodující výztužné pruty,
na boku v betonu korodující hřebíky, otvory po spínacích tyčích
nezasanovány.
Na římse vlevo nánosy.

4. Vybavení

[4.1] 4.8 Odvodnění Nedostatečné odvodnění - dochází k přetékání vody přes levou
římsu

[4.2] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Chybí svislá výplň zábradlí.
Lokální koroze spojovacího materiálu svodidel.
Deformace levé svodnice. Lokálně deformace pravých sloupků.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Tabulka s ev. č. má popis 276-02. 

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

Materiál z levé části klenby mostu je vypadnutý pod most. 
Průchod pod mostem zamezen červenobílou páskou.
V prostoru pod mostem odpadky.
Okolí mostu zarostlé náletovou vegetací.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce. Mostní objekt je v takovém stavu, kdy provádění běžné údržby
nemůže prodloužit jeho životnost, resp. zvýšit zatížitelnost. Most je nutno zásadně rekonstruovat bez jakékoliv
prodlevy.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

 [1] 2.1 Nosná konstrukce Okamžitě začít s výměnou mostu.
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 [2] 2.1 Nosná konstrukce Do doby rekonstrukce, která je plánovaná v roce 2023, provádět
běžné prohlídky 4x ročně. Při zhoršení stavu uzavřít most pro
veškerou dopravu. 

 [3] 4.3 Dopravní značení,
označení objektu

Po rekonstrukci osadit tabulky s ev. č. ve správném formátu. 

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ
CENY PRACÍ

Datum projednání: 20.12.2022
Číslo jednací:

Poznámka:
V den prohlídky (9.11.2022) byl správce informován o havarijním stavu mostu.Projednáno s panem Týnkem.
Plánovaná rekonstrukce na jaře 2023.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav
Spodní stavba
Stavební stav:
VII - Havarijní (koefic. a=0.2)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
VII - Havarijní (koefic. a=0.2)

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Zatížitelnost
Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 5.0t
Vr = 16t
Ve =
Max.nápravový tlak = 12.0t

Poznámka ke stavu a použitelnosti Poznámka k zatížitelnosti

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2023
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací,
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Šířkové uspořádání na mostě, pohled ve směru
staničení.

 

Šířkové uspořádání na mostě, pohled proti
směru staničení.

 

Most zleva.
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Most zprava.

 

OP1

 

OP2
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Levé křídlo OP1.

 

Levé křídlo OP2.

 

Pravé křídlo OP1.
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Pravé křídlo OP2.

 

Spodní líc NK.

 

Území pod mostem.
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Vozovka.

 

Levá římsa.

 

Mezera mezi levou římsou a vozovkou. 
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Pravá římsa.

 

Levá strana mostu - výrazné poklesy ve
vozovce.

 

Pravá strana mostu - utržený směrový sloupek.
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Pravá čelní zeď.

 

Nosná konstrukce vlevo - vypadnutá část
klenby. 

 

Vypadnuté kameny vlevo.
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Nosná konstrukce vlevo - vypadnutá část
klenby. 

 

Vypadnuté kameny vlevo.

 

Materiál vypadnutý z nosné konstrukce. 
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Trhlina v torkretu na rozhraní levé čelní zdi a levého křídla OP1.

 

Levá strana mostu - poklesy ve vozovce.

 

Levá strana mostu - separace boční části NK.
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Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb 
silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.ll Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 8 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce počet počet dni*' Počet dni
Denní 
sazba*) Cena

měsíců v měsíci celkem Kč
A) Technická dozorci správa :
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 10 8 80 6 000 400 000
Asistent specialista geotechmka 2 4 8 5 000 40 000
Koordinátor BOZP 9 4 36 5 000 180 000

A) Technická dozorci správa -celkem CELKEM 620 000
I I I

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci
0 0
0 0
0 0

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem CELKEM 0
I I I

A) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 620 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem: CELKEM 0
Celkem (bez DPH): 620 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, 
hardware, software, mobil, apod.
**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 
den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru
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Příloha č. 3 – Plná moc 
 

 
 
 

P l n á  m o c  
 

Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ:     CZ00066001 
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 

28. 06. 2022 
(zmocnitel) 

 

uděluje plnou moc 
 
společnosti TES Consulting s.r.o. 
se sídlem V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
IČO: 17059071 
zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 365965 
jednající Ing. Tomáš Zikmund 
(zmocněnec) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

spočívá v investorsko-inženýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení stavební 

akce a při výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) při 

provádění stavebních prací na stavbě: 

„II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem - 
TDI“ 

Zmocněnec je oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících 

činnostech: 
- Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a činit veškerá právní jednání v řízeních před 

dotčenými správními úřady, zejména pak při kolaudačním řízení, a to pro celý rozsah těchto 

řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vč. zastupování při ústních 

jednáních a přijímání písemností v těchto řízeních. 
- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná a účelná 

a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše uvedené stavbě. 
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- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora BOZP 

nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše 

uvedené stavbě. 

Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených činností. 
Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to zejména své zaměstnance nebo členy 

statutárního orgánu zmocněnce, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností zmocněnce dle 

této plné moci. 
 
 
 
V Říčanech dne …………………            
 
 
                            
                               ………………………………………………..                                              

         
   Krajská správa a údržba silnic 
   Středočeského kraje, příspěvková organizace 

             
  
 
Plnou moc přijímám dne 17.4.2023 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………………………. 
  TES Consulting s.r.o. 
  Ing. Tomáš Zikmund 
  jednatel 
 


