
140/23SMLOUVA O DÍLO

„Zpracování projektové dokumentace na Revitalizaci předprostoru školy a řešeni vstupu do 
budovy ZS Dr. Edvarda Beneše, u. Vážská, Praha-Čakovice"

DOKUMENTACE V ROZSAHU DUR + DSP V PODROBNOSTI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE DPS A
SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE SLOUČENÉM ÚZEMNÍM A STAVEBNÍM ŘÍZENI

Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta a Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1.
zástupce starosty.

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta a Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. 

zástupce starosty.

Petr Kašper, referent OIÚR
00231291
CZ00231291
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
osoba oprávněna jednat 
ve věcech technických: 
IČO:

MgA. Adam Vížek
Musorgského 1023/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
MgA. Adam Vížek

MgA. Adam Vížek

MgA. Adam Vížek, Ing. Arch. Radim Tkadlec 
03189562
CZ 8401190193, není plátce DPH 
Komerční banka

DIC:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále též

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní 
strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení s názvem „Zpracování 
projektové dokumentace na Revitalizace předprostoru školy a 
budovy ZŠ Dr. Edvarda Beneše, ul, Vážská. Praha-Čakovice"

1.1.

zadávaného jako veřejná 
zakázka malého rozsahu v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném zněni (dále jen „ZZVZ").
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2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádné a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané níže popsané architektonické, projekční a inženýrské činnosti (dále jen 
„Dílo") a Objednatel se zavazuje za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu díla ve výši a za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Dílem se rozumí zpracování kompletní projektové dokumentace k plánovaným stavebním 
činnostem a zajištění výkonu inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady 
předanými Objednatelem Zhotoviteli v rozsahu této Smlouvy a dle obecně závazných právních 
předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci Stavby.

2.3. Předmětem Díla je:

2.3.1. 1. fáze: DUR+DSP a inženýrská činnost
• Aktualizace studie - rozsah upravovaného územní a návaznosti na další 

projekty (úprava náměstí, pěší propojení podél haly, posun vjezdu na 
parkoviště z Ul. Vážská)

• Předběžné projednání se stavebním úřadem.
• Analýza projektové dokumentace budovy školy z důvodu potřeby kotvení 

střech a zvýšeni okolního terénu.
• Celkové architektonicko-stavebni řešení.
• Statika zastřešení nad vstupy.
• Požárně bezpečnostní řešeni.
• Dopravní řešení - parkoviště, napojení na komunikaci, změna nivelity.
• Projekt elektro - osvětlení.
• Projekt kácení a vegetačních úprav.
• Návrh spádování ploch a odvodnění.
• Vypracování příslušné projektové dokumentace dle platných vyhlášek.
• Specifikace potřebných průzkumů (IGP, SP budovy školy).
• Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců síti pro stavební a územní 

řízení.
• Podání žádosti o stavební povolení.

2.3.2. II. fáze: Dopracování PD do podrobnosti DPS, získání stavebního 
povolenní

• Komunikace se stavebním úřadem během společného řízení a případné 
doplnění podané PD k získání stavebního povolení.

• Podrobné stavebně konstrukční řešení zastřešení nad vstupy, design 
detailů.

• Stavebně-technické řešení soklu budov z důvodu zvýšení terénu.
• Řešení veškerých potřebných úprav vstupních části budov.

• Návrh bouracích prací a řešení zásypu z důvodu zvýšeni terénu.
• Podrobná specifikace skladeb zpevněných ploch vč. odvodňovadch prvků.
• Design a technické řešení dřevěných palub pod tisy.
• Řešení osvětlení - výběr svítidel.
• Technologie výsadeb a osazovací plán.
• Položkový rozpočet.

Realizace Díla bude probíhat v souladu s pokyny Objednatele, dále dle obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. Zhotovitel je 
povinen v průběhu zpracováni dokumentace přizvat Objednatele ke konzultaci. Veškerá jednáni 
budou probíhat v sídle Objednatele, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

2.4.

Strana 2 (celkem 7)



2.5. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy obdržel veškeré informace a podklady, 
které jsou nezbytné pro řádné provedeni Díla a že navštívil místo, kde má být Stavba 
realizována a že s odbornou péčí prověřil místní podmínky a vyhodnotil je jako zcela vyhovující 
pro realizaci Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. PODDODAVATELÉ, KVALIFIKACE A REALIZAČNÍ TÝM

3.1. Poddodavatelé

Uzavřeni smlouvy s jakýmkoli Poddodavatelem k provedení jakékoli části Díla je 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného 
Poddodavatelé dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby vybraný Poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po 
celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné 
předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém 
by takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle Smlouvy o 
dílo mít zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím 
Poddodavatelé prováděl sám Zhotovitel.
Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost 
kteréhokoliv Poddodavatelé stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, 
neplnění povinností nebo nedbalost Zhotovitele.

3.1.1.

3.1.2.

3.2. Kvalifikace

Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní a profesní způsobilost 
stanovenou objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu uvedené 
v článku 1.1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli 
doklady o jejich splnění, a to do 15 dnů od doručení žádosti zhotoviteli.

3.2.1.

4. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli I. fázi projekčních prací včetně podání 
žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení DÚR+DSP nejpozději do konce června 2023.

Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednavateli II. fázi projekčních prací nejpozději 
do konce října 2023.

Termín plnění předpokládá dodrženi zákonných lhůt pro vydání závazných stanovisek ze strany 
dotčených orgánů. Tato lhůta může být prodloužena pouze o dobu případného prodlení 
Objednatele nebo prodlení či nesouhlasu ze strany orgánů veřejné moci nebo soukromých 
subjektů, ke kterému případně dojde v průběhu územního řízení nebo z důvodu odvolání 
účastníků řízení.

4.1.

4.2.

4.3.

5. CENA DÍLA

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla, resp. jeho částí, cenu (dále jen 
„Cena díla") podle předložené cenové nabídky zhotovitele v celkové výši 589 000,- Kč. Cena 
díla se skládá z:

5.1.1.
5.1.2.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli 
kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn a Zhotovitel prohlašuje, že Cenu díla stanovil 
podle rozpočtu, o němž tímto prohlašuje, že je závazný a zaručuje jeho úplnost a dále 
prohlašuje, že přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností.

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, výše Ceny díla nebude dotčena časovým ani jiným 
rozsahem skutečně provedené Inženýrské činnosti. Změna výše Ceny díla je možná jen při

5.1.

částky ve výši 389 000,- Kč za zpracováni I. fáze projekčních prací, 
částky ve výši 200 000,- Kč za zpracování II. fáze projekčních prací.

5.2.

5.3.
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zrněné předmětu Díla dohodou Smluvních stran v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy.

6. SPLATNOST CENY DÍLA

Cena díla je splatná takto:

část Ceny díla 389 000,- Kč za I. fázi projekčních prací je splatná na základě řádného 
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 30 dnů ode dne předání projektové 
dokumentace ve stupni DUR+DSP a po podání žádosti o stavební povolení, 
část Ceny díla 200 000,- Kč za zpracování II. fáze projekčních prací je splatná 
na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 30 dnů ode dne 
předání řádně dokončené kompletní PD (v podrobnosti DPS) a vydání pravomocného 
stavebního povolení.

Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručeni Objednateli.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.

7. PŘEDANÍ DÍLA

Dílo, resp. jeho příslušné části, se považuje za řádně dokončené, jestliže bylo řádně předáno 
Objednateli.

O předáni příslušné části Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol, ve kterém je Objednatel 
oprávněn vytknout drobné vady, které nebrání řádnému užívání, resp. užití příslušné části Díla. 
Za vadu se považuje rovněž případ, kdy část Díla zcela či zčásti chybí (nedodělek).

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, resp. jeho příslušnou část, jestliže bude Dílo 
nebo příslušná část vykazovat takové vady, které budou bránit (ať už samy nebo ve spojení s 
jinými) řádnému užívání, resp. užití, Díla, či jeho částí.

Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění příslušné vady či nedodělku poskytnuti 
přiměřené slevy z Ceny díla, přičemž výše přiměřené slevy z Ceny díla bude určena v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, a tato sleva je splatná do deseti (10) dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení.

Zjistí-li Objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí Díla, resp. jakékoli jeho části 
dodatečně, že Dílo, resp. taková část má vady, je oprávněn vyzvat Zhotovitele k jejich 
odstranění (či slevě z Ceny díla). Zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit, resp. 
Objednateli předat fakturu za příslušnou část Díla. Vystavil-li a předal-li již Zhotovitel takovou 
fakturu Objednateli, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je 
oprávněn takovou fakturu znovu vystavit až po odstranění těchto vad.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8. ZHOTOVITEL

Zhotovitel prohlašuje, že má v držení veškerá povoleni, oprávnění a veškeré licence nezbytné 
pro realizaci Díla a že tato povolení jsou dostačující k řádnému zahájení a náležité realizaci 
a dokončeni Díla.

Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit a dokončit Dílo a odstranit veškeré vady Díla, a to 
v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen plnit a dodržovat pokyny Objednatele, a to 
ve všech záležitostech, týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen přijímat pokyny pouze od 
Objednatele nebo jim pověřených osob.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které 
zjistil při provádění Díla, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze na 
základě této Smlouvy. Pro příslušná jednáni udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou plnou moc.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
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9. OBJEDNATEL

9.1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli dodat podklady potřebné pro zpracování projektové 
dokumentace:

• Geodetické zaměřeni vč. Výškopisu a zákresu síti TI
• Inženýrsko-geologický průzkum (pro zjištění základových poměrů sloupů střechy před 

vstupem do sportovní haly.
• Projektová dokumentace budovy ZŠ a sportovní haly.
• Mapové podklady a informace ke stávající dešťové kanalizaci v řešeném území.
• Stavebně technický průzkum (sondy) konstrukci budov.

10. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní 
neomezenou licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných 
právních předpisů jím zhotovené PD, a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových 
práv.

10.2. Objednatel nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména 
k těm způsobům užití, která účelově souvisí se samotnou realizací Stavby.

10.3. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití PD třetí osobě.

10.4. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli výslovný a neomezený souhlas se zveřejněním 
PD, s prováděním jakýchkoli změn a úprav PD, jakož i s jakýmkoliv jejím tvůrčím zpracováním, 
s jejím spojením s jinými díly a jejím zařazením do díla souborného, a s využitím PD pro 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace třetí osobou.

11. SMLUVNÍ pokuty a nahrada škody

11.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla, nebo kterékoli jeho části, vzniká 
Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den 
prodleni.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s vypořádáním vad Díla (tzn. prodlení s odstraněním vady 
anebo poskytnutím slevy z Ceny díla) vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a i započatý den prodlení.

11.3. Pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli části Ceny díla, vzniká Zhotoviteli 
právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

11.4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné 
Smluvní strany povinné Smluvní straně.

11.5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, která je důvodem pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty.

12. UKONČENI SMLOUVY

12.1. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli, a 
to i bez uvedení důvodů.

12.2. Tato Smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi Zhotoviteli, Zhotovitel je však povinen 
neprodleně po doručeni výpovědi upozornit Objednatele na rozhodné skutečnosti související 
s prováděním Díla, zejména na případná opatření, které je třeba učinit k odvrácení hrozících 
škod nebo jiné újmy.

12.3. V případě ukončení této Smlouvy výpovědí, má Zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny díla 
v poměrné výši dle provedených prací ke dni doručení výpovědi.

12.4. Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.
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12.5. Kterákoli Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených obecně 
závaznými právními předpisy.

12.6. Smlouva může být ukončena v případě přetrvávajícího nesouhlasu majitelů pozemků 
potřebných pro splnění předmětu Díla. Zhotovitel má nárok na zaplacení části Ceny díla 
v poměrné výši dle provedených prací ke dni ukončení smlouvy.

13. písemná sdeleni a doručovaní, odpovědně osoby

13.1. Oznámení či jiná sdělení jednotlivým Smluvním stranám podle této Smlouvy vyžadují písemnou 
formu a musí být, neni-li v této Smlouvě sjednán zvláštní způsob doručování, doručeny buď 
osobně, kurýrem, doporučenou poštou nebo datovou zprávou na adresu uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy nebo na jinou adresu, která byla způsobem dle tohoto článku sdělena Smluvní 
stranou druhé Smluvní straně. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si 
adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence nebo ve 
své datové schránce ani desátý den po jejím uloženi, a to tímto dnem.

13.2. Odpovědnou osobou za Objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických a přebírat Dílo 
nebo jeho části určil Objednatel tuto osobu:

Petr Kašper, referent OIÚR 

e-mail:tel
13.3. Odpovědnou osobou za Zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a předávat Dílo 

nebo jeho části určil Zhotovitel tuto osobu:

MgA. Adam Vížek
tel.: e-mail:
Dále je ve věcech technických (mimo předání Díla nebo jeho částí) oprávněn jednat: 
Ing. Arch. Radim Tkadlec 

e-mail:tel.

14. ZAVERECNA UJEDNANÍ

14.1. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, především 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

14.2. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžaduji písemnou formu.

14.3. Tato Smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a Zhotovitel 1 vyhotoveni.

14.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této 
smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

14.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh v rámci uveřejňovací 
povinnosti, kterou Objednateli ukládají obecně závazné předpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tim, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu
zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejněni v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na 
doručeni oznámení o vkladu smluvní protistraně:..................

14.8. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce 
údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa
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provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě 
jejich zpracovatele. Dodavatel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a dodavatel jej může kdykoliv zcela nebo 
z části odvolat. V případě odvolání souhlasu dodavatelem, Objednatel nebude nadále osobní 
údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje dodavatele pro účely, 
ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.

14.9.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednání a číslo usnesení: 15.3.2023, č. USN RMČ 104/2023

2 k -Ot- 20232 4 *04- 2023
V Praze dneV Praze dne

Mg A. Adam V/zekcai •a,

jméno: Ing. Jiří Vintiška 
funkce: starosta

jméno: MgA. Adam Vížek 
funkce: zpracovatel PDm-3-

Zhotovitel

o v/ce

jméno: Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 
funkce: 1. zástupce starosty

Objednatel
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