MESTO KOPRIVNICE

Odbor rozvoje mésta

Smlouva o dilo

Cislo VERA: 206/2023
Cislo GINIS:
Vlastni ¢islo:

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik,

ve znéni pozdéjSich predpist

1.  Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Mésto Koprivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Mgr. Jitim St&panem, vedoucim rozvoje mésta
IC: 00298077
DIC: CZ00298077
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢. uctu: 1767241349/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
XXX
XXX

(dale jen ,objednatel”)

1.2 Zhotovitel:
SLUMEKQO, s.r.o.

Adresa: Stefanikova 58/31, 742 21 Kopfivnice
Zastoupen: Ing. Vladimirem Pustkou, jednatelem spoleCnosti
IC: 25376021
DIC: CZ25376021
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
¢. uctu: 9516410247/0100
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
XXX
XXX

(dale jen jako ,zhotovitel”)

Mésto Kopfivnice — Méstsky GFad Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, CZ-742 21 Kopfivnice
ICO: 00298077 e DIC: CZ00298077 e IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz e +420 556 879 411 e www.koprivnice.cz
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Smluvni strany prohla$uji, Zze udaje a kontakty uvedené v tomto ¢lanku této smlouvy jsou
v souladu se skuteCnosti v dobé& uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmeény dotéenych Udaji a kontaktl oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné
identifikacnich udaju smluvnich stran v€etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvée
dodatek, oznameni zmény je vSak nezbytné ucinit prostfednictvim datové schranky.

Smluvni strany si pfeji komunikovat primarné prostfednictvim elektronické komunikace,
kdy jakakoli sdéleni ucinéna prostfednictvim emailovych adres opravnénych zastupcu
smluvnich stran se povazuji za pisemnou formu jednani a jsou pro smluvni strany
zavazna.

Uvodni ujednani

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v €l. 1. této smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, ze zmény dotlenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.

Zhotovitel prohlasuje, ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a ze
je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zamé&renim spojena
ve smyslu § 5 ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je smlouvou na pInéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
s nazvem ,,Nerezové skluzavky na sidliSti Sever — stavebni prace“ se zhotovitelem
jako vybranym dodavatelem, dale jen ,vefejna zakazka“. Zadavaci fizeni k této verejné
zakazce probéhlo dle vnitroorganizaéni smérnice Méstského ufadu Kopfivnice €. 7/2021.

Prava a povinnosti smluvnich stran jsou stanovena nasledujicimi dokumenty
v zavaznosti dle uvedeného poradi: text této smlouvy, poloZzkovy rozpocet, projektova
dokumentace, ostatni vychozi dokumenty.

Nad ramec ustanoveni uvedenych v dokumentech citovanych v odst. 2.5 této smlouvy
nebudou Zadna prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené
mezi stranami €i zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu
plnéni této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této
smlouvé, na svlj naklad a na své nebezpedi a v nize uvedeném terminu provést pro
objednatele dilo: ,,Nerezové skluzavky na sidlisti Sever — stavebni prace“.

Pfedmétem dila je pfiprava mista pro instalaci 2 ks nerezovych skluzavek a zahrnuje
realizaci betonovych kotvicich patek pro 2 ks skluzavek, modelaci svahu, instalaci
umeélych dopadovych, vystupnich a nastupnich ploch, instalaci prvk( pro vystup do
svahu, instalaci informacni tabule s provoznim fadem, terénni Upravy v€. zatravnéni.

Dilo a jeho rozsah je dale specifikovano v:
a) poloZzkovém rozpoctu,
b) projektové dokumentaci s nazvem KOPROJEKTY — SKLUZAVKY zpracované xxx
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3.4

c)

technickém listu dodavatele skluzavek.

Polozkovy rozpoCet a technicky list dodavatele skluzavek tvofi pfilohy této smiouvy.
Zhotovitel prohladuje, Ze se se shora uvedenou dokumentaci podrobné seznamil, kdyz
byla pfilohou zadavaci dokumentace k vefejné zakazce a podle této projektové
dokumentace pfipravil svou nabidku do zadavaciho fizeni. Zhotovitel prohlasuje, Ze
shledava projektovou dokumentaci uplnou a Ze poloZzkovy rozpoc€et odpovida projektové
dokumentaci.

Soucasti dila je také:

a)

zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zdkonem ¢. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich
predpis,

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveni$té v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stocné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi ulozeni odpadu na skladce, a to v souladu s pfisluSnymi
predpisy, zabezpeceni, stfeZzeni a ochrana stavenisté (ato i po dobu pferuseni
praci),

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni dila v€etné instalace identifikacnich a vystraznych
tabuli na stavenisti,

inZzenyrska Cinnost a koordinacni ¢innost,

vyty€eni prostorové polohy stavby opravnénym zeméméficem,

v pfipadé existence stavajicich inZzenyrskych siti jejich vytyCeni, v€. zajisténi
oznameni pracovni Cinnosti provadéné v jejich ochrannych pasmech, a to pfed
zahajenim praci na stavenisti (dle mapového zaznamu v aplikaci GIS mésta
Kopfivnice se v zajmové lokalité inzenyrské sité nenachazeji),

dodrZzeni podminek a zajisténi Cinnosti a praci vyplyvajicich ze stanovisek,
povoleni, rozhodnuti ¢&i vyjadfeni dotéenych spravnich organl, spravcud
inzenyrskych siti, jinych dot€enych organizaci a osob,

pfi pfipadném odkryti stavajicich podzemnich inZenyrskych siti zajiSténi kontroly
jednotlivymi spravci v€etné jejich pisemného predani pred provedenim zpétnych
zasypu,

zajisténi napojovaciho mista odbéru energii v€etné zajisténi méfeni jejich spotfeby
v dobé realizace dila, uhrada spotfebovanych energii,

zfizeni deponie materidld tak, aby nevznikaly zadné Skody na sousednich
nemovitostech;

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

vesSkeré cinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

zajisténi ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby bé&éhem stavebni Cinnosti
ani jejim nasledkem nedoSlo kjeho poskozeni. V této souvislosti odpovida
zhotovitel v plném rozsahu za Skody vzniklé na tomto majetku,

zajisténi ochrany Zivotniho prostredi,
zabezpeceni stavajicich dfevin proti poskozeni,
provedeni pfejimky stavby,
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3.5

3.6

3.7

3.8

q) zajiSténi vSech nezbytnych zkouSek, atestl arevizi podle pfisluSnych pravnich
pFedpist, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpisu platnych a uc¢innych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd
dila,

r)  fotodokumentace o pribéhu provadéni dila vCetné veskerych jeho soucasti,
atozejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty, vcetné
fotodokumentace mista plnéni, stavenisté, pfijezdovych komunikaci ke stavenisti,
nemovitosti nachazejicich se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt
provadénim dila dotéeny, pfed zahajenim stavebnich praci,

s) pravodni technicka dokumentace (stavebni denik), zkuSebni protokoly, revizni
zpravy, certifikaty, atesty a doklady podle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky aozméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, zejména prohlaseni o shodé,

t) dokumentace skutec¢ného provedeni stavby v rozsahu ve 3 tisténych vyhotovenich
a v elektronické podobé ve formatech *xIs, *doc, *pdf, v€etné geodetického
zaméreni,

u) likvidace odpadu, jeho uloZeni na skladku nebo jeho jina likvidace bude zajisténa v
souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisu, V pfipadé, ze se bude jednat o druhotnou
surovinu, bude vytéZek z prodeje nalezet objednateli. Likvidace odpadu bude
dolozZena fadnou evidenci a pisemnymi doklady (vaznimi listky),

v)  udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci, zelenych
ploch, vyjezd(i ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pavodniho stavu;

w) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku a proti vzniku
ekologickych havarii a $kod,

X)  zajisténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro uplné
provedeni dila.

Pfedmétem dila neni dodavka a instalace nerezovych skluzavek. Tyto budou instalovany
pfimo dodavatelem skluzavek do zhotovitelem pfipravenych betonovych kotvicich patek.
Betonové kotvici patky budou zhotoveny dle poskytnuté dokumentace dodavatele
skluzavek, ktera je pfilohou €. 2 této smlouvy.

V pripadé zjisténi jakychkoliv touto smlouvou nepfedvidanych skute¢nosti (typicky skryté
prekazky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyfesit pro dali fadné pokraCovani v
provadéni dila, zhotovitel pfedlozi objednateli navrh feSeni této situace s cenovym a
terminovym dopadem na ustanoveni této smlouvy (ij. navrh na provedeni ménépraci
nebo vicepraci).

Dilo mGze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a €innosti, které vyplynou ze zmén oproti
zadani, vyhradné na zakladé dohody obou smluvnich stran a v souladu se zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pfedmétné viceprace muize zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. Pisemnym dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje, Zze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit potfeby objednatele vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyuzitelnost,
bezpectnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostfedi,
pozarni bezpecnost a hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni uprave,
technickym normam, projektové dokumentaci, rozhodnutim spravnich organa,
dokumentaci zvefejnéné pfi zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na
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jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisu a jeho provadécich predpisu.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncCené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli cenu
dle této smlouvy.

Doba a misto plnéni dila

Termin zahajeni realizace dila: do 10 dnll ode dne podpisu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolarné predat misto provadéni dila ke zfizeni
stavenisté ve |h(té uvedené v odst. 4.1 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje predavané
misto provadéni dila v této lhaté prevzit.

Dokonceni a predani kompletniho dila: ve |hit¢ do 60 dnl od pfedani mista pro
provadéni dila.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokraovat v provadéni dila z divodu
nepriznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skute¢nost do stavebniho deniku.
V pfipadé, Ze nepfiznivé klimatické podminky trvaji déle nez 3 po sobé jdouci dny,
termin dokonCeni a predani kompletniho dila, se automaticky posunuje o dobu, po
kterou tyto nepfizniveé klimatické podminky trvaly.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z dlvodu na strané objednatele, termin
dokonceni a pfedani kompletniho dila se automaticky posunuje o dobu, po kterou bylo
provadéni dila pferuseno.

V pfipadé, Ze osoba vykonavajici za objednatele technicky dozor na stavbé, objednatel
nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) pferusi prace na
stavenisti z duvodu poruSeni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruSeni nebude mit viiv na Ihtu pInéni dila uvedenou v odst. 4.3 této smlouvy.

Mistem pInéni je sidlisté Sever, ul. 17. listopadu, Kopfivnice, parc. €. 1377/15 vk. U
Kopfivnice. Misto pInéni je blize specifikovano v projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje objednateli oznamit, ke kterému terminu/datu bude objednatel
moci zajistit u dodavatele skluzavek jejich dodavku a instalaci do zhotovitelem
pripravenych betonovych kotvicich patek, a to nejpozdéji 5 pracovnich dnl pFed jejich
dokoncenim.

Doba plInéni dila uvedena v odst. 4.3 této smlouvy se stavi po dobu nutnou pro instalaci
skluzavek jejich dodavatelem, tj. po dobu od terminu/data stanoveného v pfedeslém
odst. 4.8 smlouvy do dne predani instalovanych skluzavek jejich dodavatelem
objednateli. Tato doba omezeni postupu praci zhotovitele musi byt evidovana ve
stavebnim deniku.

Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

K¢ bez DPH DPH (21 %) K¢ vcetné DPH

Celkem 218.793,30 45.946,59 264.739,89
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s realizaci stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s
fadnym a uplnym provedenim dila. Soucasti sjednané ceny jsou rovnéz spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Cena za dilo sjednana dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvySe
pfipustna a kone¢na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
vSechny prace nutné k provoznimu vyuZiti a fadnému provedeni dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odecétenim vesSkerych nakladl na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odedteny ve
vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dle polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje proveést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odliSné od cenové nabidky nebo skutecnosti,
které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
predvidat, a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto viceprace
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladu, jak jsou stanoveny
v pfiloze této smlouvy. Pokud takto nebude mozné cenu urcit pak dle cenové soustavy
URS platné v dobé& uzavieni pfislusného dodatku.

Pfipadné viceprace Ci meénéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavreni
prislusného dodatku ke smlouveé.

Platebni podminky ceny dila

Smluvni strany si sjednavaji dilCi pInéni dle § 21 odst. 7 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, v rozsahu skute¢né provedeného
plnéni za kalendafni mésic. Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného
mésice.

K uhradé ceny za dilo bude zhotovitel vystavovat danové doklady (faktury), které zasle
objednateli. Faktury budou zasilany elektronicky na adresu: xxx a v kopii na emailovou
adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace dila. Splatnost faktury
bude cCinit nejméné 20 dni od jejiho doruceni objednateli. Faktura bude vystavena jako
diléi s mési¢nim plnénim v rozsahu dle odsouhlaseného zjistovaciho protokolu za dany
kalendafni mésic nebo jako kone¢na v rozsahu dle odsouhlaseného konecného
zjistovaciho protokolu s vyuctovanim do vySe ceny dila.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti dila. Bez tohoto
protokolu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené ndleZitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni
k provedeni opravy. Na vracené faktufe uvede objednatel dlivod vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Nova Ihdta splatnosti bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

Stavenisté

Objednatel pfeda misto, na kterém je provadéno dilo (dale také ,stavenisté®), zhotoviteli
po podpisu této smlouvy, a to ve |haté uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, o predani
stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis.

Od okamziku pFevzeti stavenidté nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
ur¢enych k jeho provedeni a na stavenisti.

Zafizeni stavenidté zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele. Obvod stavenisté
je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi,
zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

PakliZze je to nezbytné pro potfeby realizace dila, zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna
povoleni k uzavirkam, prokopavkam a zaborim komunikaci, osazeni a udrzbu
provizorniho dopravniho zna€eni apod., a dale zabezpeci organizaci dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do pivodniho stavu, v€etné pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté v rozsahu nezbytném k
provedeni dila.

Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrana média. Napojeni na
jednotliva média si zhotovitel zajisti svym jménem na své vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti. Zhotovitel je povinen
udrZzovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty,
vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpecit stavenisté z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 dnu od predani dila objednateli. Po uplynuti
této Ihlty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a
material, potfebny k odstranéni vad a nedodélku, se kterymi objednatel dilo pfevzal. Tyto
véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni pfedani a prevzeti jim odstranénych vad a
nedodélkd, které byly uvedeny v zapise o prfedani a prevzeti dila.

O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan
zapis.

Provadéni dila a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a zZe
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi schopnostmi a znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu.

Zhotovitel prohlasuje, ze se detailné seznamil s technickou dokumentaci uvedenou
vodst. 3.3 této smlouvy, a to jiz pfi podani nabidky do zadavaciho fizeni, tj.
v dostateCném predstihu pfed podpisem této smlouvy, a neshledal zadné zjevné vady
této dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sv(j naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpedi, fadné a v€as. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v
souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci
potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupu
stanovenych platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpeénostnimi
predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro
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8.9
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8.12

8.13
8.14

8.15

8.16

tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Zjisténé vady a nedodélky je
povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel tak, aby k zasahum do prav a pravem chranénych
zajma tretich osob doSlo jen v nezbytné nutné mife. Vyzaduje-li provedeni dila souhlas
tfeti osoby (napf. vlastnika sousedni nemovité véci), zajisti tento souhlas zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, soupisem praci,
rozhodnutimi a vyjadifenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nesoulad mezi zadavacimi
podklady a pravnimi €i jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v prabéhu
provadéni dila zjisti.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup. Zhotovitel je

povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci nebo na nevhodnost pokynt udélenych objednatelem.

Zhotovitel odpovida za bezpecCnost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a vykon cinnosti
autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vici témto osobam povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy nebo pravnich predpist, a to i bez odpovidajiciho pokynu
objednatele.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s
projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci se skute¢nosti na
stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem nebo
osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocCatku objednatel.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl. PFijmy z prodeje vybouranych materiall a
konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny) — jsou pfijmem
objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné pribézné
evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych
surovin a zastupci objednatele pravidelné predkladana k odsouhlaseni evidence
mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin. VeSkery zisk, ktery za odbér
druhotnych surovin inkasoval zhotovitel, zaSle zhotovitel objednateli nejpozdéji pfi
zavérecném vyuctovani ceny za dilo.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
NebezpecCi Skody prfechazi na objednatele prevzetim dila. Jestlize vSak objednatel
prevzal dilo s drobnymi vadami a nedodélky, pfechazi nebezpecCi Skody na dile na
objednatele az v okamziku odstranéni vSech drobnych vad a nedodélku uvedenych v
pfedavacim protokolu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila priibézné. Vedle pribéznych kontrol
vykonavanych objednatelem budou v pribéhu provadéni dila konany kontrolni dny.
Terminy konani kontrolnich dnG budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté.
Kontrolni dny budou svolavany objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zucastnit. V
pfipadé potfeby zabezpecluje zhotovitel u€ast dalSich osob. Kontrolni dny budou fizeny
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis z kontrolnich dna zajistuje
zhotovitel.
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8.23

8.24

9.1

9.2
9.3

9.4

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektovym dokumentacim, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznaceny za poSkozené, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni
pouzity) ve Ihuté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho
deniku a emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych
a realizace stavby uvedenou v odst. 1.7 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit
ke kontrole do 3 pracovnich dnl ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené Ihaté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, Ze objednatel kontrolu téchto
praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele viibec, je povinen na zadost objednatele
odkryt prace na svuj naklad.

Zhotovitel je povinen na vyzadani dolozit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné dalSi
dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr(
pouzivanych vyrobk( a materialu.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym
zpusobem.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi poZadovanou pfisluSnymi
predpisy.

Pracovni doba: smluvni strany sjednavaji, Ze prace na stavbé mohou probihat v pracovni
dny takto: bouraci prace s vysokou hlukovou zatézi od 8:00 hod do 17:00 hod., ostatni
stavebni prace od 7:00 hod. do 18:00 hod., pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Ucinit tak mohou ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v dostateCném predstihu spolupracovat s architekty mésta a to
predevsim pfi vybéru materialt a barev jednotlivych materiald.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jich
predpisu, stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci,
jejich jakosti, zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektovych dokumentaci
apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace dila
zaznamena do stavebniho deniku jméno a pfijmeni osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a zpracovatele projektové dokumentace. Pfipadna zména
nékteré ze shora uvedenych osob bude rovnéz zapsana ve stavebnim deniku.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel,
jim povéreny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a
zpracovatel projektové dokumentace, nebo pfislusné organy statni spravy. Zapis ve
stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této smlouvé.
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Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt
podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b)  druh pouzitych materialG a technologii,

c) zduvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektovée
dokumentaci, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpeénosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni vad a nedodélku, které byly zjistény pfi provadéni
dila.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci nebo zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, ktery
ucinil objednatel, nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dn(, jinak se ma za
to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a
stvrzovat je svym podpisem. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést pfipominky vzdy do 3 pracovnich dn, jinak se predpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pfed uplynutim této |haty prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamU ve stavebnim deniku kon&i dnem predani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélka.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukoncéeni stavby pak
oproti vraceni prvniho prupisu pfeda original stavebniho deniku.

Prevzeti dila

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno (tj. objednateli je pfedvedena zpusobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

Zhotovitel spini svou povinnost pfedat dilo objednateli bez vad a nedodélki v misté
provedeni dila. O pfedani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis
o pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje prokazatelné pisemné vyzvat
objednatele nejpozdéji 3 pracovni dny pfed terminem dokonc&eni dila k jeho pfevzeti, a to
zapisem ve stavebnim deniku a emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat
za objednatele ve vécech technickych a realizace dila.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zpasobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
do 10 pracovnich dni od pfedani dila, nesjednaji-li smluvni strany Ih{tu jinou.

Po odstranéni v8ech vad a nedodélkl uvedenych v zapise o predani dila vyzve
zhotovitel objednatele k jejich pfevzeti obdobné jako k prevzeti dila. O odstranéni vad a
nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, ze vytknuté vady a nedodélky
byly zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo neni dokoneno nebo obsahuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je povinen v zapise o pfedani dila prohlasit, Ze
dilo nepfebira a vady a nedodélky branici uzivani dila specifikovat. Po odstranéni
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10.6

10.7

10.8

10.9

nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se obdobné uplatni postup pfedani
uvedeny vySe v odst. 10.2 az 10.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou prevzeti dila.

O prfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi zhotovitel a bude
obsahovat:

a) oznacCeni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢&. Cisel a dat uzavieni jejich dodatku,
d) cenu za dilo ve znéni vSech dodatkd,

e) datum zahajeni a datum dokonceni praci na dile,

f) soupis pfipadnych vad a nedodélkl nebranicich fadnému uzivani dila a termin
jejich odstranéni,

g) prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo neprevzeti dila,
h)  datum a misto sepsani zapisu,

i) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

j) seznam pfedané dokumentace.

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Témito doklady a listinami jsou:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle
skute€ného stavu provedenych praci autorizovanou zhotovitelem a rovnéz na
datovém nosici v digitalni formé (ve formatu .doc, .xls, .pdf), v€etné geodetického
zaméreni;

b) original stavebniho deniku,

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach pouzitych materiall a vesSkerych
zkouskach a revizich pfedepsanych pfislusnymi predpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

d) seznam zafizeni, pfipadné stroji a pfistroju dodavanych v ramci dila s pfislusnymi
doklady, zejména zarucnimi listy, vykresy skute¢ného stavu, navody pro montaz,
obsluhu a udrzbu apod.,

e) doklady o likvidaci odpadu.

Nebude-li protokol obsahovat nalezitosti uvedené v odst. 710.7 této smlouvy a pfilohy
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k predani dila, ledaze
smluvni strany v protokolu o pfedani dila vyslovné uvedou divod nesplnéni konkrétni
nalezitosti ¢i nedoloZeni konkrétni pfilohy a vyslovné uvedou, Ze i pfesto dochazi
k pfedani dila.

10.10 Je-li dilo rozdélené na Casti, musi dojit postupem dle tohoto €lanku k pfedani kazdé

11.

11.1

dokoncCené Casti dila. Protokol o pfedani posledni Casti dila bude obsahovat rovnéz
potvrzeni o tom, Ze dilo bylo kompletné dokonceno a pfedano.

Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat této smlouvé a jejim pFiloham a dale plathym technickym normam,
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11.3
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

standarddm a podminkam vyrobcli a dodavatelt materialG a vyrobk(, platnych v Ceské
republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruCni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku za jakost v délce 60 mésicu. VeSkeré
materialy a vyrobky spotfebni povahy maji zaruku shodnou se zarukou poskytnutou
dodavatelem (popf. vyrobcem) téchto prvkl, a to dle platné legislativy, nejméné vSak v
délce 24 mésicl. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych ¢asti dila se zkracena zaruc€ni doba
tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila. Seznam materialt a vyrobkl s kratSi zaru¢ni dobou,
nez je 60 mésicl, bude soucasti pfedavaciho protokolu dokonéeného dila.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného provedeni dila bez vad a nedodélkd.
V pfipadé dila rozdéleného na casti od okamziku provedeni posledni ¢asti dila.
V pfipadé predani dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila po
odstranéni vSech vad a nedodélkll uvedenych v pfedavacim protokole. Zaru¢ni doba se
stavi po dobu, po kterou nemlze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteCného
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se vtomto pfipadé povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé
vady, které bude odeslano na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy
pfipadné na emailovou adresu osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech
technickych a realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé uplatnéni vad dila objednatelem bezplatné odstrani
reklamované vady, nebo v pfipadé neodstranitelné vady poskytne objednateli
pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a bez vady.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje potvrdit
objednateli bezodkladné pfijeti reklamace vady dila, uskuteCnit provérku k zjisténi
ddvodnosti a charakteru vady.

Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnU ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé vady,
ktera brani uzivani dila, zapoCne zhotovitel s odstranénim vady neodkladné& nejpozdéji
do 24 hodin od doru€eni oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dn
ode dne, kdy bylo zapocato s odstranénim vady, v pfipadé vady branici uzivani dila do
48h od dne, kdy bylo zapo€ato s odstranénim vady, pokud smluvni strany neurci Ihity
jiné. K dohodam dle tohoto odstavce jsou opravnény jednat osoby ve vécech
technickych a realizace dila dle €l. 1 této smlouvy.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
VesSkeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel objednateli. Prava
objednatele ze zaruky nejsou dotlena. Pravo objednatele vici zhotoviteli na uplatnéni
nahrady Skody neni dotéeno.

11.10 O odstranéni vady musi byt sepsan zapis, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni

vady nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu prevzit. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.
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Odpovédnost za Skodu

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte€¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou témi, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroju,
pristrojl, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Za Skodu zpusobenou objednateli se povazuji taktéz pokuty, pfip. jiné sankce za
poruseni pravnich predpisa, které bude objednatel povinen zaplatit, doslo-li k poruseni
pravniho predpist z dlvodl spocivajicich v jednani zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho c&innosti vcetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pInéni je
1 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v
originale predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila tfeti osobu (poddodavatele). Uzije-li
zhotovitel k provedeni dila, a to i nékterych Casti dila, nékterych konkrétnich praci Ci
dodavek, treti osobu, odpovida tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze veSkeré plnéni poskytované dle této smlouvy bude
poskytovano pracovniky a jinymi osobami, které jsou odborné schopné a zdatné dané
pInéni poskytnout.

DalsSi ujednani

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 1 mil. KE. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zpusobené na majetku, zdravi ftfetich osob véetné kryti
odpovédnosti za finan¢ni Skody. Na vyZadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli
kopii pojistné smlouvy a prokazat trvani pojisténi. Nesplnéni povinnosti zhotovitele
uvedenych v tomto odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni s pfedanim kompletniho dila ve Ihaté
stanovené dle odst. 4.3 této smlouvy (pfip. prodlouzené dle ¢&l. 4. této smlouvy).

V pfFipadé prodleni s vyklizenim a vycCisténim stavenisté ve Ihaté uvedené v odst. 7.8 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
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V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky uvedené v zapise o
predani a prevzeti dila (pfip. ¢asti dila) dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek Ci
vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel s prodlenim jakéhokoli pInéni ve lhatach uvedenych v odst. 711.8
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z celkové ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni u kazdé reklamované vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel pokraCuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim i
pres pisemné upozornéni objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

V pfipadé, Ze tato smlouva zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na

vvvvvv

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni ¢astky podle smlouvy vici
zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Ukonéeni smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukon€eni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci
predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci,
které opatfil a které se staly sou€asti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to:

a) je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila dle odst. 4.3 této smlouvy o vice nez 30
dni,

b)  nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 20 dnli ode dne pfedani staveniste,

c) zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo &i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skutecnost upozornén,

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v pfiméfené dobé poté, co byl upozornén
na skuteCnost, Zze se jedna o zavazny pokyn, na kterém objednatel trva, a byl
poucen o moznosti objednatele z tohoto diivodu odstoupit od smlouvy,

e) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisq,

f) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude pisemné oznameni o odstoupeni

doru€eno druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po

obdrzeni pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli
nedokoncené dilo.
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Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu
Skody ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni
zaruka, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou
Cast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Zavérecna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uc€innosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru k
uvefejnéni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody
fidily jiZ ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a vesSkera vzajemna plnéni poskytnuta
ode dne dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti ucinnosti této smlouvy povazuji
za plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, &i zdanlivym,
neplatnost, neudinnost ¢&i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek
neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je takovéto
neplatné, neucinné C&i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody. Smluvni
strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni nahradit novym
plathym a ucinnym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji odpovidat
podstaté a smyslu plvodniho ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vule urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenticnost stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

a) €. 1 - polozkovy rozpocet stavby;
b) €. 2 - technicky list dodavatele skluzavek.
V Kopfivnici dne 25. 04. 2023 V Kopfivnici dne 25. 04. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Jifi Stépan Ing. Vladimir Pustka
vedouci odboru rozvoje mésta jednatel
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